

HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE					
LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS					
N° Ordre	Description des ouvrages	U	Q ENT	Prix Unitaire	Prix Total
	VRD				
A	ORGANISATION CHANTIER ET ETUDE				
A.1	Organisation de chantier				
	Installations de chantier conforme au CCAP et au PGC	ens			- €
	Prescriptions diverses du LOT 0 - Dispositions Communes à tous les lots	ens			- €
	Prescriptions du coordonnateur SPS	ens			- €
	Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du BC	ens			- €
	Repérage (visuel et sondages / essais aux besoins avec report sur plans de tous ouvrages et réseaux existants à supprimer, modifier et à raccorder dans le cadre du projet.	ens			- €
	Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de contrôle, organismes réglementaires,.....	ens			- €
	Toutes les opérations d'essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite à la réalisation de ses travaux	ens			- €
	La Formation à la conduite et l'entretien de tous les équipements, installations et ouvrages réalisés par le présent lot.	ens			- €
	Le Dossiers des Ouvrages et Exécutés	ens			- €
				Sous-total A.1 HT...	- €
A.2	Dossier d'étude				
	Etudes, plans d'exécution, plans de synthèse et plans d'atelier chantier de ses ouvrages	ens			- €
				Sous-total A.2 HT...	- €
B	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
B.1	Isolement, dépose ou dévoiement des réseaux existants	ens			- €
				Sous-total B.1 HT...	- €
B.2	Déposes et évacuations diverses	ens			- €
				Sous-total B.2 HT...	- €
	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES-RESEAUX-DIVERS				
C.1	Terrassement	m²			- €
				Sous-total C.1 HT...	- €
C.2	Fouilles et remblais pour tranchées	ml			- €
				Sous-total C.2 HT...	- €
C.3	Réseaux Eaux Pluviales				
C.3.1	Préambule				Pour mémoire
C.3.2	Note de Calcul Gestion des Eaux Pluviales :				Pour mémoire
C.3.3	Canalisation PVC				
	Ø125	ml			- €
	Ø160	ml			- €
	Ø200	ml			- €
	Ø250	ml			- €
	Ø315	ml			- €
C.3.4	Regard visitable 40x40cm sortie de bâtiment	u			- €
C.3.5	Regard visitable 60X60	u			- €
C.3.6	Regard avec grille avaloir 60x60cm	u			- €

HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE					
LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS					
N° Ordre	Description des ouvrages	U	Q ENT	Prix Unitaire	Prix Total
C.3.7	Regard de régulation				Sans objet
C.3.8	Essai étanchéité	ens			- €
C.3.9	Passage caméra	ens			- €
C.3.10	Rejet réseau existant	ens			- €
				<i>Sous-total C.3 HT...</i>	- €
C.4	Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes				Sans objet
C.5	Réseaux Courants Forts et Courants Faibles				Sans objet
C.6	Eclairage extérieur				Sans objet
C.7	Réseaux d'Adduction d'Eau Potable				
	PE bande bleu	ml			- €
				<i>Sous-total C.7 HT...</i>	- €
C.8	Réseau chauffage				
	Tubes pré isolés	ml			- €
				<i>Sous-total C.8 HT...</i>	- €
C.9	Réseau gaz				Sans objet
C.10	Réseau incendie				Sans objet
C.11	Travaux de voirie : Enrobé				
	Voirie Véhicules Enrobé réfection	m²			- €
				<i>Sous-total C.11 HT...</i>	- €
C.12	Portail portillon				A la charge du lot clos couvert
C.13	Travaux de voirie : finition béton désactivé				
	Béton désactivés	m²			- €
				<i>Sous-total C.13 HT...</i>	- €
C.14	Bordure de voiries				
	T4	ml			- €
				<i>Sous-total C.14 HT...</i>	- €
	TOTAL HT - TRAVAUX BASE			SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX VRD	- €
D	ESPACES VERTS				
D.1	Travaux préliminaire	ens			- €
D.2	Terre végétale et engazonnement	ens			- €
D.3	Plantation	ens			- €
				SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX ESPACES VERTS	- €
	<u>RECAPITULATIF</u>				
	VRD				- €
	Espaces Verts				- €
	TOTAL HT - TRAVAUX BASE				- €
	T.V.A. 20 %				- €
	TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE				- €