
MAÎTRE D’OUVRAGE : 

APHP-Hôpital Saint-Louis 
1, rue Claude Vellefaux 

75475 PARIS CEDEX 10 
 

MAÎTRISE D’OEUVRE : 
 

HOPE ARCHITECTURE 
Architecte Mandataire 

5, rue Joanès 
75 014 Paris 

 

Gruet Ingénierie 
BET  

Economiste 

183, av Georges Clémenceau 
92 000 Nanterre 

 
L’ATELIER ARCHITECTES 

Architecte du patrimoine 
5, rue du Chevalier Saint George 

75 008 Paris 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

APHP 
HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 

SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE 
 

DCE 
CCTP LOT 07 – ELECTRICITE CFO / CFA 

DECEMBRE 2024 

PH
AS

E 
DC

E 



Restructuration et Extension de l’unité de thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis. 
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA 

 
HOPE ARCHITECTURE – Architectes 
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE 

Date Phase 
Page 2 sur 42 

décembre 2024 DCE 

 

Sommaire 
 
 

1. - SPECIFICATIONS GENERALES ........................................................................................................... 3 
1.1. - NORMES ET REGLEMENTS ...................................................................................................................................... 3 
1.2. - PRESTATIONS INCLUES DANS L’OFFRE ...................................................................................................................... 4 
1.3. - BASES ET HYPOTHESE DE CALCULS ........................................................................................................................... 6 

2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES .............................................................................. 10 
2.1. - PARTICULARITES DES TRAITEMENTS ....................................................................................................................... 10 
2.2. - LIMITES DE PRESTATIONS ..................................................................................................................................... 11 
2.3. - MISE EN ŒUVRE TABLEAUX ELECTRIQUES ............................................................................................................... 13 
2.4. - MISE EN OEUVRE CHEMIN DE CABLES .................................................................................................................... 15 

3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES ....................................................................................................... 17 
3.1. - TRAVAUX PREPARATOIRES ................................................................................................................................... 17 
3.2. - INSTALLATION DE CHANTIER ................................................................................................................................. 18 
3.3. - RESEAU DE TERRE ............................................................................................................................................... 19 
3.4. - ONDULEUR ........................................................................................................................................................ 20 
3.5. - TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT NORMAL / ONDULEE THERAPIE CELLULAIRE ............................................................... 21 
3.6. - CONSTITUTION TD/TDO ..................................................................................................................................... 23 
3.7. - DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES ......................................................................................................... 25 
3.8. - APPAREILLAGE ................................................................................................................................................... 27 
3.9. - ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR ...................................................................................................................... 28 
3.10. - ECLAIRAGE DE SECURITE .................................................................................................................................... 29 
3.11. - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE .......................................................................................................................... 30 
3.12. - PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE ........................................................................................................... 31 
3.13. - EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE ............................................................................................. 35 
3.14. - SYSTEME DE CONTROLE D'OUVERTURE DE PORTE – ZAC ILOTS ................................................................................ 36 
3.15. - VISIOPHONIE ................................................................................................................................................... 37 
3.16. - VIDEO-SURVEILLANCE ........................................................................................................................................ 38 
3.17. - SYSTEME DE DETECTION O2 - CRYOBIOLOGIE .................................................................................................... 39 
3.18. - EQUIPEMENT SPECIFIQUE CHAUFFAGE ELECTRIQUE ................................................................................................. 40 
3.19. - GTC > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE ............................................................................................................. 41 

 
 



Restructuration et Extension de l’unité de thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis. 
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA 

 
HOPE ARCHITECTURE – Architectes 
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE 

Date Phase 
Page 3 sur 42 

décembre 2024 DCE 

 

1. -  SPECIFICATIONS GENERALES 

1.1. -  NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, normes, règlement, décrets et arrêtés en vigueur à 
la date précisée dans les pièces administratives. En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux 
prescriptions contenues dans ces documents, et en particulier : 

 
1° - Code de la construction et d'urbanisme. 
2° - Réglementation en matière d’électricité : lois, normes NF, décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires, etc. 
3° - L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU) et règles de calcul éditées par le CSTB. 
4° - L'ensemble des normes AFNOR, les publications de l’Union Technique de l’Electricité (UTE), les publications 

éditées par la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), les spécifications éditées par la Commission 
Internationale de certification de conformité de l’Equipement Electrique (CEE), etc. 

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les règles du  REEF. 
6° - Les recommandations relatives à l'éclairage des lieux de travail rédigés par l'Association Française de 

l'Eclairage (AFE). 
7° - Les règlements en matière de Téléphonie, Télévision, Voix Donnée Image, Intrusion, Interphonie, Contrôle 

d’Accès, Sécurité Incendie, Appel Malade, Alarme Technique, etc. 
8° - Le règlement sanitaire départemental type. 
9° - Les règlements de Sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Etablissements Recevant des 

Travailleurs (ERT). 
10° - Le Code du Travail. 
11° - La norme EN.378 appliqué pour les chambres froides dont le volume est supérieure à 10 m3. 
 
En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans l’ensemble de ces 

documents. Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers à 
des spécialités déterminées, ou à des cas d'espèce. 

 
Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à ce jour en vigueur à la date de 

soumission. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entreprise 
devra le signaler au Maître d'Œuvre, avant la remise de son offre. 

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront à la charge de l'entreprise. Si, en 
cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise devrait établir un avenant 
correspondant aux modifications de façon à livrer à la mise en service une installation conforme aux dernières 
dispositions. 

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 
 
 



Restructuration et Extension de l’unité de thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis. 
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA 

 
HOPE ARCHITECTURE – Architectes 
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE 

Date Phase 
Page 4 sur 42 

décembre 2024 DCE 

 

COURANTS FAIBLES : 
 
Les installations seront réalisées conformément aux normes et textes législatifs, aux publications de l'APSAD (en 

particulier NF.61970), de l'UTE, des règlements APMIS, de FRANCE TELECOM, aux publications de TDF 
(Télédiffusion de France) ainsi qu'aux règles de l'Art en usage dans la profession, et aux normes UTE relatives à la 
compatibilité électromagnétique. 

En conséquence, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, et 
en particulier : 
 
Pour ce qui concerne le téléphone : 

- Décret N°73.525 du 12 juin modifiant le décret N° 69.596 du 14 juin 1969  / Décret du 14 juin 1969. 
- Arrêté du 22 juin 1973 / Article D407, D407 1, D407 2, D407 3, du code des PTT (décret 73.526 du 12 juin 

1973) / Article R.111.14 du code de la construction et habitation. 
 
Pour ce qui concerne la télévision : 

- Normes du groupe 9 de la classe C “ Télécom - électronique ” dont celles de la série NFC 90.1XX. 
- Prescriptions de Télédiffusion de France (TDF). 
- Prescriptions du Syndicat National en installations d'antennes et exploitants de réseaux de télédistribution. 
- Certification COASEL. 

1.2. -  PRESTATIONS INCLUES DANS L’OFFRE 

TRAVAUX : 
 
La prestation de l’entreprise comprend en outre : 
 Les calages et scellements des ouvrages dans leur position définitive, 
 La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement des installations, 
 La fourniture et la pose de tous les accessoires de protection et d’habillage, 
 Toutes les prestations nécessaires au respect des normes en vigueur, 
 Toutes les prestations de jointoiement avec le gros-œuvre, d’étanchéité et de calfeutrement, 
 L’établissement des plans d’exécution des ouvrages qui seront soumis à l’approbation du bureau de 

contrôle et du Maître d’œuvre, 
 La fourniture des procès-verbaux d’essais par un organisme agréé, 
 La fourniture avant mise en fabrication des prototypes et échantillons demandés par le bureau de 

contrôle et le Maître d’œuvre, 
 La protection des ouvrages et son entretien jusqu’à réception par le Maître d’Ouvrage, 
 Tous les dispositifs de sécurité provisoires requis par le règlement d’hygiène et de sécurité, 
 Démarches administratives auprès des concessionnaires ou tout type de demande de renseignements 

sur la nature des réseaux concédés à charge du titulaire du présent lot, 
 Les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone seront conformes aux cahiers des charges 

d’ENEDIS et de France TELECOM. 
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PLANS D’EXECUTION : 
 
Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Bureau de Contrôle et du 

Maître d’œuvre les plans d’exécution des ouvrages avec la nomenclature et la description des éléments utilisés, la 
définition et les procès-verbaux d’essais de tous les accessoires prévus : 

 Plans d’exécution, y compris coupes au droit des gaines techniques (cotées), 
 Notes de calcul préalable à l’exécution à réaliser par le présent lot, 
 
 

PROTOTYPE ET ECHANTILLONS : 
 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des éléments décoratifs qui lui seront demandés 

pour examen, et éventuellement pour confirmation des performances et de l’aspect par les Maîtres d’œuvre, 
d’Ouvrage ou le Bureau de Contrôle. 

Ces prototypes seront demandés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 
 

STOCKAGE SUR CHANTIER : 
 
Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent être stockés à l’abri des intempéries et des chocs, 

les conditions de stockage doivent être telles que : 
 Les ouvrages ne subissent aucune déformation ou détérioration, 
 Elles permettent le respect du règlement d’hygiène et de sécurité, 
 Elles n’occasionnent aucune gêne vis à vis des tiers et des autres corps d’état. 

 
PROTECTIONS TEMPORAIRES SUR CHANTIER : 

 
L’entreprise doit le nettoyage et l’entretien de ses ouvrages jusqu’à la réception par le Maître d’Ouvrage. 
En outre les protections temporaires, éventuellement mises en place en atelier, doivent si nécessaire être 

renforcées ou réparées après mise en œuvre et avant exécution de travaux susceptibles d’endommager les 
ouvrages. 

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance jusqu’à la réception des ouvrages. 
 

NETTOYAGE : 
 
En fin de chantier, l’adjudicataire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit tenir 

compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits à employer afin d’éviter toute détérioration. 
En cas de non respect de cette règle, les dégradations entraînées du fait de l’utilisation d’un produit non 

compatible sont réputées à la charge de l’entreprise adjudicataire qui devra le remplacement des éléments 
dégradés. 
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1.3. -  BASES ET HYPOTHESE DE CALCULS 

ECHAUFFEMENT : 
 
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, les intensités 

admissibles compatibles avec l'échauffement sont celles indiquées par la norme C15-100 et les recommandations 
des constructeurs. 

 
 

CHUTE DE TENSION : 
 
Les chutes de tension ne doivent jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement 

au démarrage et en service normal de l'utilisation alimentée par la canalisation intéressée. 
 
L'entrepreneur devra respecter les directives de la norme C15.100 : 
 

 
 

BILAN DE PUISSANCE : 
 
Il est rappelé que les puissances indiquées dans toutes les pièces du dossier ne sont données qu'à titre indicatif 

et que l'Entrepreneur doit en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc.) de 
même que la nature du courant distribué. Tout écart sera pris en compte sans impact financier. 

 
La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction : des chutes de tension ci-dessus 

précisées, des directives des tableaux de la norme C.15.100 et des facteurs ci-après : 
 
Facteur de simultanéité : 

Il varie en fonction du nombre de circuit par tableau et des niveaux de distribution. 
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SECTION DES CONDUCTEURS : 
 
Les facteurs d’utilisation et de simultanéité peuvent être utilisés pour déterminer les courants d'emploi 

intervenant dans le choix des sections des conducteurs et câbles, ainsi que dans le choix de l'appareillage. 
 
A l'exception des installations à courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure à : 
 1,5 mm² Cuivre : pour les circuits d'éclairage, de commande, alimentations de faible puissance. 
 2,5 mm² Cuivre : pour les circuits prises de courant 10/16 A. 
 4 mm² Cuivre : pour les circuits prises de courant 20 A. 
 6 mm² Cuivre : pour les circuits terminaux de branchement 32 A. 

 
Sauf indications contraires, les sections des canalisations sont indiquées pour des conducteurs en Cuivre; 

l’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’à l’exécution il ne pourra pas les remplacer par des 
conducteurs en aluminium. 

 
 

PROTECTION - POUVOIR DE COUPURE : 
 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent être compatibles avec le 

courant de court-circuit  présumé en régime de crête. 
 
Chaque circuit sera protégé contre : 
 Les surcharges. 
 Les courts-circuits. 
 Les défauts d'isolement. 

 
La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa section. 

 
L'appareil choisi pour la protection devra obligatoirement disposer du pouvoir de coupure au moins égal au 

courant de court circuit susceptible de se développer en aval compte tenu de l'impédance de ligne. 
Si l'appareil retenu ne possède pas de pouvoir de coupure suffisant, il sera associé à un jeu de fusibles à haut 

pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutit à des machines tournantes, la fusion d'un fusible entraînera 
l'ouverture de l'appareil de coupure omnipolaire. 

 
Les petits disjoncteurs seront de courbe B, C, D, MA, K et Z selon les indications des schémas ou l'utilisation : 
 Courbe B : protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de câbles (en régime TN et 

IT). 
 Courbe C : protection des câbles alimentant des récepteurs classiques. 
 Courbe D : protection des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d'appel. 
 Courbe MA : protection des démarreurs moteurs. 
 Courbe K : protection des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d’appel. 
 Courbe Z : protection des circuits électroniques. 
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SELECTIVITE – FILIATION : 
 
 Sélectivité : 

Le choix des disjoncteurs doit permettre la sélectivité totale entre le TGBT et une armoire divisionnaire ou entre 
cette armoire divisionnaire et le coffret de zone. 

L'entrepreneur s'attachera à obtenir une sélectivité la plus totale possible de telle façon qu'une surcharge ou un 
court-circuit soient arrêtés au niveau de la protection située immédiatement en amont. 

L'entrepreneur soumettra une étude de sélectivité qui démontrera qui si, exceptionnellement, il ne pouvait y 
parvenir, aucun appareil de coupure ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un courant de court-circuit qui a 
pris naissance en aval de lui. 

 
 Filiation : 

La filiation reste proscrite dans le choix des disjoncteurs. Chaque disjoncteur doit supporter seul l'intensité de 
court-circuit à laquelle il est soumis. 

 
 

RESISTANCE MECANIQUE : 
 
Cette part de calcul concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et 

électrodynamiques. En conséquence, les installations telles que chemins de câbles, jeux de barres, serrurerie, 
supports, etc. doivent être calculées et adaptées à leurs fonctions pour ne pas subir de déformation et supporter 
des surcharges normales. Leur mise en œuvre doit être particulièrement soignée et les matériels utilisés de 
première qualité. 

 
 

MODES ET NIVEAU D'ECLAIREMENT : 
 
L'éclairage devra être réalisé au moyen d'appareils de bonne conception, de fabrication robuste et courante, 

faciles à nettoyer, de bon rendement, avec répartition convenable du flux lumineux (éclairage direct ou semi-
direct). Ils seront du type LED. 

Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux. Elles pourront être 
assurées par l'intermédiaire d'un télérupteur lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un même circuit 
ou lorsqu'il s'agira de commander tous circuits d'éclairage dans des locaux situés en zone modulable. 

 
NOTA : dans les locaux principaux, l'éclairage doit procurer aux utilisateurs un confort leur permettant 

d'exécuter de façon satisfaisante l'ensemble des activités qui leur est demandé. La réalisation pratique de ces 
conditions implique : 

 Un niveau d'éclairement adapté. 
 Une absence d'éblouissement. 
 Un équilibre des luminances. 
 Un mode d'éclairage bien choisi. 
 Un entretien assuré. 

 
D’une manière générale, les niveaux d’éclairement seront : 
 Eclairement moyen des Circulations : 100 lux  
 Eclairement moyen des Escaliers : 150 lux  
 Eclairement moyen des vestiaires, sanitaires, salles de bains, toilettes : 200 lux 
 Eclairement moyen des bureaux :  

- Zone de travail : 500 lux sur plan utile à 80 cm du sol 
- Zone environnante : 300 lux 
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 Eclairement moyen des locaux de réserves, dépôts, stockages : 200 lux 
 Eclairement moyen des locaux techniques : 300 lux 
 Eclairement moyen Salle Cryobiologie / ZAC Ilots : 500 lux 
 Eclairement moyen Salle de réunion : 500 lux 

 
L'entrepreneur doit vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils d'éclairage afin 

de respecter les niveaux d'éclairement demandés compte tenu du matériel mis en œuvre. 
Les niveaux d'éclairement ne doivent pas être inférieurs à ceux moyens des recommandations relatives à 

l'éclairage des lieux de travail rédigés par l'Association Française de l'Eclairage (AFE). 
 
DIVISION DES INSTALLATIONS : 

 
En règle générale, le principe est indiqué sur les plans et schémas. 
 
Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant 

banalisées monophasées 10/16A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc.) et un nombre de points 
lumineux égal à huit. 
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2. -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1. -  PARTICULARITES DES TRAITEMENTS 

TRAITEMENT ACOUSTIQUE 
 
Le présent lot devra tous les ouvrages et dispositions techniques pour respecter les performances acoustiques 

attendues et définies au § spécifique du lot 0 – Dispositions Communes à tous les lots. 
 
Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent être mis en œuvre, en particulier: 
 Tous les contacts d'appareils avec la structure du bâtiment ou leur support doivent être assurés par des 

matériaux résilients. 
 Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de l'être sont interdits. 
 Etc… (Liste non limitative) 
 

TRAITEMENT MATERIAU COUPE-FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS 
 

Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrêté du 19 novembre 2001, article CH32, 
paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge le calfeutrement coupe-
feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. Les produits mis en œuvre devront 
être testés selon l’arrêté du 3 Août 1999 et munis d’un PROCES VERBAL de classement en cours de validité (article 
28). Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, à la nature des traversants, aux configurations 
décrites dans le procès-verbal de classement. L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions 
appliquées avec les Procès-Verbaux de classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en 
place par une étiquette indiquant le type de produit posé. 
 
TRAITEMENT REPERAGE ET ETIQUETAGE 

 
La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général est à la charge complète du présent lot. 

 Les câblages courants forts. 
 Les câblages courants faibles. 

 
TRAITEMENT ANTI-ROUILLE 

 
Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, colliers, 

gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier 
avant pose ou immédiatement après (deux couches de couleurs différentes de peinture antirouille), qu'elles 
doivent ou non être calorifugées. 
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2.2. -  LIMITES DE PRESTATIONS 

AVEC LE LOT GROS ŒUVRE : 
Travaux à la charge du lot Gros Œuvre : 

 Gros Œuvre : Réservations ou carottages dans les ouvrages neufs maçonnés horizontales ou verticales 
suivant les plans de réservation fournis par le présent lot. 

Travaux à la charge du présent lot : 
 Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de 

réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés sur les documents fournis par le 
lot Gros Œuvre. A défaut, l’Entreprise exécutera elle-même les travaux et ne pourra prétendre à une 
demande de supplément de prix. 
 Toutes les saignées dans les murs et planchers pour le passage des canalisations. 
 Réseau de terre complet. 
 Fourniture et pose des câblettes cuivre nu pour le raccordement à la terre des candélabres et bornes 

extérieurs. 
 

LOT CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE : 
Travaux à la charge du lot Charpente / Couverture / Etanchéité : 
 Conduits de traversée de toiture, support au toit, platine support d’étanchéité, collerette de protection 

du relevé et toutes sujétions d’étanchéité pour passage de canalisation. 
 Chevêtres ou fourreaux métalliques. 
 Sujétions d’étanchéité. 

Travaux à la charge du présent lot : 
 Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de 

réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés, établis sur les documents fournis 
par le lot Charpente / Couverture / Etanchéité. A défaut, l’Entreprise exécutera elle-même les travaux et 
ne pourra prétendre à une demande de supplément de prix. 

 
LOT  CLOISONS / ISOLATIONS / FAUX PLAFONDS : 

Travaux à la charge du lot Cloisons / Isolations / Faux Plafonds : 
 Informer en temps et en heures l’avancement et la planification de ses travaux. 

Travaux à la charge du présent lot : 
 Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages. 
 Châssis, ou supports intégrés aux cloisons pour suspension d’équipements lourds 
 Mise à la terre et liaisons équipotentielles. 

 
LOT  MENUISERIES INTERIEURES / EXTERIEURES : 

Travaux à la charge du lot Menuiseries Intérieures / Extérieures : 
 Portes Coupe Feu. 
 Stores électriques 
 Ventouses et verrous magnétiques. 
 Gâche électrique 

Travaux à la charge du présent lot : 
 Alimentation en attente des stores électriques. 
 Fourniture et pose des commandes locales des stores roulants et liaison commande en attente sur stores. 
 Protections générales, alimentations en attente des ventouses, verrous magnétiques et gâche électrique 

y compris asservissement SSI en attente pour les portes issues de secours. 
 Mise à la terre et liaisons équipotentielles si huisseries métalliques. 
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LOT  AMENAGEMENT INTERIEUR : 
Travaux à la charge du lot Aménagement Intérieures : 
 Peinture de finition. 

Travaux à la charge du présent lot : 
 Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de 

réservation renseignés Courants Forts et Faibles. 
 Fourniture et pose des commandes éventuelles. 
 Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages. 
 2 couches de peinture antirouille sur tous les ouvrages en métaux ferreux exécutés par lui. 
 Mise à la terre et liaisons équipotentielles. 

 
LOT PLOMBERIES / CHAUFFAGE / VENTILATIONS / CLIMATISATION / DESENFUMAGE ETC. : 

Travaux à la charge du lot CVC-PB: 
 Définition des besoins et fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des 

travaux) des plans d’implantation des alimentations avec la puissance et la tension souhaitée, 
dimensionnés et cotés. A défaut, l’Entreprise exécutera elle-même les travaux et ne pourra prétendre à 
une demande de supplément de prix. 
 Fourniture d’un bilan de puissance. 
 Raccordements de ses matériels sur les attentes fournit par le lot Courants Forts. 
 Fourniture, pose et raccordement des armoires électriques de chaque local technique, protection, 

asservissement et toutes sujétions pour le fonctionnement des CTA. 
Travaux à la charge du présent lot : 
 Fourniture des attentes aux points définis avec protection et 3 mètres de câbles lovés ou prise au droit 

des différents équipements des différents lots. Raccordement au lot demandant l’alimentation. 
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2.3. -  MISE EN ŒUVRE TABLEAUX ELECTRIQUES 

GENERALITES: 
 
Ils seront implantés dans un local spécifique en respectant les articles du Règlement de Sécurité des ERT et/ou 

des ERP. 
 
Tous les tableaux électriques auront une réserve individuelle et minimale de 30% de la partie commande et de 

30% de la partie puissance 
 
CONSTITUTION 

 
Ils seront réalisés en tôle d’acier d'épaisseur 15/10° avec revêtement époxy. Ils seront disposés de façon à être 

convenablement ventilés. Le degré de protection sera adapté aux contraintes de locaux dans lesquels ils sont 
placés. Les portes seront équipées de serrures à clé du modèle RONIS N°5, canon 405 (clefs identiques pour 
l’ensemble des tableaux électriques du projet). 

 
Le Tableau sera composé d’ossature, de panneaux latéraux, de panneaux de fond d’armoire, de châssis (ou 

platine) de plastron, de gaine à câble. L’ensemble sera modulaire et extensible. Des gaines à câbles avec portillon 
sont prévues pour l’arrivée des câbles et pour les jeux de barre verticaux. 

 
Les protections des différents départs seront réalisées par des disjoncteurs (fusible interdit) à boîtier moulé ou 

modulaire fixe pour les calibres inférieurs à 63A, et en aval d’un élément débrochable. Pour les calibres supérieurs 
ou égaux à 63A, les disjoncteurs seront de type débrochable. 

 
Chaque dispositif de protection alimentera un seul point (Tableaux Divisionnaires, Alimentations Spécifiques, 

etc.). Tout défaut doit provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé à l'amont, sans 
nuire à la continuité de service des départs voisins. Cette sélectivité sera obtenue : soit par retard de 
déclenchement, soit par réglage des déclencheurs magnétiques, et par des protections différentielles sélective. 

 
Le câblage intérieur des armoires sera réalisé par jeu de barres en cuivre et câbles type U 1000 RO 2V ou de la 

filerie H07V-K dimensionnés en fonction des intensités les traversant avec un minimum de 1.5 mm². Les fils 
souples ou multibrins rigides sont munies à leurs extrémités de cosses du type manchon, serties à la pince avec 
repérage amont et aval. Les câbles de faible section seront regroupés sous goulottes. 

Tous les départs de section inférieure à 6mm2 seront ramenés sur bornes avec une réserve d’emplacement de 
30% pour extensibilité. 

La mise en œuvre des câbles précités doit permettre aisément, sans dépose, déplacement ou déconnexion de 
quoi que ce soit, l'insertion d'une pince ampéremétrique sur chaque conducteur, ce qui impose d'une part qu'un 
volume libre important existe au niveau de ces borniers, et d’autre part que chaque fil forme une spire. 

Ces borniers comporteront tous accessoires nécessaires : cloisons terminales et de séparation, butée de 
blocage, etc. Tous les appareils borniers et câbles seront soigneusement repérés en conformité avec les schémas 
placés sous enveloppe plastique à l'intérieur de la porte de l'armoire. 

Le calibre nominal d'un appareil est supérieur de 10% à son intensité de service, de façon à éviter tout 
échauffement susceptible de nuire à son fonctionnement. En particulier, le seuil de déclenchement est inférieur à 
l'intensité nominale de l'appareil donné par le constructeur. 

 
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs est supérieur à la valeur efficace du courant de court-circuit calculée à 

leur point d'utilisation. 
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La section globale des barres de neutre ne peut être inférieure à la moitié de la section globale des barres de 
chacune des phases. 

Le câblage interne sera dimensionné en fonction du calibre nominal de l'appareil alimenté et non de l'intensité 
de réglage de ses relais. 

Chaque tableau comporte une barrette en cuivre pré-percée qui recevra tous les conducteurs de terre (câbles 
de départs et d’arrivés, ossature de tableau, porte, etc.). L'ensemble est relié au circuit général de terre par un 
câble unipolaire. 
 
MONTAGE DU MATERIEL 

 
Tout le matériel doit être facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son entretien et, 

éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit être démontable individuellement sans avoir à 
déplacer, à déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de l'armoire ou du coffret. 

 
Les appareils de mesure, contrôle et signalisation, sont placés à une hauteur de 1,50 à 1,80m par rapport au sol. 

Les manettes ou boutons de manœuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des armoires et 
coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol. 

 
Conditions d’emploi des jeux de barre : 

Les barres sont en cuivre. Les barres ont un écartement nettement supérieur à leur épaisseur si elles sont nues. 
Si les barres sont disposées à plat, les intensités maximales sont à multiplier par 0.85 maximum dans le cas d'une 
barre unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif. 

 
Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et rapprochés pour 

résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact entre barres appartenant 
à des phases différentes. 

Elles possèdent des pré-percements en réserve correspondant au moins à la réserve demandée. 
Un jeu de barres en armoires ou en cellules juxtaposées doit avoir la même section dans tous les modules (pas 

de réduction en extrémités ou dérivation). 
En ce qui concerne l'armoire générale basse tension, il doit y avoir pour ce jeu de barres des percements pour 

l'éclissage d’un éventuel module supplémentaire. 
 
Les sections des conducteurs isolés tiennent compte des calibres des protections et des facteurs de correction 

pour pose jointive dans les goulottes. 
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REPERAGE ET SCHEMA 
 
 Repérage 

Chaque partie sera repérée de manière durable (les étiquettes gravées seront avec écriture noire sur fond blanc 
sauf indication contraire). L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départ) est réalisée par bague de 
repérage en amont et aval. Devront être indiqué :  

 Les tôleries par étiquettes gravées portant le nom du tableau et sa désignation (ex : TD21 Niveau 4)  
positionnées en face avant de la porte. 
 La filerie et les borniers par des repères numériques utilisant le code couleur, et gardant une bonne tenue 

dans le temps. Le numéro de repère sera identique à la filerie et à la borne. 
 Les protections seront repérées individuellement par des repères encliquetés (numérique) et par 

étiquettes gravées et rivetées sur les plastrons.  
 Les plastrons (afin d’éviter les inversions) par étiquettes gravées. 
 Le repérage des circuits de commande et des appareils en face avant sera réalisé par étiquettes gravées 

avec indications en clair du circuit commandé à l'exclusion de tout repérage chiffré. 
Nota : la signalisation par ruban adhésif est interdite. 
 
 Schéma 

Le schéma sera placé dans une pochette prévue à cet effet dans le ou les tableaux, il devra indiquer : 
 Pour chaque protection : la désignation, le repère, l’intensité nominale, la Courbe ou le réglage 

magnétique, la valeur du différentiel. 
 Le repérage de la filerie et des bornes.  
 Les caractéristiques du câble et de la protection en amont du ou des tableaux. 
 L’intensité de Court-Circuit au niveau du jeu de barre. 
 Les dimensions. 
 Le régime de neutre, la nature de la tension, du courant (normal, ondulé ou autres). 

2.4. -  MISE EN OEUVRE CHEMIN DE CABLES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Les chemins de câbles sont constitués soit : 
 en tôle métallique perforée galvanisée à chaud. 
 en treillis soudé réalisé à partir de fils d'acier galvanisé à chaud (courants Forts uniquement). 

 
Tous les accessoires de fixation et potences de suspension ont le même traitement que le CdC. Les accessoires 

de raccordement, de changement de direction et les supports doivent être des produits manufacturés. Les 
renforts doivent présenter des bords arrondis et rabattus de façon à ne pas endommager les câbles. Les chemins 
de câbles sont pourvus de couvercles au droit des traversées de cloisons dans les parcours horizontaux et au droit 
des traversées de dalles dans les parcours verticaux. Le capotage à la verticale s'effectue sur une hauteur de 2 
mètres à partir du sol. Les chemins de câbles doivent être de largeur courante standardisée, en tenant compte de 
30% d'espace de réserve. 
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MISE EN ŒUVRE 
 
L’espace des supports de chemin de câble est défini tels que la charge maximum donnée par les fabricants 

(tenant compte du chemin de câble et des supports) ne soit pas dépassée et avec un maximum de 2 mètres. La 
fixation du support est telle que l'on puisse appliquer une charge ponctuelle de 90Kg sans modification, ni du 
support, ni des scellements. 

 
Toutes les précautions doivent être prises pour que ces chemins de câbles ne présentent ni ventre ni 

gauchissement après installation des câbles. Les consoles sont fixées sur les échelles au moyen de deux goupilles. 
Toutes les pièces sont assemblées par boulons poêlier à raison de 4 boulons par échelle et deux boulons par 
console. 

 
Les chemins de câbles sont repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d'utilisation des câbles 

qui y cheminent. Le repérage s'effectue : aux extrémités, aux changements de direction, de part et d'autre des 
traversées de cloisons et de planchers et tous les 10 mètres linéaires. Le repérage est réalisé à l'aide d'étiquettes 
dilophanes gravées, rivetées ou vissées au chemin de câbles. 

 
Les câbles seront placés côte à côte sans se chevaucher. Les rayons de courbure des chemins de câbles doivent 

être supérieurs à 20 cm. Les câbles devront toujours reposer sur les parties métalliques ne présentant pas 
d’arêtes vives. Les extrémités des chemins de câbles seront alors repliées ou protégées par des manchons 
plastiques (indémontables) adaptés au nombre de câbles à protéger. 

 
Quel que soit le type de chemin de câbles, les câbles (de la distribution verticale et horizontale) seront fixés 

sans serrage par des colliers plastiques, tous les deux mètres en cheminement horizontal et tous les mètres en 
cheminement vertical Le serrage sera réalisé manuellement (la “tête" du collier doit pouvoir être légèrement 
déplacée après serrage). 

 
Les chemins de câbles courants forts et courants faibles doivent être séparés de 30cm (perturbations 

électromagnétiques). 
 
Les câbles sont placés côte à côte sur une seule couche, et sont fixés à raison d'une attache : 
 tous les 2,00 mètres pour les parcours horizontaux à plat, 
 tous les 1,00 mètres pour les parcours verticaux, 
 tous les 0,30 mètres pour les parcours horizontaux sur chant, 
 de part et d'autre des dérivations ou changements de direction. 

 
Le degré coupe-feu des parois traversées sera reconstitué lors du calfeutrement (à charge du présent lot). 
 

Pour tous les chemins de câbles accessibles aux publics et aux véhicules, ainsi que ceux situés en extérieur du 
bâtiment, le titulaire du présent lot prévoira obligatoirement le capotage assurant une protection mécanique 
IK10. Les plots supports (si terrasse) et les accessoires de fixation. Dans le cas de cheminement en ouvrage 
étanché, le présent lot réalisera toutes les sujétions et réalisation de supportage en accord avec le lot Etanchéité. 

 
MISE A LA TERRE DES CHEMINS DE CABLES 

 
La mise à la terre des chemins de câbles est réalisée par un câble de cuivre nu de section à 16 mm2 minimum 

cheminant le long de tous les chemins de câble, ce câble sera connecté à toutes les dalles en utilisant des boulons 
et écrous. Les surfaces métalliques à connecter sont toujours nettoyées. Si le chemin de câbles est peint, la 
surface est préparée pour réaliser la connexion. Ce câble sera interconnecté à chaque TGBT et Tableaux 
Divisionnaire. Les chemins de câbles Courants Faibles sont interconnectés au cuivre nu présent sur les chemins de 
câble Courants Forts avec du câble de cuivre nu de section supérieure à 16 mm2 au moins 1 fois tous les 5 mètres. 
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3. -  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.1. -  TRAVAUX PREPARATOIRES 

Domaines des installations à réaliser par le présent lot : 
 

 COURANTS FORTS DE TOUTES NATURES / COURANTS FAIBLES DE TOUTES NATURES 
 
L’entrepreneur devra en prestations communes diverses liées à son lot, les prestations suivantes : 

 Installation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C. 
 Prescriptions du lot Dispositions Communes. 
 Prescriptions du coordonnateur SPS. 
 Après réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par les documents techniques 

COPREC CONSTRUCTION N°1 ET N°2 d’octobre 1998 et fourniture d’un rapport en deux exemplaires des 
résultats des essais à fournir au bureau de contrôle pour examen. 
 Les études et plans d’exécution à partir du dossier fourni par la maîtrise d’œuvre dans le dossier de 

consultation des entreprises sont à la charge du présent lot. 
 Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contrôle. 
 Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux dimensions 301×301mm) : 

au-delà le présent lot devra sous-traiter cette prestation à une entreprise et à un BET spécialisé. 
 Tous les rebouchages des réservations demandées. 
 Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de 

contrôle, organismes réglementaires, etc. 
 Isolement et sécurisation des réseaux électriques des zones concernées par les travaux avec consignation. 
 Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet. (Notamment vis-à-vis 

de la circulation du Rdc, le présent lot aura à sa charge le repérage des liaisons existantes / conservés y 
compris l’intégration des liaisons existantes / conservés sur les nouveaux chemins de câbles) 
 Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) de toutes les installations, 

équipements et câblages (courants forts et courants faibles) non conservées, le titulaire du présent lot 
devra également le rebouchage de tous les spectres laissés libre. 
 Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées, suivant 

liste des domaines du présent document (courants forts et courants faibles). 
 Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui 

sont impactés par la démolition du projet. 
 Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la continuité de service des 

installations et équipements technique. 
 Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux plafonds sera à la charge du 

présent lot et en cas de détérioration, l’entreprise aura à sa charge le remplacement à neuf 
 Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite à la réalisation de ses 

travaux. 
 Le projet comprend des locaux ISO (ZAC ILOTS) qui doivent être totalement étanche à l'air. Ainsi le 

présent lot aura à sa charge toutes sujétions d'étanchéité de ces équipements (Boites encastrement des 
appareillages étanches, joint d'étanchéité des luminaires..). 
L’étanchéité des ouvrages du présent lot devra donc être gérer en conséquence, le présent lot aura à sa 
charge l’ensemble des rebouchages autour de ces matériels, réseaux, accessoires…  
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3.2. -  INSTALLATION DE CHANTIER 

L’entreprise du présent lot devra une distribution d’énergie électrique pour chaque zone  
d’intervention. Cette installation de chantier sera conforme des travailleurs et aux recommandations de 
l’OPPBTP. Les installations seront considérées semi-permanentes et définit par les éléments suivants : 
 

 L'armoire électrique de chantier sera NEUVE et sera à la charge du présent lot compris les différentes 
protections et tous accessoires. 

  

 L’entreprise du présent lot devra à sa charge la liaison électrique en câble U1000 R2V entre  l’armoire de 
chantier et chaque coffret électrique de chantier de la zone d’intervention  

 

 Les Coffrets électriques PC de chantier seront NEUFS  Chaque coffret électrique PC, compris les 
différentes protections et tous les accessoires est à la charge du présent lot.  

 
Chaque coffret PC sera équipé au minimum :  
-  Enveloppe classe II IP 447  
-  Un interrupteur différentiel haute sensibilité (30 mA)  
-  Un coup de poing d’arrêt d’urgence  
-  4 PC 2x10/16 A+T avec plastrons protégées par disjoncteur   
-  1 PC tri+N+T 20A protégée par disjoncteur  
 

 L’éclairage provisoire de chantier pour chaque zone d’intervention est à la charge du présent lot et  sera 
constitué de guirlandes LED alimentées en câble apparent fixé provisoirement depuis l’armoire générale. 
Prévoir un hublot pour 20 m² maximum et dans les zones très sombres et à risques d’accident tels  que 
les escaliers, prévoir un éclairage renforcé mettant tous les obstacles et objets dangereux en évidence.   

 Le câblage de l’éclairage provisoire sera en câble U 1000 R2V ou H 07 RNF fixé provisoirement.  
 Pour les locaux sans éclairage naturel en cas de défaillance de l’éclairage provisoire, il sera prévu un 
 éclairage de sécurité permettant une signalisation d’orientation vers les issues de sortie.  
 L’entreprise devra la fourniture et la pose de blocs autonomes de balisage 45 lumens réf. 956.248  de 
chez SAFT URA ou équivalent, et également les coffrets de télécommande.  
 Le câblage de l’éclairage de sécurité sera en câble U 1000 R2V fixé provisoirement.  
 

 L’entreprise du présent lot aura à sa charge l’alimentation en câbles aériens depuis l’armoire électrique 
de chantier, les coffrets PC, l’éclairage chantier provisoire des différentes zones d’intervention suivant 
l’avancement des travaux.  

 L'entreprise du présent lot devra également le câblage en attente des bungalows chantiers. 
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3.3. -  RESEAU DE TERRE 

PRISE DE TERRE GENERALE 
La prise de terre est existante dont le présent lot devra toutes les sujétions de vérifications et reprises pour la 

distribution des installations issues du présent projet. 
 
MISE A LA TERRE 
 

 Masses Métalliques (liaison équipotentielle principale) 
 

L'entrepreneur doit réaliser la mise à la terre de toutes les masses métalliques. On appelle "masse métallique" 
toute partie conductrice susceptible d'être touchée, normalement isolée des parties actives, mais susceptible 
d'être mise accidentellement sous tension par suite d’une défaillance des dispositions prises pour assurer les 
isolations. 

 
Doivent être reliés à la terre (soit directement, soit par la liaison équipotentielle principale) : 
 

- tous les conduits métalliques et chemins de câbles, 
- tous les câbles armés ou blindés sans autre revêtement ou à revêtement minéral, 
- tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment 

les armoires électriques et les luminaires (hors luminaires classe II), 
- les huisseries métalliques, 
- les armatures de faux plafond, 
- d'une façon générale : 

. Toutes les ossatures, charpentes, portes et masses métalliques entrant dans la construction de 
bâtiment, 
. Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques qui 
y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc.), 
. Les liaisons équipotentielles supplémentaires. 

 
Cette liste n'est pas limitative, et doivent être également reliés à la terre tous les équipements visés par le 

décret du 14 novembre 1988 et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent. 
 

 Liaisons Equipotentielles Supplémentaires 
Des liaisons équipotentielles supplémentaires, indépendantes les unes des autres, sont réalisées dans les locaux 
de douches collectives et individuelles, dans les locaux donnant directement sur les locaux de douches collectives 
et dans les salles de bains. 
 
Ces liaisons relient notamment entre eux les matériels suivants : 

 Canalisations d’eau froide. 
 Canalisations d’eau chaude. 
 Siphons de sol, de douche, de baignoire. 
 Huisseries métalliques des portes et fenêtres. 
 Piquage de ventilation. 
 Descentes d’eau pluviale. 

 
Les liaisons équipotentielles supplémentaires sont réalisées par des conducteurs vert/jaune de 2,5 mm² de 
section posés sous conduits ICTA encastrés dans les murs ou noyés dans les dalles. 
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3.4. -  ONDULEUR  

Il existe actuellement un Onduleur de puissance 10 kVA au niveau de la mezzanine accolé à l’armoire Thérapie 
Cellulaire. La maîtrise d’ouvrage prévoit de récupérer l’onduleur. 
 
Le présent lot aura à sa charge la fourniture et pose d’un nouvel onduleur de marque SOCOMEC série 
MASTERYS GP4 ou techniquement équivalent, avec by-pass et batterie d’accumulateurs assurant l’autonomie 
en cas de coupure d’alimentation amont. L’onduleur aura une puissance de 30 kVA pour une autonomie de 10 
minutes et sera implanté suivant plan. 
 
Le présent lot aura à sa charge les liaisons TD Neuf Rdc => Onduleur => TDO Neuf Rdc => TGBT Existant 
Mezzanine. 
 
Le nouvel Onduleur situé au sous-sol permettra d’alimenter la zone projet + le jeux de barre ondulée existant 
située dans le TGBT Mezzanine.  
 
L'Entrepreneur devra : 
 

- l’organisation avec le constructeur de la livraison des matériels, 
- le déchargement et la manutention, 
- la mise en place dans le local technique, 
- l’assemblage mécanique et électrique, 
- les raccordements des câbles de puissances et des câbles auxiliaires spéciaux, 
- la vérification du câblage, 
- les mises à la terre, 
- les repérages, 
- la mise en service et les essais de l’ensemble de l’installation. 

 
L’entrepreneur est libre de proposer du matériel différent sous réserve de présenter une documentation 
technique complète et un mémoire justifiant du respect point par point du présent cahier des charges. 
 

Données Techniques Onduleur : 
 
 Véritable onduleur On Line double conversion avec un temps de transfert nul 
 Puissance : 30 KVA 
 Puissance en KW : 30 
 Autonomie : 10 Minutes 
 Type batteries : Batteries étanches au plomb intégrées dans une armoire batteries externe de couleur et de 

présentation identique à l'onduleur 
 Test batterie : Test automatique et manuel du circuit batteries 
 Tension E/S : TETRA/TETRA 
 Afficheur : 1 Synoptique à LED pour visualiser l'état de l'onduleur,1 Afficheur LCD rétroéclairé avec 

mesures, autonomie et historique des alarmes 
 BYPASS statique : By-pass statique (automatique) 
 BYPASS manuel : By-pass de maintenance 
 Correction de facteur de puissance : Correction du facteur de puissance en entrée : >0.99 
 Harmoniques d'entrée : Réinjections d'harmoniques en amont limitées < à 3% 
 Rendement AC/AC : Onduleur dernière génération classé haut rendement >95% en mode On Line de 25 à 

100% de charge 
 RS232C : 1 carte de communication RS 232 
 Slots de communication : 1 slot comprenant une carte Ethernet SNMP, Mod Bus, sortie sur bornes Carte 

contacts secs 
 Dimensions : (lxPxH): 444x800x800  
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3.5. -  TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT NORMAL / ONDULEE THERAPIE CELLULAIRE 

La thérapie cellulaire est alimentée via une armoire électrique située en Mezzanine. 
Cette armoire électrique est alimentée via un disjoncteur de calibre 4 x 630 A (Réglé au maximum de l’intensité) 
via le TGBT ASL situé dans un bâtiment à proximité. 
L’armoire électrique de la thérapie cellulaire est saturée, il y a très peu de réserve de place. 
Régime de Neutre = TN. 
 
Le présent lot aura à sa charge toutes sujétions de dépose des alimentations / protections électrique non 
conservées issus du Tableau Electrique existant. 
 
Il est indiqué dans le TGBT un disjoncteur « General Source délestable ». La MOA nous a confirmé que le 
délestage n’est plus utilisé (Ancien délestage Groupe Froid qui était repris à l’époque sur cette armoire). 
 
 

 
Armoire Electrique Thérapie Cellulaire située en Mezzanine 

 
  

Emplacement Libre 
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Le présent lot aura à sa charge toutes sujétions pour l'intégration des disjoncteurs suivants : 
 
Réseau Normale = 

 Départ « TD Rdc » 4x100A (IS 111) 

 Départ « Tableau CTA » 4x50A (IS 111) 
 
Le nouvel Onduleur situé au sous-sol permettra d’alimenter la zone projet + le jeu de barre ondulé existant située 
dans le TGBT Mezzanine. (Suite à la dépose de l’onduleur 10 kVA). 
 
Le présent lot aura donc à sa charge la liaison TDO Neuf Rdc (Située au Sous-Sol) vers le jeu de barre ondulée 
TGBT Mezzanine existant. 
 
Les alimentations depuis le TGBT circuleront dans les CDC des circulations puis des gaines. 
Le présent lot aura à sa charge le bilan de puissance complet de son installation et la vérification des installations 
existantes. 
 
Le présent lot aura à sa charge la mise à jour des schémas électriques. 
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3.6. -  CONSTITUTION TD/TDO 

L’enveloppe sera IP43 – IK07 de marque SCHNEIDER ou techniquement équivalent, type Prisma SET P, avec socle, 
portes pleines fermant à clé et gaines à câbles / bornes, disposant d’une réserve de 30%. 
L’armoire sera équipée de répartiteurs Multiclip de chez Schneider ou techniquement équivalent. 
 
Depuis TGBT : 

- TD Rdc 
 
Depuis Onduleur Neuf : 

- TDO Rdc 
 

Le TD/TDO aura dans la même enveloppe, une partie du TD destiné à l’alimentation normal et une partie 
destinée à l’alimentation ondulé. 
 

Les « TD» seront composés sur le principe des éléments suivants (liste non limitative) : 
 

 Réseaux normal : 
 

- La coupure générale : 
o 1 interrupteur-sectionneur, calibre idem alimentation  

Equipé d’une bobine MX (coupure arrêt d’urgence), 
o 1 disjoncteur protection bobine MX, 300mA. 
o Voyants présence tension y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers. 

 
- La protection parafoudre Secondaire : 

o 1 disjoncteur protection « parafoudre  Type 2», 
Equipé des contacts auxiliaires position/défaut  

o 1 module parafoudre principal Type 2, 
 

- La protection commandes : 
o 1 disjoncteur protection commande générale 2x10A différentiel 300mA. 
o Y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers. 

 
- Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans 

o  Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA 
(dimensionnement et implantation suivant plans). 

 
- Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans 

o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA 
(dimensionnement et implantation suivant plans). 

 
- Les protections Eclairage  

o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage» différentiel 300mA. 
o Les disjoncteurs 2x10A. 
o Les télérupteurs, y compris toutes sujétions. 

 
- Les protections des différents circuits Prises de Courant  

o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant» différentiel 30mA. 
o Les disjoncteurs 2x16A. 
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- Toutes sujétions d’équipements, accessoires et câblages de puissance / commande nécessaires à 
l’installation 

 
- Les protections Eclairage Extérieur 

o Interrupteur crépusculaire astronomiques avec programmation horaire marque Schneider type IC 
Astro - 2 canaux, avec calcul automatique des heures de lever et de coucher (ne nécessite pas de 
cellule) + programmation hebdomadaire. 

o Disjoncteur général protection « Eclairage Extérieur » 300mA, 
 

- Toutes sujétions d’équipements, accessoires et câblages nécessaires suivant prescriptions techniques 
attendues de la liste des points du lot GTC 

 
 Réseaux ondulés : 

 
- La coupure générale : 

o 1 interrupteur-sectionneur, calibre idem alimentation  
Equipé d’une bobine MX (coupure arrêt d’urgence), 

o 1 disjoncteur protection bobine MX, 300mA. 
o Voyants présence tension y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers. 

 
- La protection parafoudre Secondaire : 

o 1 disjoncteur protection « parafoudre  Type 2», 
Equipé des contacts auxiliaires position/défaut  

o 1 module parafoudre principal Type 2, 
 

- La protection Jeu de Barre Existant Ondulée TGBT Mezzanine 4x16A. 
 

- Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans 
o  Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA 

(dimensionnement et implantation suivant plans). 
 

- Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans 
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA 

(dimensionnement et implantation suivant plans). 
 

- Les protections des différents circuits Prises de Courant  
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant» différentiel 30mA. 
o Les disjoncteurs 2x16A. 

 
- Toutes sujétions d’équipements, accessoires et câblages de puissance / commande nécessaires à 

l’installation 
 

- Toutes sujétions d’équipements, accessoires et câblages nécessaires suivant prescriptions techniques 
attendues de la liste des points du lot GTC 
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3.7. -  DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

GENERALITES 
 

Les câbles chemineront obligatoirement sur des chemins de câbles verticaux et horizontaux. Les courants forts et 
faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 30cm. 
 
DISTRIBUTION PRINCIPALE 

 
La distribution des circuits principaux entre les divers tableaux divisionnaires et équipements de puissance, 

cheminera sur chemins de câbles type galvanisé à chaud, et mis en œuvre soigneusement et attachés par des 
colliers Rilsan. La fourniture, la pose et les raccordements des câbles d’alimentation type U 1000 R2V seront à la 
charge du présent lot. 

 
NOTA IMPORTANT 
Les chemins de câbles positionnés en toiture seront obligatoirement lestés permettant que les câbles soit mis 
hors d’eau, sans perforation de l’étanchéité. 
Ces chemins de câbles devront être capotés avec fourreaux Anti-UV. 

 
DISTRIBUTION SECONDAIRE 

 
La distribution des circuits secondaires (éclairage, PC, Terminaux divers...) sera réalisée par câbles HO7 VU 

cheminant suivant § cas particuliers. Le cas échéant, il pourra être fait usage de câbles pour les parcours en faux-
plafond. Dans ce cas, il sera exclusivement utilisé du câble de série U 1000 R2V qui chemineront sur chemins de 
câbles type galvanisé à chaud, et mis en œuvre soigneusement et attachés par des colliers Rilsan. 
 
CAS PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE 
 
Ce § des cas particuliers s’applique pour les câblages Courants Forts, mais aussi pour les différents Courants 
Faibles définis aux paragraphes concernés, tout en respectant la séparations physique des Courants Forts et 
Faibles (cheminement commun interdit sur les chemins de câbles et dans les conduits / fourreaux / boites). 
 
En plafond, faux plafond, gaines techniques verticales ou horizontales, les distributions seront réalisées 
intégralement sur chemins de câbles type galvanisé à chaud inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords et 
supportages de même nature. 
 
Dans les Ouvrages NEUFS (Béton Armé, Maçonneries, Plâtre,…) et en respectant les caractéristiques de l’ouvrage 
(Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique…), les distributions seront réalisées intégralement sous fourreaux 
souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44. 
 
Dans les Ouvrages EXISTANTS (Béton Armé, Maçonneries, Plâtre,…) et en respectant les caractéristiques de 
l’ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique…), les distributions seront réalisées intégralement sous 
fourreaux souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44 (inclus saignées et rebouchages). 
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LIMITES DE PRESTATIONS 
 

Tous les travaux de percements dans les ouvrages existants ou neufs sans réservations sont à la charge du présent 
lot. 
 
Tous les distributions encastrés (câblages sous fourreaux et appareillage) dans les ouvrages existants (et neufs si 
non incorporé à la mise en oeuvre) comprendront dont toutes les sujétions de rainurage à la charge du présent 
lot. Tous les spectres de cloison, en mur ou en sol, seront rebouchés par le présent lot, et présenteront un niveau 
de finition adapté au futur revêtement. 
 
Le présent lot aura également à sa charge exclusive, la protection coupe-feu 2H, des chemins de câbles, pour tous 
les cheminements non concernées dans les locaux à « RISQUE IMPORTANT ». Cette protection sera réalisée par 
matériau coupe-feu de type panneau SUPALUX M55 de CAPE avec procès-verbal de résistance au feu du CTICM. 
Dans les traversées de murs et de planchers, les calfeutrements et la reconstitution du degré coupe-feu et 
phonique de l'élément traversé seront à la charge du présent lot. Afin d'assurer la protection coupe-feu sur 
certains parcours, les chemins de câbles seront entourés d'une gaine Staff coupe-feu ou il sera fait usage de 
câbles résistants au feu. Cette mesure s'applique notamment aux installations de sécurité. 

 
La fourniture et mise en œuvre des fourreaux aiguillés sous les emprises des bâtiments sont à la charge exclusive 
du présent lot inclus toutes les sujétions tranchées d’ouverture, lit de sable, remblaiement et compactage dans 
les fonds de forme de lot Gros Œuvre. 
 
ALIMENTATIONS DIVERSES 

 
Le présent lot devra la protection, l’alimentation et l’attente par câbles (3m minimum) ou prises de 

raccordement, au droit des divers équipements hors lot. Avant exécution, le présent lot devra se faire confirmer 
par écrit par les entreprises et le maître d’ouvrage pour les équipements hors marché de travaux : 

 
• les puissances et intensités (In et Id) 
• la position géographique précise de l’alimentation à amener 
• la tension d’alimentation (avec ou sans neutre) 
• les limites de prestations 

 
Sans autres indications les attentes seront placés à 1.20 mètres du sol aux emplacements indiqués sur les plans 

avec une longueur de câble disponible de 3 mètres. Le raccordement est dû au lot demandant l’attente. 
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3.8. -  APPAREILLAGE 

La définition, l’implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques. 
 
Les appareillages seront installés à des hauteurs conformes à la réglementation en respectant tout 
particulièrement les différentes prescriptions liées à l’usage des locaux et de l’accessibilité. 

 
L’appareillage sera encastré ou saillie suivant la nature des distributions définies dans le § précédent des CAS 
PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE. 

 
APPAREILLAGE LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS 

 

 
 
EQUIPEMENT SPECIFIQUE ARRET D’URGENCE 

 
Chaque Arrêt d’Urgence sera inséré dans un coffret avec étiquetage gravé indiquant clairement leur fonction. 
 
 Coffret de Coupure TD / TDO RDC 

Le titulaire du présent lot devra mettre en œuvre une coupure d’arrêt d’urgence type coup de poing avec une 
étiquette dilophane gravée de la mention « COUPURE ELECTRIQUE TABLEAU» pour l’identifier et équipé de 1 
voyant présence tension (bobine MX). Cet arrêt d’urgence sera d’arrêt d’urgence de type coup de poing à 
accrochage, déverrouillable par clé N°455. 
 

 Coffret de Coupure Général Ventilation / Climatisation 
Le titulaire du présent lot devra toutes sujétions de câblages et d'équipements pour l'ajout sur l'arrêt d'urgence 

général existant Ventilation/Climatisation du site l'arrêt d'urgence des nouvelles installations de 
Ventilation/Climatisation du projet. 
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3.9. -  ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR 

La définition, l’implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques. 
 
Le titulaire devra prévoir la mise en œuvre d’accessoires de suspension, de jonction, de finition et d’alimentation. 
Les hauteurs des appareils d’éclairage, appliques, structures et luminaires en suspension seront précisées par 
l’architecte. Les appareils doivent être fixés directement sous les planchers des niveaux ou suspendus 
individuellement de manière constamment accessible et réglable, et de façon à éviter tout risque de chutes dus 
aux vibrations ou à toute autre cause que ce soit. 
Les luminaires seront fournis avec l’ensemble de leurs accessoires (platines, capteurs, connecteurs, 
transformateurs,….) et les dispositifs d’éclairement associés de première utilisation. 

 
La fixation des luminaires doit être autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d'état 
(ossature de faux plafond par exemple). La pose en encastré dans les faux plafonds comprend la découpe des faux 
plafonds.  Les plans de luminaires sont des plans de principe qui devront prendre en compte les plans de 
calepinage des Faux-Plafonds architecte. 

 
Les luminaires encastrés ne devront pas être recouvert d’isolant, à cet effet, le présent lot devra le cas échéant 
toutes sujétions d’équipement pour écartement de l’isolant, compatible avec le luminaire. 
La fourniture et la mise en œuvre des renforts et fixations adéquates avec réservations pour passage des 
fourreaux et pré-scellements intégrés sur les mâts d’éclairages extérieurs sont à la charge du présent lot. 
 
Les luminaires devront respecter la norme NF EN 60-598. 
 

LUSTRERIE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS 
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3.10. -  ECLAIRAGE DE SECURITE 

L’entreprise du présent lot devra la réalisation de l’ensemble du réseau d’éclairage de sécurité de balisage et 
d’ambiance conformément aux dispositions du règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique 
dans les ERP (arrêté du 11 décembre 2009). 
 
La définition, l’implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques. 
Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose des Blocs télécommandes dans les armoires électriques. 
 
Les câblages des installations respecteront les définitions techniques des distributions liées aux courants forts et 
seront réalisées conformément par leurs conception et nature à la réglementation. 
 

ECLAIRAGE DE SECURITE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS 
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3.11. -  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE  

Le bâtiment est classé code du travail. 
 
La centrale incendie existante est de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1 marque DEF « NOVA 
VEGA ». Il n’y a pas de fonction CMSI. 
 
Elle est prévue d’être remplacé dans le cadre d’une autre opération. 

 
Il sera prévu le raccordement des nouvelles installations SSI sur le système de sécurité existant. Les boucles 
partiront toutes de la centrale SSI existante et chemineront en faux plafond des circulations dans des chemins 
de câbles dédié à la sécurité incendie. 
 
TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT : 

 Diffusion d’Alarme Incendie par sirènes d’alarmes sans temporisation 
 Flashs lumineux dans les locaux où les personnes peuvent être isolées 
 La détection sera réalisée dans tous les locaux (hors sanitaires) par éléments adressables, avec : 

 - Détecteur optique (avec indicateur d'action pour les détecteurs situés à l’intérieur des locaux 
techniques) 
 - Déclencheur manuel (avec membrane déformable) 
 Déclencheur Manuel Vert chaque issue de secours maintenue fermée par un système 

électromagnétique (Voir § Contrôle d’accès). La diffusion de l’alarme d’évacuation ou le déclenchement 
d’un détecteur automatique doit entrainer immédiatement le déverrouillage des portes. 
 L'ensemble des câbles cheminera sur les chemins de câbles principaux prévus par le lot Courants Forts 

et Faibles, goulottes, plinthes ou fourreaux dans les faux plafond, gaines techniques et cloisons. Les 
distributions électriques seront réalisées suivant : 

 - Depuis Centrale Détection : 
 . Détecteurs par câbles CR1-C1 
 . Déclencheurs manuels par câbles CR1-C1 

 - Depuis Unité de Gestion d’Alarme : 
. Commande terminaux déportés par câbles CR1-C1 
. Commande diffuseurs Alarme Générale Sonore par câbles CR1-C1 

 - Depuis Contact sortie disponible : 
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de recoupement ou 
issue maintenue fermée par un système électromagnétique par câbles CR1-C1 
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte automatique par câbles 
CR1-C1 

 Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Système de Détection Incendie et Centralisateur de 
Mise en Sécurité Incendie), de paramétrage, de participation à la coordination SSI, mise à jour du 
dossier d’identité SSI, et de mise en service sont à la charge du présent lot. 
 Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise à jour de la base infographique du 

système existant et de l'unité d'aide à l'exploitation existant de l’hôpital. 
 La Note de calcul justificatif de l’adéquation des implantations des différents détecteurs automatiques 

d’incendie (DAI ponctuels, multipontuels et Linéaires) conformément à NFS61970 doit être transmise 
au CSSI par le présent lot pour validation avant le début des travaux. 
 Conformément au §15 de la norme NFS 61 932 (Juillet 2015), chaque installateur devra réaliser tous les 

essais par autocontrôle définis de façon exhaustive dans l’Annexe A et établir une fiche d’essai 
comportant : 

- le nom de la personne ayant effectué l’essai, 
- Son agrément, 
- la date et la signature, 
- le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles. 

Chaque installateur mettant en oeuvre les équipements du SSI devra faire valider sa Fiche 
d’Autocontrôle conforme à l’Annexe A de la norme NFS 61932 par le Coordinateur SSI lors de la 
réception technique du SSI.Les autocontrôles obligatoires des entreprises de travaux : Liste détaillée 
des essais réalisés par les installateurs avec leurs résultats.  
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3.12. -  PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE 

L’origine Informatique et téléphonique est la Baie VDI située dans la salle de réunion de la mezzanine suivant 
plan. 

 

 
Origine INFO / TEL Baie VDI Mezzanine 
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Les travaux intègreront les prestations suivantes : 
 

- A partir de la baie VDI ci-dessus, création de rocades INFO/TEL vers le sous Répartiteur créé au Rdc. 
- Création d’un sous répartiteur téléphone / informatique au Sous-Sol. A partir du sous-répartiteur, 

câblages sur point d’accès RJ45 des différents points d’accès nécessaires pour le téléphone et 
l’informatique. 

- Mise en service et essais, y compris recettes de toutes natures. 
 
Topologie du Câblage : 
 

Le câblage sera du type banalisé entre les points d’accès (prise type RJ.45), catégorie 6a et les baies de brassage 
VDI. Dans tous les cas, l’entreprise doit réaliser des distributions les plus courtes possible et ne dépassant en 
aucun cas une distance supérieure à 90 mètres. Au besoin, des sous-répartiteurs seront proposé pour la 
distribution des points informatique et téléphone éloignés rocades et équipements baie nécessaires. 

Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles et les niveaux sont à la charge 
du présent lot. Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles  et les 
aboutissants sont à la charge du présent lot. 
 
Rocades téléphoniques 
 
Elles seront réalisées par câble multi-paires, numérique 2 Mbs, écranté. Elles seront utilisables pour les liaisons 
téléphoniques numériques comme l’ADSL, HDSL, RNIS, etc. Ce câble C2 respectera les normes NFC.32-070 et 
CEI.332-1. Le type de câblage sera en étoile depuis la baie informatique principale. La capacité en nombre de 
paires devra permettre un raccordement d'au moins une prise par poste, plus 30% de la capacité totale de la 
zone. 
 
Rocades informatiques principales 
 
Elles sont réalisées par fibres 6 brins 9/125 Monomode OS2, montées sur des connecteurs LC. 
 
Caractéristiques du Sous Répartiteur 
Sous Répartiteur au Sous-Sol = 1 Baie 42U 800x800 

 
La baie de brassage VDI sera commune à l’Informatique et au Téléphone. Le châssis de la baie comprendra au 
minimum les éléments suivants : 

 1 porte avant transparente. 
 1 porte arrière pleine démontable. 
 2 panneaux latéraux démontables. 
 1 toit plein pouvant recevoir une ventilation. 
 1 bandeau de 10 prises de courants repris sur alimentation / protection type SI spécifique depuis TD 

Courants Forts de la zone 
 
Plastrons et Guides Cordons : 
Les niveaux en réserve ou non utilisés sont équipés de plastron. De façon générale, les différentes ressources et 
réservations des actifs seront alternés par des guides cordons. 
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Ressources Points d’Accès : 
 
Les points d’accès RJ.45 distribués dans les différents locaux (câblage cuivre) seront repris sur des panneaux 24 

ports équipés de RJ45 Cat.6a. Ils seront équipés d’un plateau organisateur de câble. 
Prévoir des cordons à repérage lumineux de couleurs différentes suivant les applications (informatique, 

téléphone, équipements spécifiques……) 
 

Points d’accès 
 
Câblages terminaux : 
 
Les câbles capillaires seront des câbles en paires écrantées et gainées, 4 paires catégorie 6a, SFTP.  
 
Le câble est de catégorie 6a avec les caractéristiques minimums suivantes : 

 Catégorie 6a, 
 Débit 10 Gbits/s, 
 Type SFTP, 
 Impédance caractéristique de 100 Ohms - 15 Ohms de 1 à 100 MHz, 
 Fréquence maximal : 500 MHz. 

 
Le câblage est entièrement banalisé entre les points d’accès (prises terminales de type RJ 45) et la baie de 

brassage du répartiteur VDI. Ces câbles seront à 0 halogène. La longueur de ces câbles ne devra pas excéder 90 
mètres. 

 
Points d’Accès Equipements Terminaux  type RJ.45 : 
 
L’ensemble des prises terminales des postes de travail doit être banalisé. Les prises terminales seront des prises 

RJ 45 câblage Type B Europe à 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a, et disposeront d’un système de 
reprise d’écran à 360°. Elles seront montées sur des plastrons au format 45x45 mm, adaptables et duplicables par 
l’adjonction d’adaptateurs à vis. La duplication devra permettre d'obtenir sur la première prise RJ.45 : 1 à 4 
applications téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 à 2 applications bureautiques 2 paires. Elle devra permettre 
également la connexion d’applications fonctionnant avec d’autres formats connectiques (ex : conjoncteur…). 
 
Codification et Repérage 
 
Toutes les liaisons doivent être clairement repérées sur les connecteurs, modules et prises desquels elles 
proviennent et auxquels elles aboutissent.  
Le repérage se fera de manière lisible et indélébile par des étiquettes d’identification inamovible sur les modules 
des baies de brassage ainsi que sur les prises des postes de travail.  
L’identification des prises sera effectuée suivant la règle ci-dessous :  
Numéro du local technique – numéro du bandeau Rj45 dans la baie – numéro de la prise dans le bandeau (1 à 24)  
Exemple pour la locale hémodialyse Hémapherèse : La prise 18 sur le bandeau 3  
SR1F-3-18  
Ce numéro sera reporté de manière identique coté baie et coté poste de travail.  
 
Dans le cas où des prises sont déjà existante il faudra indiquer le Local technique ou ceux-ci sont tirés  
La numérotation sera « LT-N°prise-6 derniers chiffres pièce »  
 
Exemple pour la pièce SLS-01-001-R05-323_335 « SR5C-RJ1-323_335 » 
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Recette et Validation des Installations 
 
Recette Câblage Cuivre 
 

Un dossier de recette devra systématiquement comporter : 
- Une copie du cahier des charges. 
- Une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des 

câbles, les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions. 
- Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs. 
- La liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un 

commentaire sur les non-conformités constatées. 
- Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence. 

 
Mesures Statiques et Dynamiques 
 

Tous les tests et mesures devront être conforme à la norme Iso 11801 ed2 Classe E. 
Les mesures seront réalisées en Classe E (paramètre de l’intégralité de la chaîne liaison) et mentionneront les 

attendus suivants : 
 

- La continuité des conducteurs, le plan de câblage, la longueur du câble, 
- Le temps de propagation, l’impédance caractéristique, 
- La résistance de boucle en courant continu, 
- L’affaiblissement de la liaison (insertion loss), 
- Le NEXT ou affaiblissement paradiaphonie, 
- L’ACR, atténuation cross talk ratio, 
- Le FEXT - affaiblissement télédiaphonie, 
- Le ELFEXT – différence entre FEXT et affaiblissement de la liaison, 
- L PS NEXT - affaiblissement paradiaphonie cumulé, 
- Le PS FEXT, le PS  ElFEXT , 
- Le PS ACR, le retard de propagation, 
- Le Return Loss – perte par réflexion. 

 
Dossier de Recette 
 

Un dossier de recette devra systématiquement comporter : 
- Une copie du cahier des charges. 
- Une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des 

câbles, les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions. 
- Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs. 
- La liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un 

commentaire sur les non-conformités constatées. 
- Les fiches de mesure relatives aux tests. 
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3.13. -  EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE  

Toutes les fournitures, pose et mise en service des équipements actifs de téléphonie et d’informatique sont à la 
charge exclusive de la maîtrise d’ouvrage. 

 
Cependant le présent lot devra toutes les sujétions d’assistance technique et de coordination avec les 

intervenants de ces équipements pour leur mise en service et exploitation. 
 
Les équipements actifs comprennent : 
 

 Autocommutateur téléphonique 
 Postes téléphoniques numérique et analogique 
 Bornes WIFI 
 Bornes DECT 
 Switch et hub informatique 
 Ordinateurs 
 Etc….. 

 
Les bornes WIFI et DECT seront raccordées sur une prise RJ45 dédiée et repris sur la baie de brassage de la zone 

correspondante conformément aux définitions techniques du § Pré-Câblage VDI. 
  



Restructuration et Extension de l’unité de thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis. 
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA 

 
HOPE ARCHITECTURE – Architectes 
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE 

Date Phase 
Page 36 sur 42 

décembre 2024 DCE 

 

3.14. -  SYSTEME DE CONTROLE D'OUVERTURE DE PORTE – ZAC ILOTS 

De part ces contrôles de pression, la zone ZAC ILOTS sera munis de contrôle d'ouverture des portes de passage 
et de passe plats. Le principe se fait grâce à une électronique et d’un verrouillage couplé à des contacts de 
position de porte. La demande d’ouverture se faisant par l’intermédiaire de platine d’appel de part et d’autre des 
portes. Le principe veut que la seconde porte ne puisse s’ouvrir qu’une fois la première porte fermée. 

 

 CONTROLE OUVERTURE PORTE DE PASSAGE : 
Pour les portes de passages suivant plan, le présent lot à sa charge la fourniture, pose et raccordement des 

éléments suivants : 
 
Porte 1 : 

- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent 
- 2x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des 

portes 
- 1x verrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x Alimentation 
- 1x batterie 

 
Porte 2 : 

- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent 
- 2x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des 

portes 
- 1x verrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 

 

 CONTROLE OUVERTURE PORTE PASSE PLATS : 
Pour les portes passe plats suivant plan, le présent lot à sa charge la fourniture, pose et raccordement des 

éléments suivants : 
 
Porte1 : 

- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent 
- 1x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des 

portes 
- 1x verrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x Alimentation 
- 1x batterie 

 
Porte 2 : 

- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent 
- 1x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des 

portes 
- 1x verrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes) 
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3.15. -  VISIOPHONIE  

Le site sera équipé d’une installation indépendante dont la définition, l’implantation et le type des équipements 
sont repris sur les plans d’équipements électriques. 
 
Le système devra comprendre : 

 Les portiers audio/vidéo pour les accès (Postes Extérieurs)  

 Les interphones de bureau audio/vidéo (poste avec écran tactile et caméra vidéo)  

 Toutes sujétions de câblages et matériels actifs au travers d’un réseau ETHERNET cheminant sur des 
chemins de câbles verticaux et horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés. 

 Toutes sujétions de programmation, essais, mise en service et formation 
 
Les portiers audio/vidéo (référence TEIV-1+ ZENITEL ou techniquement équivalent) 
Les portiers audio/vidéo seront conçus pour appeler l'accueil. 
Fonctions permettant de répondre à la loi d'accessibilité 
Le portier dispose d'une caméra couleur. 
Le portier â défilement de noms avec clavier permet l'appel direct par composition d'un code ou touche d'appel 
direct. 
Il devra être équipé d'un logo et d'une boucle pour personnes malentendantes. La boucle transforme le son issu 
de l'interphone en champs émis dans une boucle et capté par les appareils auditifs en position "T". 
Chaque touche du clavier à code devra être repérée par une inscription en braille. 
Déverrouillage avec programmation code sur clavier 
Montage en en encastré 
IP66 – IK08 
 
Le poste de bureau avec écran vidéo (référence ITSV-4 ZENITEL ou techniquement équivalent) 
Le poste de bureau pour les différents accueils est conçu pour recevoir les appels des portiers des différents accès 
et pour avoir une intercommunication vidéo entre les différents postes d'interphonie. 
Réception d'appel des différents accès avec visualisation de la caméra intégré au portier 
Renvoi d'appel manuel, horaire 
Transfert d'appel 
Encastré en mur 
Le poste de bureau permettra de décondamner le verrouillage électrique de l'accès. 
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3.16. -  VIDEO-SURVEILLANCE 

Le présent lot aura à sa charge fourniture et pose : 
 
 Ajout de Caméra (Qté Suivant Plan) HDTV IP-POE 130°/73° Type M3116-LVE marque AXIS 

ou techniquement équivalent, 4MP inclus toutes sujétions de supports et raccordement 
sur réseaux IP du bâtiment depuis baie informatique (Alimentation depuis le réseau IP, 
technologie POE).  

 
 Paramétrage sur Supervision existante du PCSI des caméras de vidéo-surveillances ajoutés. 

 
 Matériel actif nécessaire (Hub, Multiplexeur, Concentrateur..) à placer dans la baie VDI à proximité pour le 

fonctionnement des caméras sous voie IP-POE inclus toutes sujétions de brassages 
 

 Essais, réglages, paramétrage et formation du personnel au système installé 
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3.17. -  SYSTEME DE DETECTION O2 - CRYOBIOLOGIE 

Afin de surveiller le taux d’oxygène, le présent lot aura à sa charge : 
 

 Fourniture / Pose Centrale de surveillance du taux d’oxygène équipé d’un Feu Flash et Sirène. 
Centrale de marque Gazdetect type MX32 ou techniquement équivalent. 
Ecran LCD avec indication du taux de concentration d’oxygène, possibilité de raccordement jusqu’à 8 
Détecteurs. 
La centrale de surveillance sera alimentée sur l’ondulée. 

 Fourniture / Pose de Feu Flash + Sirène (Qté suivant plan) marque Gazdetect ou techniquement 
équivalent  
Déclenchement d'une alarme visuelle dès que O2 < 19% visible de l'intérieur et de l'extérieur même en 
plein jour 
+ Déclenchement de l'alarme sonore dès que O2 < 17% audible depuis l'intérieur et l'extérieur  

 Fourniture / Pose de Détecteur de Gaz Fixes (Qté suivant plan) marque Gazdetect type OLCT10N ou 
techniquement équivalent (Hauteur implantation à 1m du sol) 

 Fourniture / Pose Afficheur LED Taux Oxygène Hauteur Chiffre 8 cm. 

 Contact Sec en attente pour le lot CVC suivant analyse fonctionnelle 

 Report Information état centrale de surveillance au PCSI comprenant toutes sujétions de câblages / 
équipements actifs. 

 Toutes sujétions de câblages et matériels actifs cheminant sur des chemins de câbles verticaux et 
horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés conformément aux dispositions communes du § 
Distribution du présent CCTP 

 Toutes sujétions de programmation, essais, mise en service et formation 
  



Restructuration et Extension de l’unité de thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis. 
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA 

 
HOPE ARCHITECTURE – Architectes 
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE 

Date Phase 
Page 40 sur 42 

décembre 2024 DCE 

 

3.18. -  EQUIPEMENT SPECIFIQUE CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Les vestiaires hommes et femmes seront chauffés par des sèches serviettes électriques de marque Atlantic type 
Doris puissance 750W ou techniquement équivalent. 
 
Régulation par automate communicant raccordé à la GTB permettant les fonctions Confort, Réduit, Hors Gel et 
Arrêt 
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3.19. -  GTC > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE  

Le Lot CVC - DESENFUMAGE devra toutes les sujétions de mise en place d’un système GTC repris sur la GTC du 
site. 

Le présent lot devra prévoir au niveau de chacune de ses installations interfacées avec la GTC, les équipements et 
installations définis sur les tableaux des points physiques à traiter et à réaliser dans le CCTP du Lot CVC-
DESENFUMAGE. Cela inclus également toutes les sujétions de mise aux points, paramétrages et essais avec le lot 
réalisant le Lot CVC-DESENFUMAGE. 

Les automates, régulations, compteurs de toutes natures seront de type communicant, compatibles pour un 
fonctionnement avec le système et réseaux GTC du site. Tous ces équipements intégreront une interface homme 
/ machine avec affichage et dispositifs consultation/programmation. A ce titre toutes les prestations 
d’équipements (passerelles de communication) et câblages associés sont incluses dans les prestations de 
fourniture et pose par le lot concerné. 
 
Les équipements de comptages assureront au minimum la mesure, le calcul et l’enregistrement avec stockage des 
paramètres comptabilisés, lesquels seront récupérés sur le superviseur de la GTC. 
 
Les caractéristiques des différentes informations à fournir sont les suivantes : 
 
 Les téléalarmes (TA) 

 Signalisation d’un équipement en dysfonctionnement 
 Les télésignalisations (TS) 

 Signalisation de la position (marche ou arrêt par exemple) d’un équipement 
 Les télécommandes (TC) 

 Commande à distance depuis le PC ou depuis une commande déportée du fonctionnement d'un 
équipement 

 Les télécomptages (TCP) 
 Mesures par comptage d'événements, de consommation, ou de débit 

 Les télémesures (TM) 
 Mesures de grandeurs physiques (température, tension, courant, etc...) 

 Les téléréglages (TR) 
 Modifications à distance d'un réglage, ou d'un point de consigne préfixé 
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POINTS DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE 
LOT  
EQUIPEMENTS ELECTRICITE   

    TM TR TAS TC TCP 

 
       

Synthèse Défaut  A charge du Lot Electricité A charge du Lot CVC           

Remontée Sonde T° Cuve  Information en attente sur bornier Automate(s) communicant(s) intégré en 
coffret de zone inclus : 
 . Alimentation et Protection électrique  
 . Câblages et Raccordements borniers 
vers automate(s) 
 . Passerelle de communication avec 
racc. sur réseau 
 . Réseau de communication GTC 
(Câblages / Equipements) 

  
1 

  

Alarme Technique Général Défaut Cuve Information en attente sur bornier 
  

1 
  

Alarme technique Niveau Oxygène < 19 % Information en attente sur bornier   1   

Alarme technique Niveau Oxygène < 17 % Information en attente sur bornier   1   

Défaut disjoncteur général TD RDC Information en attente sur bornier   1   

Onduleur 20 kVA Information en attente sur bornier   1   

Défaut disjoncteur général TDO RDC Information en attente sur bornier   1   

  
 

     


