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APHP / HOPITAL SAINT-LOUIS

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE

LOT 08 - FLUIDES SPECIAUX

N° I Prix Prix
Description des ouvrages u .
Ordre Unitaire (€) Total (€)
1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES
Ensemble des prestation suivant § du CCTP ens - €
Sous-total HT... - €
2 |DISTRIBUTION
Raccordement sur réseaux existants suivant CCTP
-CO2 ens - £
- N2L ens - €
Accessoires au niveau de la cuve N2L suivant CCTP :
Vannes d'isolement pour connexion de secours - £
Vannes d'isolement pour point de sous-tirage - £
Soupape u - £
Electrovanne de sécurité u - £
Vannes de by-pass - £
Soupape - €
Distributions secondaires cuivre suivant CCTP
Réseau CO2
.0 ml - £
.9 ml - €
- Fourreaux pour dito suivant CCTP ml - £
Goulotte d'habillage pour réseaux apparents suivant CCTP ml - £
Percement-rebouchage et accessoires suivant CCTP ens - €
Vannes u - €
Grille faux plafond u - €
Distributions secondaires inox 304L suivant CCTP
- Réseau N2L sous vide + collier de supportage
.@ ml - £
.9 ml - €
Réseau de dégazage N2L + collier de supportage
.9 ml - €
Repérage par étiquettes normalisées ens - £
Percement-rebouchage et accessoires suivant CCTP ens - €
Sous-total HT... - €
3 EQUIPEMENT DES LOCAUX
Prise murale
COo2 u - €
Kit de distribution 2 voies N2L suivant CCTP ens - €
Kit de distribution 1 voie N2L suivant CCTP ens - €
Flexible azote 180/180 2 métres suivant CCTP u - €
Canne de soutirage avec filtre poralsuivant CCTP u - £
Kit de dégazage suivant CCTP ens - €
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Systeme de dégazage suivant CCTP
Electrovanne u - £
Vannes d'isolement u - €
Soupape u - €
Doight de gant avec sonde de température u - €
Sous-total HT... - €
4 |ALARME
Alarme pour réseau CO2 PM
5 |AUTOMATISME ET GESTION DE LA SALLE CRYO / GTC
Pupitre avec écran vision de gestion de la salle suivant CCTP ens - £
PC Serveur ens - €
Coffret électrique de gestion de la salle suivant CCTP ens - £
Automate de régulation ens - £
Protections et cablages électrique pour dito suivant CCTP ens - £
Modules pour liaisons avec les cuves ens - £
Colonne lumineuse suivant CCTP ens - £
Boitiers d’Arrét d’Urgence suivant CCTP ens - £
Cablage électrique suivant CCTP ens - £
Cablage régulation suivant CCTP ens - £
Bus GTC pour automate suivant CCTP ens - £
Programmation automate analyse fonctionnelle ens - £
Sous-total HT... - €
6 |ESSAI ET MISE EN SERVICE
Controle d’étanchéité de I'ensemble de la ligne, essais et autocontréles ens - €
Essais finaux de réception avec Maitre d’Ouvrage suivant CCTP. ens - £
Fourniture des PV d’essai au Maitre d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes ons €
Techniques.
Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maitre ens €
d’Ouvrage et Maitre d’Oeuvre.
Sous-total HT... - €
TOTAL HT - TRAVAUX - €
TV.A.20% - €

TOTALT.T.C. - TRAVAUX




