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|| 1.- PRESENTATION I

1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chiffrage et travaux, I'entreprise devra impérativement prendre connaissance des lieux.
En conséquence |'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions éventuelles figurant au
descriptif et quantitatif. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer un ouvrage parfait aux

régles de I'art et réglementaire.

1.2.- OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les régles de conception, de calcul et de réalisation de
restructuration et extension de I'unité de thérapie cellulaire de I'hOpital Saint Louis.

1.3. - ALLOTISSEMENT

L'allotissement de la présente opération sera le suivant :

LOT 01 - VRD — aménagements extérieurs — espaces verts

LOT 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs
LOT 03 - Platrerie - Faux plafonds - Salle blanche

LOT 04 - Menuiseries Bois Intérieures

LOT 05 - Peinture et Sol souple

LOT 06 - Chauffage ventilation GTC - Plomberie sanitaire

LOT 07 - Electricité Courants Fort et Faibles
LOT 08 - Fluides Spéciaux
LOT 09 - Rayonnages archives
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|| 2.- CONDITIONS GENERALES I

2.1. - CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES

2.1.1. - ENGAGEMENT GLOBAL SUR OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre de son marché a prix forfaitaire global, chaque entreprise s'engage a la réalisation compléete
de ses travaux et sur le principe d'une obligation de résultat.

Pour cela, elles sont réputées connaitre I'ensemble du dossier tous corps d'état et avoir visité le site afin de
prendre en compte toutes les conditions d'exécution des travaux et des phases de réalisation.

L'obligation de résultat engage contractuellement chaque entreprise sur :

e Lerespect des régles de construction et normes en vigueur
e Le caractére fonctionnel des ouvrages

e Lacohérence des travaux des corps d'état

e Laréalisation compléte des ouvrages

e Le fonctionnement des installations techniques

e Lacharte de chantier a faible impact environnemental

e Les assurances et les agréments requis

Elle impliqgue que chaque entreprise apporte les compléments ou adaptations nécessaires afin d'obtenir
lors de la réception :

e Le rapport final du Bureau de contréle délivré sans réserve
e L'avis favorable de la Commission de Sécurité et d’accessibilité
e Les agréments requis dans les autres domaines (Coordination SPS, SSI, CONSUEL, DSV...)

Les réserves éventuelles formulées lors de la réception ou des visites des Commissions de Sécurité et autres
domaines seront levées par chaque entreprise pour atteindre cet objectif.

La réalisation compléte des ouvrages s'entend, par une mise en ceuvre avec tous les éléments de fixations,
garnitures, accessoires, calfeutrements et divers, nécessaires pour que l'ouvrage soit terminé,
correctement présenté et en état d'assurer sa fonction (Méme si tel ou tel détail ou prestation accessoire
n'est pas explicité dans les documents contractuels).

Toute disposition du projet défini par les plans et le CCTP, qui serait contraire ou insuffisante en regard de
I'obligation de résultat doit étre adaptée ou complétée par I'entreprise sans remettre en cause le caractére
forfaitaire du marché. Cette mise au point technique sera principalement traitée lors des études
préparatoires.

Toutes les observations du Bureau de Controle entrent dans le cadre de I'obligation de résultat ; elles ne
devront pas faire I'objet de demande de travaux supplémentaires.
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Dans la logique de I'obligation de résultat, chaque entreprise est autorisée a apporter quelques adaptations
techniques au projet, ceci a la condition impérative que ces adaptations soient clairement signalées au
Maitre d'CEuvre et obtiennent son acceptation.

2.1.2. - NOTICES TECHNIQUES

Les concurrents doivent présenter une offre entierement conforme au dossier de consultation.

Mais ils peuvent également présenter, conformément a I'article 50 du Code des marchés publics, une offre
comportant des variantes larges dérogeant aux dispositions techniques prévues au dossier de consultation,

sous la condition de respecter le programme du projet.

Pour I'ensemble des lots, |'offre de chaque entreprise doit comporter une NOTICE TECHNIQUE apportant
les précisions techniques en fonction des marques de matériaux ou matériels proposés.

Cette notice a pour but de préciser le CCTP en fonction des marques proposées et de vérifier que
I'engagement des entreprises est bien conforme aux dispositions du projet.

Par cette notice technique, les entreprises ne doivent pas modifier le projet par l'introduction de solutions
différentes (variantes), ni limiter les prestations des lots considérés.

Toute clause de la notice qui serait contraire a ce principe serait considérée comme nulle et non écrite.

A défaut de notice technique les entreprises seront engagées par le CCTP et seront tenues de produire,
pendant la période de préparation, les plans et documents techniques de leur proposition qui seront soumis
a l'agrément du Maitre d'CEuvre et a I'avis du Bureau de Contréle.

Dans tous les cas la réalisation fera I'objet de présentation d'échantillons et de prototypes de chantier qui
permettront de préciser tous les détails d'exécution et les modalités pratiques de mise en ceuvre.

2.1.3. - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF)

Le marché étant traité a prix global forfaitaire, I'appréciation des quantités et des prix des ouvrages reléve
de la responsabilité de chaque entreprise.

L'offre sera accompagnée par une DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF) présentée sous
la forme d'un détail quantitatif et estimatif qui sera présentée LOT par LOT, et POSTE par POSTE en
conformité avec le cadre inclus dans le dossier de consultation.

Les entreprises sont tenues de vérifier les avant métrés qui y sont portés. Elles demeureront dans tous les
cas, responsables des quantités.

Le libellé des articles définis dans ces cadres doit étre vérifiés par les entreprises, complétés et rectifiés s'il
y a lieu afin de définir le prix forfaitaire de leur engagement.

Dans tous les cas, les quantités et les calculs portés par les entreprises sur leur DPGF n'ont pas de valeur
contractuelle pour la définition des ouvrages prévus dans le prix forfaitaire global, ceux-ci étant définis par
le CCTP et les plans du projet.
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2.2.- CONDITIONS DE SOUS TRAITANCES
Pour la sous-traitance, le titulaire du marché doit :

> Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a conditions d’avoir
obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement

> Rappeler au sous-traitant qu’il est soumis aux mémes obligations que son donneur d’ordre pour ce
qui est des documents administratifs a fournir (attestations sociales, fiscales...) et des critéres de
compétences définis a I'appel d’offre

» Demander et déclarer quelle part de travaux sera sous traitée, pour quel montant, et en décrivant
précisément quelles prestations sont sous traitées

2.3. - GENERALITES
Instructions générales :

La conception, le type, la mise en place et la marche des travaux a réaliser sont indiqués sur les plans et
décrits dans le présent descriptif. Ces documents se complétent mutuellement et sont a considérer comme
un tout. Chaque indication, description ou directive figurant sur I'un de ces documents s'applique a toutes
fournitures et tous travaux correspondants et doit étre observée tout au long de I'exécution, qu'elle figure
ou non dans un autre document.

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs aux
travaux réalisés et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de I'exécution. Aucune
incompréhension prétendue quant a I|'étendue, au type ou la qualité des ouvrages ou
matériaux/équipements a fournir suivant le présent devis ne sera prise en considération, la remise de I'offre
impliquant I'accord de I'entrepreneur sur toutes les directives, conditions et points énumérés.

Fournitures :

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de premiére qualité ; elles devront toujours
correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés.

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes frangaises, européennes et aux regles de l'art, aux
documents techniques du Centre Technique et Scientifique du Batiment ainsi qu'aux réglements en vigueur.

Exécution des travaux :

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure fagon, proprement et suivant les régles du métier par des
ouvriers qualifiés et entrainés.
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Réception :

La réception de toutes les fournitures et de I'exécution ne sera faite qu'apres I'achévement des travaux,
toutes les autres approbations n'étant que préliminaires.

La réception sera prononcée tous essais et réglages terminés ; si un retard a I'achévement des travaux est
le fait de I'entreprise, I'occupation des locaux ne signifiera aucunement la réception des ouvrages.

2.4. - PROVENANCE DES FOURNITURES

2.4.1. - GENERAL

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modeéle (ou une seule de ces désignations) sont
indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modele des matériels ou des
éléments prévus. L'entrepreneur pourra soumettre a I'approbation un matériel de remplacement, de type,
qualité et emploi du modele indiqué.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, a son avis, le matériel proposé
n'est pas techniquement ou esthétiquement équivalent a celui indiqué.

L'entrepreneur reste entierement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications nécessaires
ou demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien, en liaison avec
une telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte tenu de I'encombrement
du matériel en question.

Si la substitution d'un matériel quelconque par I'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de
facon a provoquer une plus-value pour I'un quelconque des marchés, le supplément restera a sa charge.

2.4.2. - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de
toute nature seront toujours de premiere qualité et exempts de toutes détériorations pouvant mettre en
ceuvre leur résistance et leur apparence.

La description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication dont le nom du fournisseur
est indiqué dans le texte, cette référence est donnée pour préciser la nature, le type et I'effet des éléments
qu’il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du Maitre d’ceuvre un article ou un matériau d’un autre
fournisseur aux conditions suivantes :

a) gu’il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou a I'article proposé
et d’un aspect rigoureusement identique
b) gu’il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur

Mais le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit d’exiger la mise en ceuvre du matériau ou de I'article indiqué
dans la description des ouvrages, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a la modification de son prix.

HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase

GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE Décembre 2024 DCE Page 8 sur 41




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 00 — Dispositions communes

2.4.3. - CHOIX DES PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

LE BOIS

Par ses qualités techniques et environnementales, le bois est I'un des principaux matériaux permettant une
alternative pour le développement durable. Il a pour caractéristique spécifique d'étre le seul matériau de
construction et de structure a la fois naturel et renouvelable. Le bois utilisé doit obligatoirement provenir
de foréts gérées de maniere durable : Est interdite, I'utilisation d'essences de bois recensées dans

§ Les annexes |, Il et lll de la Convention sur le Commerce International des Especes de faune et de
flore sauvage menacées d'Extinction (CITES)

§ La liste rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, I'entrepreneur fournira une notice indiquant :

§ les informations relatives a I'essence (nom scientifique et appellation commerciale),

§ le pays d'origine,

§ I'impact de Il'exploitation forestiere sur I'environnement et le développement des populations

locales ainsi que le cycle de vie du produit.

Ces informations doivent étre certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de I'exploitant.
L'engagement s'applique a tous les intermédiaires mandatés dans la chaine de construction, des architectes
aux entrepreneurs.

ETHERS DE GLYCOLS, BENZENE, COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES, FORMALDEHYDE

Les éthers de glycols sont souvent présents comme composants dans les préparations aqueuses telles les
colles, encres, peintures a I'eau, vernis, diluants ou produits d'entretien (lave vitres). Tous les produits
utilisés sur le chantier seront conformes au décret du ler février 2001 dit décret CMR, a I'arrété du 7 ao(t
1997 modifié, et a la directive européenne 67/548/CEE. Les produits visés par 'interdiction d’utilisation
sont les huit substances de la série E et deux substances de la série P.

On trouve du benzéne dans les carburants automobiles, mais aussi dans les solvants. Ainsi, les peintures en
phase solvant ou les vernis peuvent en contenir. Les produits utilisés seront conformes a la réglementation
frangaise qui prévoit :

- I'interdiction d’emploi des dissolvants et diluants renfermant, en poids, plus de 0,1% de benzéene.
- Les concentrations en benzénes présentes dans I'atmospheére des lieux de travail ne doivent pas
dépasser des valeurs d’exposition de 3,25 mg/m3 ou de 1 ppm.

Le choix des produits mis en ceuvre a l'intérieur des batiments influence la présence de sources de pollution
au sein du batiment et donc la qualité sanitaire de I'air intérieur.

- Les peintures ou vernis appliqués a l'intérieur des batiments seront en phase aqueuse uniquement.

- Les revétements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en ceuvre
auront fait I'objet d’une évaluation des niveaux d’émission des composés organiques volatiles (COV) et du
formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant. Ces émissions auront été reconnues « considérées comme
faibles » (classe A+). A cet effet, les entreprises devront fournir les fiches COV pour tous les lots intérieurs,
et prescriptions avec niveau A ou A+.
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2.4.4. - VERIFICATION

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de l'entrepreneur, les
préléevements, essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par les services
techniques des Ponts et Chaussés, le centre technique du bois ou tout autre organisme agréé.

2.4.5. - PROTOTYPES

Sans objet

2.4.6. - ECHANTILLONS MODELES

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des matériaux visibles prévus
et de les laisser a disposition du maitre d’ceuvre durant toute la durée du chantier.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut étre passée par |I'entrepreneur, sinon a ses risques
et périls, tant que I'acceptation de I’échantillon correspondant n’a pas été matérialisé par un accord du
Maitre d’ceuvre.

2.5. - GARANTIES TECHNIQUES

L'entrepreneur garantira tout appareil, installation et équipement fourni suivant le présent Cahier des
Charges pendant un an, a partir de la réception des travaux par le Maitre d'Ouvrage.

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de garantie,
ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte a remplir les conditions du présent Cahier des Charges de par
sa qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par I'entrepreneur, a ses frais.
Toutes les sujétions de remplacement seront comprises dans ses prestations.

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra étre maintenu en
service, sur demande ou autorisation du Maitre d'Ouvrage, jusqu'a ce qu'il puisse étre retiré pour
réparation sans affecter la marche normale de l'installation. Les réparations et remplacements seront
ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.

Le fonctionnement, méme partiel, des installations, n'implique aucunement la réception des travaux,
méme de la partie mise en service.

La réception sera faite lorsque I'entrepreneur aura :

* réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses

* effectué tous les réglages

* prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits

* fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maitre d'Ouvrage

Si l'entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document ou autres documents
contractuels, effectuer des modifications ou additions a sa prestation, il s'engage a le faire dans les
conditions acceptées par la direction de I'exploitation comme ne génant pas leur fonctionnement (et
notamment ceci pouvant nécessiter des travaux de nuit).
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2.6. - RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur se déclare prét a souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant de
cette clause, pour sa responsabilité civile et dommage aux tiers, par une compagnie agréée par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre, pour un montant et dans les conditions ayant recu leur approbation.
L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance dont les copies de police seront
remises par lui au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur aura a s'acquitter de tous impots, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire en cas
de poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de maniére a mettre hors de cause le Maitre
d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et les locataires de ce dernier.

2.7. - PLANS ET DOCUMENTS ECRITS

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et |'étendue des travaux a
réaliser, mais I'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés au cours des travaux
de fagon a les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La position exacte de toutes les parties
du projet devra étre en accord avec les plans généraux de la construction. Les plans de I’Architecte sont les
plans de référence prioritaires.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des travaux. Celle-ci est aussi correcte que possible
compte tenu qu'elle est déterminée a I'avance et d'aprés un avant-projet ; il reste donc entendu que tout
appareil, circuit ou accessoire qui tombera a la méme place que d'autres installations, éléments d'ossature,
appareils, circuit, accessoire ou objet faisant partie d'autres corps d'état ou butera sur des obstacles, etc...
ou encore, réduira la hauteur de passage ou la hauteur sous plafond, devra étre déplacé en plan ou en
niveau, afin d'éviter ces obstacles. Toutes les remontées, déviations, descentes et décalages, devront étre
exécutés sans plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils, n'ont qu'une valeur d'indication, les
raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits pour répondre entierement et
parfaitement a chaque cas particulier.

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et I'emplacement des appareils, mais le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans les
limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui occasionne des
plus-values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties des
travaux, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans complets
en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation
écrite pour celle-ci. Les plans a I'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi l'indication de tous
accessoires et détails pouvant étre demandés.

L'entrepreneur devra examiner attentivement tous les piéces écrites respectives de chaque corps d'état
afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en
conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou encore
entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du Maitre d'CEuvre pour une
décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.
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NOTA : TOUT CE QUI EST INDIQUE DANS LES PIECES ECRITES MAIS NE FIGURE PAS SUR LES PLANS, ET VICE
VERSA, A LA MEME VALEUR QUE SI LES INDICATIONS ETAIENT PORTEES SUR LES PLANS ET PIECES ECRITES.

Chaque entreprise devra établir en fin de travaux I’'ensemble des plans de récolement de ses travaux avec
synthése avec les autres corps d’état.

2.8. - PLANS D’EXECUTION ET ATELIER CHANTIER

Les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul seront établis par les entreprises des corps d'état
concernés. Les plans établis par une entreprise sous-traitante seront identifiés aux noms de cette entreprise
et de I'Entreprise mandataire.

2.9. - DOSSIER DE RECOLEMENT

2.9.1. - DOSSIER DE RECOLEMENT

En fin de chantier, chaque entreprise doit produire le dossier de récolement comprenant tous les plans
d'exécution mis a jour et les pieces écrites : Notices d'entretien et de maintenance, certificats de garanties
et piéces justificatives relatives a la sécurité.

Ces plans -doivent étre édités en informatique et par couches selon les directives données par les services
techniques du Maitre de I'Ouvrage.

Les plans sont a fournis en 3 exemplaires dont un reproductible plus support informatique au format DWG,
les autres documents en 3 exemplaires, I'ensemble doit étre répertorié sur une nomenclature compléte et
précise.

Le dossier de récolement de chaque entreprise sera également transmis aux différents intervenants
(MOA, MOE, Controleur technique...) sous format dématérialisé, par clé USB.

2.9.2. - DOCUMENTS RELATIFS A LA SECURITE

Pour la sécurité, chaque entreprise doit justifier de la conformité des ouvrages avec les normes et
réglements concernant la sécurité et produire notamment les certifications ou procés-verbaux des
classements au feu des revétements, faux plafonds, blocs portes, le bilan des matériaux de synthese, le
dossier d'identité du SSI, etc...

Les entreprises et ses sous-traitants, devront employer des matériaux faisant I'objet d'un procés-verbal
certifié. Les matériaux qui seront sans P.V. ou en cours de validation seront systématiquement refusés.

Ces documents seront authentifiés pour le chantier, avec répertoire et localisation des ouvrages, de telle
sorte qu'ils constituent une preuve déterminante dans le dossier de sécurité de I'établissement. Ils devront
étre préparés a temps afin d'étre présentés lors de la Commission de Sécurité qui se réunira a la livraison
en vue d'autoriser I'ouverture de I'établissement.
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2.9.3. - RAPPORT FINAL DU BUREAU DE CONTROLE

Le programme étant soumis a un contrdle technique, les entreprises doivent faire en sorte de lever les
réserves du Bureau de Contrdle afin que celui-ci produise un rapport final sans réserve. L'absence de ce
document constitue une réserve générale pour la réception.

Si les réserves formulées sont trop nombreuses ou levées de facon incompléte ou incorrecte, les vacations

complémentaires du Bureau de Contréle qui en résultant seront imputées a la charge des entreprises en
cause.

2.10. - DISPOSITIONS FONCTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES

2.10.1. - NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux et installations devront étre conformes aux regles de I'art, décrets, arrétés, et normes en
vigueur. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces
documents, et en particulier :

1° - Code de la construction et d'urbanisme

2° - Réglementation en matiére de batiment et d’hygiéne alimentaire : décrets, arrétés, ordonnances, etc...
3° - L'ensemble des DTU et regles éditées par le CSTB

4° - L'ensemble des normes AFNOR et Européennes

5° - Le reglement sanitaire départemental type.

6° - Le Code du Travail.

7° - Les Regles de sécurité des Etablissements Recevant du Public.

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou reglements particuliers a des
spécialités déterminées, ou a des cas d'espece.

Les documents, textes et réglements applicables au projet sont ceux a ce jour en vigueur a la date de
soumission. Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur,
I'entreprise devra le signaler au Maitre d'CEuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de I'entreprise. Si,
en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entreprise devrait établir un avenant
correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux
derniéeres dispositions, toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier
serait totalement refusée.

2.10.2. - SECURITE INCENDIE

Les dispositions retenues concernant la sécurité de I'établissement sont définies par la NOTICE DE SECURITE
INCENDIE.
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2.10.3. - CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

Caractéristiques acoustiques des constructions et équipements
Les exigences concernant les niveaux sonores admissibles (bruit de fond global) :

- NR 70 (75 dB(A)) pour les locaux techniques
- NR 35 (40 dB(A)) pour les autres locaux

L'émergence admissible est de 5 dB(A) en période diurne et de 3 dB(A) en période nocturne. Cette valeur
peut étre accrue d’un ou plusieurs décibels si la durée d’apparition du bruit sur une période donnée, diurne
ou nocturne, est inférieure a 8 heures. (Art. R.48-4 du décret N° 95-408 du 18 avril 1995)

L'émergence est la différence de niveau sonore entre le niveau résiduel, c’est a dire le bruit de fond, et le
niveau d’ambiance qui est le niveau résiduel plus le niveau de bruit particulier.

En régle générale la comparaison est réalisée en partant des valeurs moyennes LAeq. Pour supprimer les
niveaux sonores intempestifs mais de courte durée (bruit de mobylette ou de siréne par exemple) on peut
aussi comparer les valeurs L50 entre elles. Mais si I'écart entre la valeur L50 et la valeur LAeq est supérieure
a 5 dB(A) ce sont les valeurs L50 qui seront prises en compte.

Pour les périodes nocturnes il est également possible de retenir une valeur L90 ou L95 si I'on estime que le
niveau sonore résiduel peut étre plus bas aux heures les plus creuses (en général entre 2 et 5 heures du

matin)

La législation actuelle ne prend en compte, sauf cas particulier de fréquences prédominantes, que
I’émergence globale.

Le décret N° 2006-1099 du 3 ao(t 2006 prévoit que depuis le ler juillet 2007 il faut également respecter
une émergence sur les bandes d’octaves centrées sur 125 a 4000 Hz, a savoir :
7 dB d’émergence maximale sur 125 et 250 Hz

5 dB d’émergence maximale sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

Les bandes d’octave en dessous de 125 Hz et au-dessus de 4 kHz ne sont pas concernées.

2.10.4. - VITRAGES DE SECURITE
Vitrage sécurité feuilleté a prévoir :
- Toutes les baies en surplomb et tous niveaux au-dessus d'un passage public
- Toutes les portes extérieures et leurs chassis contigus
- Toutes les parties basses en allege en dessous de 1,80 m
- Tous les vitrages des portes intérieures et extérieures

2.10.5. - PERMIS FEU

Un permis de feu sera obligatoire avant tout travaux.
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Pour mémoire, le permis de feu est établi dans un but de prévention des risques d’incendie et d’explosion
occasionnés par des travaux par point chaud. Il a été rendu obligatoire par la législation (Décret n°92-158
du 20 février 1992, arrété du 19 Mars 1993) pour les travaux de soudage oxyacétylénique effectués par une
entreprise extérieure. De plus, il fait partie des exigences de base d’un nombre croissant d’assureurs. Si un
incendie se déclare par suite de travaux par points chauds et si aucun permis de feu n’a été établi,
I'indemnisation pourra étre réduite

2.11. - BASES DE CALCUL

2.11.1. - CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges seront conformes a la norme P 06.001 dont principalement :

e Bureaux 2,5 kN/m?
e Salles d’activité 2,5 kN/m?
e Salles a manger et d’animation 4,0 kN/m?
e Dégagements, escaliers 4,0 kN/m?
e Halls, lieux de vie 4,0 kN/m?
e Office 5,0 kN/m?
e Locaux techniques 5,0 kN/m?
e Terrasses non accessibles 1,0 kN/m?
e Terrasses accessibles, balcons 1,0 kN/m?

Aux charges d'exploitation s'ajoutent :
e Les poids morts de construction définis par la norme P 06 004
e Lescharges ponctuelles des installations techniques lourdes (cuves azote liquide Espace 661 — poids
plein : 890kg).

2.11.2. - CHARGES CLIMATIQUES VENT
» Situation : PARIS (75)
» Zone:?2

2.11.3. - CHARGES CLIMATIQUES NEIGE
» Situation : PARIS (75)
> Zone:Al

2.11.4. - SISMICITE

> Situation : PARIS (75)
» Zone: 1 (Sismicité tres faible)

HOPE ARCHITECTURE - Architectes Date Phase
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE Décembre 2024 DCE

Page 15 sur 41




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 00 — Dispositions communes

2.11.5. - PLUIE
L'intensité maximale des précipitations prise en compte dans le calcul des noues et descentes d'eaux est

égale a 3 1/mn par m? de surface couverte en projection horizontale. Le risque d'accumulations sur la toiture
sera pris en compte conformément a la norme NF P 06.001 et au DTU 43.3 (Notamment Annexe H).

2.11.6. - TEMPERATURES

e Situation PARIS (75)

e Zone climatique Hlb

e Conditions de base hiver -7°C. / HR 90%.
e Conditions de base été +32°C/ HR 40%.

HR : Humidité Relative de |'air

2.11.7. - CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

Isolation

Les parois (cloisons et menuiseries) telles que définies ci-aprés devront procurer un isolement acoustique
standardisé pondéré (DnT,A), sans aucune tolérance de mesure (les produits et composants choisis
tiendront compte des pertes éventuelles par transmissions indirectes liées a la mise en ceuvre7 a
I'environnement et aux mesures, de I'ordre de 4 dB(A).

Conformément aux dispositions de l'arrété du 25 avril 2003, relatif a la limitation du bruit dans les
établissements de santé, les isolements acoustiques standardisés pondérés (DnT,A) seront :

Absorption

Les temps de réverbération des locaux seront les suivants :
- salle de restaurant : < 1,2 s

- chambres :<0,8 s

- salles de soins: < 0,8 s

- bureaux :<0,8s

Les circulations communes des zones de chambres (1 a 8) seront traitées conformément aux dispositions
de I'article 6 de I'arrété du 25 avril 2003, relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé, les
isolements acoustiques standardisés pondérés (DnT,A) : aire d’absorption équivalent A = tiers de la surface
au sol = surface du revétement absorbant multiplié par aw.
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2.12. - ECHANTILLONS — APPROVISIONNEMENTS

2.12.1. - REFERENCES DE MARQUES

Pour certains ouvrages le CCTP cite une ou plusieurs marques de référence. Cela n'a pas un caractere
limitatif, les entreprises étant libres de proposer les marques de leur choix sous la seule réserve que les
matériaux ou matériels proposés présentent des caractéristiques équivalentes acceptées comme tels par
le Maitre d’ceuvre.

2.12.2. - COLORIS OU FINITIONS

La maitrise d’ceuvre choisira a partir des palettes de coloris ou finitions disponibles, avec la possibilité de
pouvoir arréter plusieurs coloris pour le méme produit suivant la disposition et nature des ambiances. Ces
dispositions sont réputées inclus dans le marché forfaitaire global de chaque entreprise.

2.12.3. - CONFORMITE DES OUVRAGES

Chaque entreprise ne peut employer d'autres matériaux et matériels que ceux prévus dans le marché ou
acceptés préalablement par Maitre d’ceuvre comme étant similaires. L'inobservation de celle regle peut
entrainer la démolition ou dépose et la réfection des ouvrages non conformes, aux frais de I'entrepreneur.

2.12.4. - APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS

Chaque entreprise doit s'assurer des possibilités d'approvisionnement dans les délais requis. Aucune
carence de la part des fournisseurs ne peut étre invoquée pour justifier un retard sur le calendrier ou une
modification des prestations. La suppression de fabrication d'un matériau ou appareil ne peut pas motiver
une modification des conditions du marché (prix et délais). L'entrepreneur est tenu, dans cette hypothése,
de proposer un matériau ou matériel équivalent et de le soumettre a temps a l'agrément du Maitre
d’ceuvre.

2.12.5. - JUSTIFICATION DES COMMANDES

Le Maitre d’ceuvre peut demander aux entreprises de justifier de la passation des commandes des diverses
fournitures : ces justifications seront alors produites dans le plus bref délai. Il peut également exiger que
les entreprises présentent des justifications de provenance et de qualité des matériaux et produits
approvisionnés ou mis en ceuvre.
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2.13. - ESSAIS ACOUSTIQUES

Suivant notice acoustique, des essais de réception devront étre réalisés, ces essais seront réalisés par un
BET acoustique. Les essais mis en ceuvre devront étre validés par I'acousticien de la MOE.

Les co(ts financiers des essais seront répartis suivant la quote-part suivante :
e Lot Menuiseries Extérieures  25%

e Lot Platrerie 25%
e |otCVC 25%
e Lot revétement de sol 25%

Le lot CVC aura a sa charge la mise en ceuvre de ces essais et toutes les sujétions de synthese, de pilotage
et de communication avec le MOE.

Suite aux essais les corrections éventuelles devront étre réalisée en fonction des résultats et des malfagons
constatées, la reprise sera réalisée et prise en charge par I'entreprise défaillante. Les essais de vérification
des reprises seront pris a charge financiere par les entreprises défaillantes.

2.14. - CELLULE DE SYNTHESE

2.14.1. - GENERALITES

Le Maitre d’Ouvrage a décidé la mise en place d’une « cellule de synthése » confiée a la M. CEuvre a laquelle
les lots sont tenus de participer.

L’animation et le travail de synthése seront réalisés par la Maitrise d’ceuvre.

Dans le cadre de leur marché, chaque entreprise devra participer a la cellule de synthése suivant les
modalités décrites ci-apreés.

Objet :
L'objet de la cellule de synthése est de réaliser la coordination spatiale des équipements et installations
prévus dans les études d'exécution produites par les différents lots, en répartissant rationnellement et
hiérarchiquement les espaces disponibles dans le batiment entre les différents équipements techniques et
de second ceuvre nécessaires au bon fonctionnement de I'établissement dans le respect du cadre bati du
projet.

Cette coordination spatiale consiste a détecter les conflits de positionnement entre les différents réseaux
et terminaux de chacun des différents-ouvrages a construire et a trouver une organisation spatiale de
I'ensemble des équipements compatibles pour tous a partir des études préliminaires établies par les lots,
établir des compilations informatiques, I'ensemble des plans, coupes et détails nécessaires pour que
concréetement les travaux puissent effectivement étre réalisés.

La coordination porte notamment sur les différents réseaux, sur les réservations et les incorporations ainsi
que sur les terminaux et sur les locaux techniques.

En aucun cas la cellule de synthése ne se substitue aux lots chargés des études d'exécution.
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Tous les documents, complémentaires a ceux du Dossier de Marché des lots nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages du Marché (plans d'exécutions des ouvrages, plans d'atelier et de chantier,
spécifications techniques, notes de calculs), seront établis par chaque entreprise.

Principes de base :
La Cellule de Syntheése est réalisée par la Maitrise d’ceuvre.

Chaque lot fait partie de la cellule de synthése. Il intervient pour la ou les prestations qui le concernent et
met en place le personnel nécessaire, et suffisant afin que la Cellule de Synthése puisse assurer :

La coordination entre les lots techniques des tracés de réseaux, passages de gaines, cheminements de
cables, etc...

La coordination spatiale qui a pour but d'obtenir un fonctionnement satisfaisant de tous les systémes, de
bonnes possibilités d'acces pour la maintenance, un encombrement compatible avec une bonne
exploitation de I'ouvrage, le respect du projet architectural.

L'intégration sur les plans des besoins des différents lots en matiére de percements, réservations, etc...

L'établissement des plans de synthése est assuré par la cellule de synthése sur la base des Plans d'Etudes
Préalables (P.E.P.) établis pour tous les lots sur la base des fonds de plans de la maitrise d’ceuvre.

Informatique :
L'utilisation par I'ensemble des lots, du logiciel AUTOCAD sous Windows, comme outil unifi¢ de CAO

(conception assistée par ordinateur) est imposée.

Organisation de la synthése :

Outre les entreprises de chaque lot, la maitrise d'ceuvre (M.O.E,), ainsi que I'OPC, le CSPS et le Bureau de
Contréle (BC) par la nature des missions qui leur sont confiées, interviennent aussi sur la synthése. Les
principales taches sont réparties entre les différentes parties comme suit :

LOTS MOE BC SPS OPC
ENTREPRISES
Planning des plans études préalables PEP X
pour tous les autres lots
Etablissement des plans études préalables X
PEP pour tous les autres lots
Visa des plans études préalables X X
Préparation des réunions de synthése X X X
Appel des plans d'entreprises X X
Rédaction du reglement de Cellule de X
Synthese
Planning des réunions de synthese X X
Planning / Suivi des plans de synthése X X
Etablissement des plans de synthése X X
HOPE ARCHITECTURE - Architectes Date Phase
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Arbitrage des litiges techniques et X

architecturaux

Compte-rendu des réunions de synthese X

Diffusion des comptes rendus de synthese X

Diffusion des plans de synthése X

Visa des plans de synthese X X X X X

2.14.2. - ROLE DES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE SYNTHESE

Direction de la cellule de synthése :
La direction de la cellule de synthése est confiée a la Maitrise d’ceuvre qui préparera avec les différentes
entreprises de chaque lot les plans de support de base aux études de synthése et assurera |'organisation
du travail de la Cellule de Synthese.

Les relations de la Direction de la Synthése avec les entreprises de chaque lot sont menées par le biais de
réunions programmeées qui feront I'objet de comptes rendus rédigés par le Directeur de la Synthése.

La maitrise d'ceuvre intervient pour donner en amont un accord sur les Plans Etudes Préalables des
entreprises de chaque lot avant synthése (consistance de I'étude, avis sur les solutions techniques retenues
par les lots). Cette intervention peut donner lieu au refus des études dans le cas d'insuffisances constatées
dans les documents établis, ou de non-conformité aux dispositions contractuelles.

Elle contrble la conformité des études aux dispositions des pieces écrites et graphiques des dossiers de
marchés des lots et vise les Plans d’Exécution des ouvrages (PEO) des lots.

La maitrise d'ceuvre (Architecte et BET) procede aux arbitrages lorsque les problémes rencontrés mettent
en cause le projet architectural et les dispositions fonctionnelles,

Lots
Chaque lot (entreprise) est tenu de mettre en place des personnels hautement qualifiés et expérimentés
participants a la Cellule de Synthese.

Il s'agit, par lot :

e D’uningénieur, au moins chargé de statuer sur les adaptations du projet décidées en Cellule de
Syntheése (faisabilité des percements, organisation des réseaux, ...), cette participation devant étre
en permanence adaptée a la charge d'étude correspondant aux besoins exprimés par I'ensemble
des participants a la cellule,

e De projeteurs qualifiés, chargés d'exécuter, pour le lot concernant le travail effectif de prise en
compte de la synthése.

Chaque lot est tenu de communiquer, par l'intermédiaire de son responsable, la composition de son équipe
participant a la synthese et de I'encadrement de celle-ci a la Direction de la synthése. Les personnels sont
agréés par la Direction de la Synthese et peuvent étre récusés si leur comportement ne donne pas
satisfaction.
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La charge de la Cellule de Synthese est planifiée avec un lissage de production. Les lots doivent respecter le
planning pour qu'il en soit ainsi. En cas de décalage et en fonction des causes de ce retard, le Directeur de
la Cellule de Synthese établit un planning de rattrapage soumis a I'accord de la Maitrise d'CEuvre et de I'OPC.

Dans le cadre des Plans d’Etudes Préalables (PEP), les lots définissent sous leur propre responsabilité,
I'implantation des réservations de génie civil qu'ils demandent, ainsi que les dimensions et l'implantation,
dans le second ceuvre, des trappes d'acces aux équipements.

Chaque lot est responsable de ces documents.

Dans le cas de groupement, le Mandataire est responsable des dispositions a mettre en ceuvre pour la
réalisation de documents a établir par tous les chapitres de son groupement et devra donc assurer la
coordination et la synthese technique de ses chapitres, et le controle de I'homogénéité des études réalisées
par I'ensemble.

Bureau de controle
Les plans de synthése seront communiqués au contréleur technique pour la parfaite connaissance des
études d'exécution.

Coordonnateur SPS
Les plans de synthése seront communiqués au coordonnateur SPS pour la parfaite connaissance des études
d'exécution.

2.14.3. - METHODOLOGIE ET MOYENS

Découpage du projet
Dans les délais prévus au calendrier de I'opération de I'OPC, chaque lot donne au Directeur de la Cellule de
Synthése la liste prévisionnelle de tous ses plans.

Le Directeur de la Cellule de Synthese établit, en coordination avec les lots, la liste des plans et coupes de
coordination a réaliser.

L'OPC établi les plannings d’établissements des plans préalables et de synthese.

Méthode graphique et fonctionnement de la cellule de synthése
Le fond de plan (PEP) est réalisé par chaque lot sur la base des fonds de plans renseigné de I'architecte
(cloisons, gaines, etc...).

Chaque lot fournit sous une forme informatique le plan d'enveloppe technique de ses travaux selon le
découpage défini par le Directeur de la Cellule de Synthese sur la base du fond de plan précédent commun
a tous les lots.

Le présent lot:
e Compile I'ensemble des plans des lots concernés pour la zone étudiée.
e Etablit les différentes coupes nécessaires a la compréhension du plan ou réglement des conflits
rencontrés.
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Le fonctionnement de la Cellule de Synthese permet notamment :
e L’arbitrage et définition des solutions lors des réunions de synthése avec les intervenants de la
cellule de synthese,
e Le recalage par les lots des plans d'enveloppe technique en fonction des décisions arrétées,
e La compilation par le présent lot du plan de synthése
e Ladiffusion du plan par le présent lot a chaque lot pour établissement des PEO.

Moyens en matériel

Les matériels nécessaires a chaque lot, pour assurer le fonctionnement de la Cellule de Synthese tel que
notamment les ordinateurs, sont a leur charge exclusive que cela soit pour l'investissement et pour
I'entretien.

Les frais d'impression, de reproduction et de tirage des plans P.E.O. sont a la charge de chaque lot.

Les réunions nécessaires au bon fonctionnement de la Cellule de Synthése auront lieu sur le site, dans les
locaux mis a disposition par le lot GROS OEUVRE dans le cadre de son installation de chantier.

Obligations faites aux lots

Il est fait obligation a chaque lot :
e De participer financierement a la gestion des moyens mis en commun.
o De déléguer le personnel suffisant pour assurer ses missions.

Dans le cas ol un lot ne remplirait pas ses obligations, le maitre de I'ouvrage sur |'avis du maitre d'ceuvre
pourra prendre, aux frais du lot et sans autre formalité que de I'en avoir avisé par écrit au moins 2 jours
auparavant, toutes les mesures propres a rétablir un fonctionnement correct de la Cellule de Synthese. Ces
mesures pourront notamment concerner I'augmentation ou le remplacement des moyens en hommes. Le
lot supportera les conséquences de ces mesures.

2.14.4. - DESCRIPTIF DETAILLE DU PROCESSUS D’ETUDES AVANT, PENDANT ET APRES LA SYNTHESE
Dossier technique de base :

Il est composé de I'ensemble des plans D.C.E, des C.C.T.P des marchés des lots et de notes d'instruction
émises par la maitrise d'ceuvre.

Etudes préalables :
Avant d'entreprendre la mise en coordination sur les plans de synthese, chaque lot procede aux études
préalables d'ensemble, vérification, calculs généraux et détaillés nécessaires a I'établissement de ses plans.

Chaque lot, dans le cadre de ses obligations, soumet au visa de la maftrise d'ceuvre et du bureau de contréle
les notes de calculs, schémas, plans d'ensemble concrétisant les études préalables en vue de controler
celles-ci et de valider les solutions laissées au choix du lot. Dés ce stade, les réseaux doivent étres tracés en
bifilaire.

Les études préalables permettent de vérifier le dimensionnement d'ensemble et les bilans techniques
d'ensemble (puissance, débits), de confirmer de maniére fiable les structures, réseaux et équipements
centraux, etc... Elles doivent permettre I'établissement de fonds de plans pour synthése qui ne seront pas
remises en cause lors de la confection des plans d'exécution, fabrication et chantier.
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Fonds de plan pour la synthése :
Le fond de plan (PEP) est réalisé par chaque lot sur la base du fond de plan renseigné de l'architecte
(cloisons, gaines, etc...).

Chaque lot fournit sous une forme informatique le plan d'enveloppe technique de ses travaux selon le
découpage défini par le Directeur de la Cellule de Synthese sur la base du fond de plan précédent commun
a tous les lots.

Les fonds de plans pour terminaux seront réalisés par le présent lot, sur la base des fonds de plans de
synthése visés ci-dessus et complétés par les lots des indications, des calepinages et de la cotation.

Principe d'établissement des plans de synthése :

Un plan de synthese est constitué d'un assemblage de plusieurs plans d'intervenants différents, dans
lesquels sont sélectionnées un nombre limité de couches. Le présent lot établit les plans de synthese : elle
compile les plans des intervenants, analyse la cohérence de cet assemblage et demande aux lots les
modifications nécessaires de leurs plans.

Etudes coordonnées :
L'entrée en coordination d'une zone ou d'un niveau du batiment s'effectuera lorsque les études préalables,
de tous les lots concernés par la synthése, seront achevées.

Plans de synthése "des réseaux et des percements":

Les lots complétent (tracés complets a I'échelle y compris vannes, clapets, trappes, etc...) sur des couches
distinctes les plans et coupes des réseaux coordonnés en donnant leurs véritables positions et
encombrement spatial (la superposition de ces couches distinctes constitue le plan de synthese des
réseaux).

En méme temps, ils établissent sur le méme plan, mais sur des couches différentes, I'implantation de leurs
réservations cotées (la superposition de ces couches constitue le plan de synthése des réservations).

Chaque lot établit les notes de calcul de faisabilité pour les réservations qui le nécessitent.

Chaque lot prend en compte le plan de synthése des percements et les plans de détails et compléte ainsi
son plan.

Plans de synthése des "terminaux" et des éléments de construction "visibles"

Chaque lot reporte tous ses terminaux sur le fond de plan pour terminaux établi par le présent lot,
notamment les trappes, grilles, luminaires, appareillages électriques courants faibles, etc... et d'une facon
générale, tous les équipements visibles de toute nature.

Visas des plans de synthése
Les plans de synthese sont édités par le présent lot aprés que les lots ayant participés a ces documents
donnent leur visa.

Les plans de synthése visés et mis a jour, suivant nécessité, par les lots concernés servent de base a
I'établissement des P.E.O.
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P.E.O.
Les lots ont obligation de respecter les documents de synthése pour finaliser leurs plans d'exécution des
ouvrages (P.E.O.) auxquels ces premiers ne peuvent en aucun cas se substituer.

Apres visa par la maitrise d'ceuvre ces plans deviennent "Bon Pour Exécution" (B.P.E).

Tout plan non conforme aux documents de synthése sera considéré comme non remis et soumis a
I'application des pénalités prévues au C.C.A.P.

Mises a jour des P.E.O.

Toute modification ultérieure apportée a un P.E.O. "Bon Pour Exécution" sera réalisée par le lot
exclusivement, la Direction de la Cellule de Synthése étant informée de chaque modification afin qu'a I'issue
du chantier, la constitution des D.O.E, la synthése soit contrélée sur la base du dernier indice P.E.O.

2.14.5. - MOYENS DE TRANSMISSIONS

L'opération fera I'objet d’'un Systeme d’Echange de Données Informatisées (SEDI : ou Armoire a plans ou
Boite a plans) permettant I’échange, I'organisation et I'archivage des données par Internet.

L'ensemble des données du projet sera centralisé sur un serveur informatique sécurisé dans le Cloud.

Les documents sont administrés, conservés et échangés avec I'ensemble des acteurs du projet (Maitre
d’ouvrage, Maitrise d’ceuvre, Bureaux d’études et entreprises d’exécution) quel que soit le lieu et le support
(ordinateur, smartphone, tablette).

L’administration et la mise en ceuvre (équipements, logiciels, développement) de ce SEDI seront effectués
par le LOT GROS CEUVRE dont les frais seront répercutées dans le cadre du compte PRO-RATA.

Pour les réunions de chantier, chaque entreprise devra disposer également d’un tirage papier.

IMPORTANT :

Ces fichiers devront obligatoirement respecter en tous points la charte graphique décrite ci-apres, parvenir
en espace objet, purgés, sans espace papier, sans cartouche, et dans la couleur du lot. lls seront toujours
accompagnés de 1 tirage papier et d’un bordereau.

Au moment de la synthése les entreprises n’ayant pas remis leurs fichiers seront considérées comme
absentes du plan a synthétiser et devront en supporter toutes les conséquences.

Chaque entreprise doit étre représentée en réunion de synthése par un responsable d’études capable de
prendre toutes décisions dimensionnelles et de parcours quant a ces ouvrages.

Les réseaux devront étre dessinés en bifilaire a partir du DN25 (pas de double ligne et pas d’épaisseur de
poly ligne non plus).

Les entreprises sont tenues de prendre toutes les mesures conservatoires pour leurs réseaux et
réservations lors de I'établissement de leurs plans d’enveloppe techniques car ceux-ci ne pourront pas
augmenter dans leurs dimensions apres synthese. En aucun cas les plans projet ne pourront servir
d’enveloppes techniques.
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2.14.6. - CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique ci-apres décrite ne concerne que les fichiers a remettre a la synthése, ces fichiers
devront parvenir en espace objet, purgés, sans espace papier, sans cartouche, et dans la couleur du lot.

Le nom du fichier, sa date de dépdot sur le SEDI et le bordereau diffusé par mail seront inscrits dans un
tableau de pointage diffusé régulierement aux intervenants.

Logiciel imposé : AUTOCAD dans sa derniere version

Les noms de couche (layers) doivent étre précédés de :

e PLB.D PLOMBERIE DISTRIBUTION

e PLB.EU PLOMBERIE EVACUATION EU.EV

e PLB.EP PLOMBERIE EVACUATION EP

e PLB.S APPAREILS SANITAIRE

e CVC CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT

e VENT VENTILATION

e DEF DESENFUMAGE MECANIQUE

e CFA ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

e CFO ELECTRICITE COURANTS FORTS

e SSI SYSTEME SECURITE INCENDIE

e FXPF.D FAUX PLAFONDS DEMONTABLE

e FXPF.ND FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLE

e GO.STR STRUCTURE GROS OEUVRE

e CM.STR STRUCTURE CHARPENTE METALLIQUE

e MEN MENUISERIES (Toutes Natures)

e Etc... Liste non limitative : a valider lors de la réunion de démarrage de la cellule de
synthése

POINT DE REFERENCE :
Le point d’insertion doit impérativement rester le point de référence pour tous les corps d’état, il sera
imposé par la cellule de synthése. En I'occurrence 0,0, 0 et Base 0, 0,0

ARASES :
Les arases inférieures devront obligatoirement étre indiquées en NGF

TEXTES :
e Les styles de textes personnalisés sont interdits,
e Hauteur des textes : 3mm pour les plans au 1/50,
e Style de texte préconisé : Romans Fichier police : Romans. shx

COTATION :
Aucune cotation ne peut étre forcée, hauteur des textes : 3mm pour les plans au 1/50

COULEUR :
Le fichier des entreprises doit nous parvenir dans la couleur de la couche a déterminer lors de la réunion
de démarrage des études de synthése.

BLOCS :
les blocs devront impérativement étre créés sur la couche 0
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CONTENU DES BLOCS :
le contenu des blocs sera uniqguement la valeur ajoutée du plan d’exécution des C.E.T. (aucun fond de plan
et présentation ne doit y rester inséré et seul les axes et le point d’'insertion restent.)

FICHIER :
e Un fichier unique pour les réseaux.
e Un fichier unique pour les réservations.
e Un fichier unique pour les terminaux horizontaux.

CALQUES :
Les calques (layers) ne sont pas imposés, néanmoins prévoir :
e 1 couche réseaux
e 1 couche texte réseaux
e 1 couche cotation réseaux
e 1 couche réservations
e 1 couche texte réservations
e 1 couche cotation réservations
e 1 couche indice (Modifications Bullées avec un indice)
e 1 couche pour les terminaux

RESERVATIONS

Deux symboles seront utilisés pour la représentation des réservations suivantes :
e Réservation en dalle (pas d’Al)
e Réservation en voile

Un tableau par étage récapitulera de maniére exhaustive toutes les réservations demandées :

Toutes les réservations et carottages seront cotés.

2.15. - HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

2.15.1. - COORDONNATEUR DE LA SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

En application du décret 94.1159 du 26112/94, le Maitre de I'ouvrage a désigné un Coordonnateur chargé
d'établir le plan général de coordination de la sécurité et protection de la santé (PGCSPS).

2.15.2. - HYGIENE ET SECURITE

Le Maitre de l'ouvrage déclarera le chantier a l'inspection du Travail dés le dépot de la Déclaration de

Travaux. Les entreprises de tous les corps d'état établiront leurs PPSPS en se conformant au code du travail,
au décret de 1965, au PGCSPS et au décret 93/57 du 26 Décembre 1994.
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2.15.3. - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

Conformément au code du travail, toutes les entreprises intervenant sur le chantier, y compris les sous-
traitants de ler degré, seront déclarées a l'inspection du Travail et seront toutes affichées sur le panneau
de chantier.

En outre, pour permettre le controéle, tous les ouvriers travaillant sur le chantier (sans exception) seront
identifiés au nom de leur entreprise, soit par des combinaisons marquées, soit par des badges.

2.15.4. - SECURITE DES TIERS SUR LE CHANTIER

Les dispositions des décrets et textes d’application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 tant relatives a
la sécurité des travailleurs que des utilisateurs devront étre strictement respectées.

De méme, aucun cable électrique volant, raccords de tuyauteries souples véhiculant un quelconque fluide,
stock de gaz sous pression, ne devront étre placés dans les lieux de passage du public, ni étre accessibles
directement par celui-ci.

2.15.5. - PALISSADE DE CHANTIER (A CHARGE DU LOT 02 - CLOS COUVERT - REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS)

Le chantier sera installé sur une aire délimitée par le Maitre d’ceuvre en accord avec le responsable de
I’établissement.

L’acces a la parcelle c6té rue sera fermé, en attente de la pose des portails définitifs, par une palissade de
protection réglementaire fixe, en panneaux jointifs, de 2,50m de hauteur, munie de portes d’accés fermant
a clé, avec poteaux et traverses de raidissement assurant une stabilité parfaite. Les pieds des poteaux
seront noyés dans des massifs de platre excluant formellement les trous et scellements dans les sols
existants afin d’éviter leur détérioration.

Cette palissade ne devra pas présenter de discontinuité dans son périmetre. Elle sera exempte d’aspérités,
de clous, vis et échardes, et devra présenter aux usagers passant a proximité un aspect lisse, sans risque
d’un quelconque danger.

Dans le cas ol le Maitre de I'Ouvrage en ferait la demande, il sera mis en place un habillage de la face
extérieure de la palissade, par un grillage galvanisé, contre I'affichage sauvage.

La nuit, elle sera éventuellement pourvue d’un éclairage réglementaire en fonction de son implantation.

Le reste de la parcelle sera fermé en périphérie par le lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs,
a I'aide de la cl6ture définitive, dés le début de la phase de travaux.

L'entrepreneur installera les échafaudages qui lui seront nécessaires, les sapines, treuils, poulies, plans
inclinés etc.. a lI'intérieur de la palissade de chantier, a un emplacement déterminé en accord avec le Maitre
d’ceuvre.
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Toutes dispositions seront prises pour interdire I'acces aux échafaudages pendant les heures de fermeture
du chantier et pour que ceux-ci ne permettent pas I'acces et I'introduction a I'intérieur du chantier ou de
I’établissement hors des périodes d’activité du chantier.

Suivant les nécessités et notamment dans le cas de travaux exécutés au moyen d’un échafaudage suspendu,
il sera prévu l'installation de planchers de garantie, éventail de protection, etc.., permettant de parer a la
chute de matériaux, outils, gravois ou autres.

L'entrepreneur du lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs a la charge de clore le chantier par
des palissades de 2,5 meétres de hauteur minimum comme indiqué ci avant et devra les laisser pour
I’ensemble des travaux faisant I'objet du projet. En fonction des besoins et/ou de I'avancement du chantier
et pour les besoins de certains corps d’état, la cléture pourra étre déplacée pour partie, sans supplément
de prix.

2.15.6. - PROTECTIONS DIVERSES

L'entrepreneur du Lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs devra prendre toutes dispositions
pour protéger les acces et baliser le chantier.

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére aux
existants, tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des locaux, ainsi qu’aux sols des cours, aux arbres et autres
végétations.

A cet effet, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le responsable de I'établissement :

Platelages verticaux et horizontaux

Bachage étanche

Film polyane

Bourrelets de protection

Etablissements de permis feu avant tous travaux de soudage oxyacétylénique

présence d’'un extincteur en état de marche a proximité des bouteilles de gaz utilisées pour
les soudures etc..

2.15.7. - PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matieres premiéres, matieres ouvrées, matériels,
engins, outillage et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Ils sont tenus de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries, dommages, pertes et
destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé
gu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.
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En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
alintérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’ceuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc.. Leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

Ils sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers
responsable, le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes
contestations ou répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour
éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des
lieux, des matériaux, des matiéres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations
ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

Nota: La sécurité du chantier devra étre assurée en permanence 24h/24 7j/7 par le biais d’une
installation de vidéosurveillance a la charge du Lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs —
CARRELAGE, Si une dérive est constatée le Maitre d’ceuvre désignera une entreprise pour la remise en
sécurité du site en lieu et place des entreprises défaillantes.

Les voies publiques mais aussi les circulations internes du chantier seront nettoyées de maniére
permanente apres le passage, I’entrée ou la sortie des véhicules de chantier.

Un arrosage journalier des zones d’évolution des engins sera effectué pour limiter au maximum I’émission
de poussieres sur les batiments aux alentours

Pour le bruit, les entreprises respecteront les normes en matiére d’émergence et de niveau acoustique
suivant la législation en vigueur. En plus de l'utilisation des engins de chantiers conformes les
entrepreneurs doivent respecter un certain nombre de prescriptions, telle que :

- Choisir des itinéraires appropriés pour les engins et les camions

- Assurer le nettoyage des voies

- Respecter les horaires, a savoir les jours ouvrables de 8h a 20h ou de 7h30 a 19h30

Tout utilisateur d’engin et matériels de chantier devra pouvoir présenter le certificat de conformité CE ou
I'attestation de conformité du matériel.
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2.16. - ORGANISATION DU CHANTIER

2.16.1. - AUTORISATIONS

Les entrepreneurs se conformeront aux instructions administratives et prendront en charge toutes
sujétions particulieres en résultant. lls respecteront les réglementations locales pour la circulation des
véhicules.

2.16.2. - HORAIRES DE TRAVAIL

Les entrepreneurs se conformeront aux instructions administratives du Code du travail et respecteront les
horaires légaux avec aménagements de périodes de repos réglementaires.

Il sera également accepté, sous réserve que les intervenants n’aient pas dépassé le nombre d’heures de
travail hebdomadaires, que ces derniers travaillent exceptionnellement les Samedis sans incidence
financiére.

2.16.3. - PLAN D’ORGANISATION

Le plan d’organisation du chantier proposant I'emplacement des accés, des dépots de matériel et de
matériaux, des échafaudages, matériel de levage, etc... sera réalisé par le lot 02 en relation avec le
coordonnateur SPS et devra étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre en méme temps que le
calendrier d’exécution.

Le Lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs devra fournir un plan de circulation joint a son plan
d’installation de chantier.

Le démontage des installations de chantier comprendra outre le démontage du matériel et des
baraquements, le nettoyage soigné des emprises du chantier. Les voiries empruntées pendant la durée des
travaux devront étre remises en état au cas ou elles auraient été détériorées par les entreprises
responsables.

2.16.4. - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs devront assurer un rendez-vous hebdomadaire avec
le Maitre d’ceuvre, rendez-vous que ce dernier fixera a des jours et heures déterminés. La présence d’un
représentant de I'entreprise maniant correctement la langue francaise est exigée pour assurer un suivi en
bonne compréhension avec le maitre d’ceuvre.

Cependant, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, a son initiative et s’il le juge nécessaire, de convoquer les
entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et a I’heure fixés par lui.
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2.17. - INSTALLATIONS DE CHANTIER (EN COMPLEMENT DE TOUTES LES AUTRES PIECES DU
MARCHE NOTAMMENT CCAP ET PGC)

En général, pour toutes les livraisons, tous les corps d’état prendront en compte les acces existants au site
pour déterminer le tonnage des véhicules pouvant circuler. De plus, le stockage des différents matériaux
sera effectué dans I’enceinte méme du chantier.

2.17.1. - INSTALLATIONS DE CHANTIER A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE DU LOT 02 - CLOS COUVERT - REVETEMENTS DURS
SOLS ET MURS

e Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur déclaration d’ouverture de
chantier

e Un panneau réglementaire de permis de construire a disposer en limite de propriété

e Un panneau indiguant la consistance des travaux et tous les intervenants (Panneau de chantier :
article 324.1 du Code du Travail) — Panneau en 2 parties de 400x300cm, textes et images couleurs,
avec intégration en grand format de I'image de synthése du projet architectural et des différents
logos des intervenants

e Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires avec cuvettes a I'anglaise, réfectoire
et vestiaires) pour 'ensemble des personnels des différentes entreprises (effectif de pointe estimé
a 25 personnes) intervenant sur le chantier (la salle de réunion étant aménagée au sous-sol du
batiment par le lot 02 - CLOS COUVERT - REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS. Ces locaux seront
chauffés et éclairés correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels : tables, chaises,
vestiaires, casiers, panneaux d'affichage. En revanche, chaque entreprise des différents corps
d'état aura a sa charge les baraquements de magasins ou ateliers qui leurs sont nécessaires.

e 1% secours:

o Boites de secours > Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours
adapté a la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire I'objet d'une
signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du
code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail)

e Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier, y compris a chaque enlevement
des bennes ou chaque semaine un nettoyage complet en pourtour de celles-ci.

e Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement composé d’un point de puisage pour
chaque zone de travaux a la charge du lot Plomberie.

e Une vérification des installations électriques sur les installations de chantier sera ordonnée et
réalisée par un bureau de contréle indépendant au frais du lot 02.

e A disposer sur ’ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des cl6tures de
sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les zones du chantier. Ces clotures
seront de 2,00 m de hauteur en bac acier laqué blanc avec portails aux accés nécessaires
maintenus fermés en dehors des heures d'activité de chantier.

e A disposer sur 'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des cl6tures de
sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les zones du chantier.

¢ Installation de chantier spécifique a I'entreprise (Echafaudage, grues, ...)

e Fourniture de casques nominatifs et de bottes de sécurité de chantier pour la Maitrise d’ouvrage,
la maitrise d’ceuvre (Archi / BET), 'OPC, le contrdleur technique et le CSPS.

e L’entretien journalier de la base vie avec obligation de contractualiser avec un prestataire
spécialisé.

e L’entretien technique de la base vie (remplacement lampes, débouchage sanitaires, fuite d’eau
etc..). Installation de chantier spécifique a I'entreprise (Echafaudage, grues, ...)
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Pendant la phase de préparation, I'entreprise devra fournir un plan d’installation de chantier ou figureront
les informations suivantes :

e Les dispositions et méthodologies envisagées pour la mise en ceuvre et le déplacement ou non en
cours de chantier de la ou des grues.

e Les sens de circulation sur la voie publique

e Lasignalisation temporaire de chantier horizontale et verticale dans et aux abords du chantier

e Les charges maximales sur voiries

e L'implantation des emprises

e L’implantation des bennes

e L’implantation des distributions électriques pour le chantier

o Le téléphone de secours et le point de ralliement de sécurité

e Les points d’alimentation en eau

L'entrepreneur installera les échafaudages, les escaliers, les monte matériaux, les sapines, treuils, poulies,
plans inclinés qui lui seront nécessaires etc.. a l'intérieur de la palissade de chantier, suivant 'emplacement
défini sur le plan d’installation de chantier.

Toutes dispositions seront prises pour interdire I'acces a ces installations pendant les heures de fermeture
du chantier et pour que ceux-ci ne permettent pas I'acces et 'introduction a I'intérieur du chantier ou de
I’établissement hors des périodes d’activité du chantier.

Il est rappelé la que les installations sanitaires de chantier devront étre impérativement utilisées par les
personnels. Aucune utilisation des sanitaires mis en place dans le batiment ne sera tolérée.

2.17.2. - INSTALLATIONS DE CHANTIER A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE DU LOT N°07 - ELECTRICITE

Le lot 07 doit les installations de chantier (en complément de toutes les autres pieces du marché
notamment CCAP et PGC), durant toute la durée des travaux et comprenant (non liste non limitative) :

e Installation d'éclairage et de signalisation (Intérieur et Extérieur)

e Réseau provisoire intérieur d’électricité avec une armoire chantier par zone de travaux, (Minimum
de 10 Prises 2P+T 16A et 3 Prises 3P+N+T 20A) y compris son raccordement

e Protections, alimentations, commande et raccordement des accés extérieurs sur détecteurs de
présence

2.17.3. - INSTALLATIONS DE CHANTIER A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE DU LOT N°06 - PLOMBERIE

Le lot 06 doit les installations de chantier (en complément de toutes les autres pieces du marché
notamment CCAP et PGC), durant toute la durée des travaux et comprenant (non liste non limitative) :

e Réseau provisoire intérieur d'eau (1 point par zone de travaux), y compris son raccordement
composé d’un point de puisage
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2.17.4. - GRUE DE CHANTIER

Les entreprises de chaque lot devront leurs propres installations nécessaires a leurs travaux. La ou les grues
de chantier seront positionnées a I'emplacement défini en accord avec la maitrise d’ceuvre et Ia
coordination SPS, l'installation devra tenir compte de I'environnement et sera soumise aux autorités
compétentes pour les autorisations nécessaires a ce type de matériel de levage. Sur le plan d’installation
I’entreprise précisera les renseignements suivants :

- marque et type de la grue,

- hauteur sous crochet,

- hauteur totale,

- longueur de la fleche,

- longueur de la contre-fleche,

- puissance électrique,

- lest de base,

- principe de l'assise, puits, massifs, longrines,

- cercle d’évolution de la fleche et contre-fléche,

- hauteur par rapport aux constructions a réaliser, par rapport aux avoisinants existants.

Au cas ou la grue de chantier se trouverait a présenter des risques particuliers pour un chantier voisin
équipé également de grue, I'entreprise établirait un plan de prévention fournissant les éléments de la
gestion des matériels de levage mis en place par les entreprises concernées.

L’assise de la grue sera soumise a 'avis du bureau de contréle, avant exécution. Cette assise sera démolie
a la suite du démontage de la grue et ne devra en aucune maniere créer une géne pour le chantier.

Le chef de chantier est responsable des manutentions par la grue de chantier.

Concerne : . Les demandes d’autorisation d’installation de la grue de chantier, les frais de transport
pour amenée et repli de la grue,
. Les frais de montage et de démontage de la grue,
. La location ou I'amortissement du matériel utilisé,
. Les infrastructures nécessaires a 'assise de la grue — massifs, semelles ou autre
. Le contréle des fondations de la grue par un bureau de contrdle,
. La réception de I'installation par un organisme agréé avant mise en service.
. L’enlevement des fondations sous la grue en fin de chantier ainsi que le remblaiement
ou/et de remettre les emprises occupées en état.
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2.17.5. - ELECTRICITE GRUE DE CHANTIER

L’armoire pour la ou les grues de chantier est a la charge de chaque entreprise en fonction de ses besoins,
cette armoire sera raccordée sur I’armoire générale du chantier a la charge du lot 02.

L'armoire de ou les grues de chantier devra bénéficier d’'une protection spécifique appropriée et est
indépendante de toute autre installation électrique de chantier.

Concerne : I'armoire pour la ou les grues de chantier.

2.17.6. - IMPLANTATION DES MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Suivant proposition des entreprises concernées tout en respectant la sécurité des batiments adjacents.

Nota : un abonnement auprés de METEO France devra étre souscrit. Aucun survol de charge ne sera
toléré que ce soit sur la voie publique ou sur les batiments fonctionnels voisins.

Avant implantation de tout moyen de levage, une étude d’adéquation sera mise en place et transmise au
Maitre d’ceuvre et Coordinateur SPS pour validation

2.18. - COMPTE PRORATA : REPARTITION DES TRAVAUX ET DES PAIEMENTS

La gestion et I'application du compte prorata seront nécessairement assurées par I'entreprise du lot 02.
Un comité de gestion composé de 4 entrepreneurs librement désignés au sein des entreprises, sera élu en
début de chantier et se réunira mensuellement pour analyser et valider les dépenses engagées et/ou a
engager. Des CR seront établis et diffusés par le gestionnaire.

2.18.1. - CONSTAT D’HUISSIER

Le lot 02 devra prévoir la réalisation de 2 constats qui seront réalisés par un huissier de justice et qui
constituera une preuve juridique irréfutable. Il sera nécessaire pour établir la preuve d’un préjudice de
contestation ultérieure.

Lors de la réalisation du constat, I'huissier va noter de fagon impartiale tout ce qu’il voit pour faire un état
des lieux avant travaux et aprés travaux. Le constat constitue alors la preuve irréfutable qui préservera vos

droits

Le cout de cette prestation sera a charge du compte prorata
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2.18.2. - PRECHAUFFAGE

Pour la réalisation de certains ouvrages (étanchéités, carrelages, peintures en particulier, ...), il pourra étre
demandé un préchauffage partiel ou complet des locaux afin de respecter les prévisions du calendrier
d’exécution.

e Les frais de location et de consommables correspondants seront pris en charge par le compte-
prorata

e La maintenance plus approvisionnements en énergie (semaine et WE) sera entierement assuré par
le lot 02

En cas de retard ou défaillance d’une ou plusieurs entreprises, tous les frais d’installation et fonctionnement
du préchauffage seront entiérement assurés par les entreprises défaillantes.

2.18.3. - GARDIENNAGE, SIGNALISATION ET CLOTURE DE CHANTIER

Le chantier est placé sous la responsabilité des entrepreneurs, tant pour ce qui concerne les ouvrages en
cours de construction et achevés que du point de vue des matériels et approvisionnements divers stockés
sur place. Cette responsabilité concerne tant les dégradations sur les ouvrages et matériels que les vols.
Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'a leur réception par le Maitre de I'Ouvrage.
S'il s'avérait nécessaire pour la bonne marche du chantier, le gardiennage du chantier serait réalisé par les
entreprises ou société spécialisée, a leur charge et au compte prorata.

2.18.4. - ESSAI ET MISE EN SERVICE

Les énergies nécessaires a la réalisation des essais seront a la charge du compte prorata, lors du
basculement des installations provisoires sur les installations définitives, il devra étre fait un relevé des lieux
des compteurs posés puis un nouveau relevé le jour de la réception pour prise en charge par le compte
prorata.

2.18.5. - REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE OU NETTOYAGE DE CELLE-CI

La voirie sera remise en état ou nettoyée par le Lot 02 et aux frais du compte prorata pendant toute la
phase chantier chaque fois qu’il en sera jugé utile par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et le CSPS.
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2.18.6. - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

La diffusion de documents sera centralisée dans une GED mise en place par le « le lot 02 » pendant le
premier mois de la période de préparation.

Les caractéristiques de cette derniére seront les suivantes :
¢ Fonctionnement en arborescence (dossiers, sous-dossiers, visas et leurs nominations...)
¢ Gestion des modes d’administration possible (octroi possible ou pas de droit aupres de tous les
utilisateurs)
¢ Des fonctionnalités utiles a I'utilisation de la GED (ex : historique de gestion des visas, partage des
fichiers sans limite de temps)
¢ Dépot documentaire facilité (reconnaissance automatique par Kairnial de la nomenclature, sans
possibilité d’accepter des doublons par soucis de fiabilité)
e Simplicité des dépdts de visa (sélection du visa avec code couleur associé selon la nomination
définie dans la matrice de paramétrage)
¢ Conservation de toute la tracabilité (historique des plans sans suppression de tous les indices de
plans antérieurs). Possibilité d’y faire des comparaisons documentaires automatiques a partir de
différents indices.
* Un systéme de statistique complet avec différents niveaux de tracabilité (lié a la gestion des visas)
e Existence d'une liste de fichiers prévisionnels (avec date de dépot et date de validation finale) et
avec migration automatique du Sas vers le dossier final.

Les documents a viser sont établis par I’entrepreneur en accord avec le maitre d’ceuvre.

Chaque entrepreneur doit fournir son propre plan d’installation de chantier afin d’étre soumis a
I"approbation des services intéressés.

La synthese des différents besoins en termes de stockage et d’installation de chantier seront remis sur un
plan unique et mis a jour a la charge du LOT N°02.

Les documents établis au cours de la période de préparation des travaux et pendant la durée du chantier
sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, suivant la procédure de diffusion de documents dans un délai qui
lui sera imposé en fonction des besoins de I'avancement des travaux.

2.18.7. - REPARTITION DES TRAVAUX ET DES PAIEMENTS

La gestion des dépenses d’intérét commun est réalisée suivant la Norme NF P 03-001 de Décembre 2000.
L'indication MOU indique que la dépense correspondante est affectée au maitre de I'ouvrage.

L'indication DC indique que la dépense correspondante est affectée au Compte des Dépenses Communes
(Compte Prorata).

L'indication en chiffre “1” indique le lot auquel est affectée la dépense au titre de son marché.
Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le

cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’un différend qui se serait élevé entre
eux. Le maitre de I'ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le réglement des différends.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 00 — Dispositions communes

ENUMERATION DE LA DEPENSE

AFFECTION DE LA DEPENSE

Exécution Prise en Entretien | Consommations
charge de la
dépense

1- Voies - signalisations - cl6tures
1.1 — Nettoyage des voies par balayeuse 02 02 02
1.2.- Cl6tures de chantier 02 02 02
1.3 - Signalisation du chantier par panneaux routiers 02 02 02
1.4 - Balisage 02 02 02
1.5 — Sanitaires provisoires 02 02 02
1.6 — Plateforme chantier 02 02 02
1.7 — Nettoyage des roues de camion 01 01 01

2- Equipements généraux
2.3- A partir du point de livraison mis a disposition par le 02 02 02
maitre de I'ouvrage, branchement provisoire en eau du
chantier
2.4 - A partir des réseaux existants, branchement 02 02 02
provisoire a I'égout du chantier.
2.5 - A partir du point de livraison mis a disposition par le 02 01 01
maitre de I'ouvrage, branchement provisoire électrique du
chantier.
2.6 - Amenée des fluides dans le batiment a tous les 01 02 02
niveaux depuis les branchements désignés en 2.3 et 2.5 ci
avant.
Eau 06 06 06
Réseaux provisoires d’eau a l'intérieur du batiment avec
points de puisage a chaque niveau. Surpresseur ou
détenteurs provisoires si nécessaire.
Electricité 07 07 07
Réseaux provisoires d'électricité a l'intérieur des
batiments avec armoires de chantier a chaque niveau et
éclairage provisoire des locaux.
2.7 - Evacuation provisoire des eaux des points de puisage, 06 06 06
des colonnes EU/EV et EP intérieures
2.8 - Consommation en fluides eau/électricité des réseaux DC
ci-avanten 2.6
2.9 - Fermeture provisoire des batiments 02 02 02
2.10 - Service de clés de chantier 02 02
2.11 - Protection incendie par mise en place, location, 02 02 02
entretien d'extincteurs.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 00 — Dispositions communes

ENUMERATION DE LA DEPENSE

AFFECTION DE LA DEPENSE

Exécution Prise en Entretien | Consommations
charge de la
dépense
3 - Prestations diverses
3.1 - Panneau du permis de construire 02 02 02
3.2 - Panneaux de I'opération. 02 02 02
3.3 = Trait de niveau 02 02 02
3.4 - Gestion des déchets 02 DC
¢ Co(t de I'organisation du tri sélectif
¢ Bennes de réception et de stockage des déchets pour
assurer le tri sélectif, enlevement des bennes, transport,
frais de décharges, etc.
¢ Gestion des bordereaux de suivi des déchets
e Evacuation des gravois depuis le chantier jusqu’aux TCE TCE
bennes
3.5 - Préchauffage / déshumidification
¢ installation
¢ surveillance, e’l?tretlen‘ CF§2.18.2 i avant
e assurance de l'installation
¢ isolation complémentaire si nécessaire
e consommation
3.6 - Frais de réparations, remises-en état et/ou de Lot DC
remplacement des prestations réalisées détériorées | concerné
lorsque l'auteur n’est pas connu.
3.7 - Frais de vols ou de dégradation au cours du chantier DC DC
sur les approvisionnements en cours ou matériels installés
non réceptionnés et dont le responsable n’est pas connus.
3.8 - Nettoyage hebdomadaire du chantier 01 DC
Nettoyage de chantier intérieur et extérieur si nécessaire
et suivant avis du ME
3.9 - Réparation éventuellement suite aux dégradations 01 DC
causées aux voies et espaces lorsque l'auteur n’est pas
connu
3.10 - Frais de gestion du compte des dépenses 02 DC
communes.
3.11 - Local témoin Sans DC
- réalisation objet
- nettoyage et entretien
- remise en état
3.12 - Vidéosurveillance 02 DC
3.13 — Contréle d’acces 02 DC
3.14 — Homme trafic et approvisionnement du chantier 02 DC
3.15 — Mise en place de pompes puisards en vide sanitaire Sans DC 02 DC
pour évacuations des eaux de pluie objet
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 00 — Dispositions communes

ENUMERATION DE LA DEPENSE AFFECTION DE LA DEPENSE
Exécution Prise en Entretien | Consommations
charge de la
dépense
3.16 — Frais de reprographie 02 DC
3.17 — Cellule de synthéese
¢ locaux (base vie) 02 02 02
« frais d’investissement et de fonctionnement MOE MOE MOE
¢ frais des biens consommables et frais d’impression, de MOE
reprographie et de tirage de plans
3.18 - GED 02 02

2.19. - IMPLANTATION DES OUVRAGES

2.19.1. - IMPLANTATION GENERALE DES BATIMENTS ET OUVRAGES EXTERIEURS

L'implantation générale des batiments, ouvrages intérieurs et extérieurs, en plan et en niveaux, est a la
charge de I'entreprise du lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs qui devra faire appel a un
Géometre DPLG pour faire implanter et controler les principaux repéres d'axes et de niveaux.

2.19.2. - IMPLANTATION INTERIEURE - NIVEAUX

L'entreprise du lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs trace tous les traits de niveaux et
d'axes généraux nécessaires aux corps d'état. Les traits de niveaux seront matérialisés dans chaque local
(sauf sur les bardages) et reportés apres la mise en place des cloisons et doublages thermiques.

Les entreprises des autres corps d'état feront les reports de tracés qui leurs sont nécessaires et seront
responsables de I'implantation de leurs ouvrages.

2.19.3. - IMPLANTATION DES CLOISONS ET BLOCS PORTES

Les cloisons minces seront implantées et tracées par I'entreprise du LOT 03 - Platrerie - Faux plafonds - Salle

blanche Les huisseries dans ces cloisons seront implantées sur ces tracés par les entreprises des corps d'état
qui fourniront les blocs portes.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 00 — Dispositions communes

2.20. - RESERVATIONS -TROUS - SCELLEMENTS - RACCORDS

2.20.1. - TROUS RESERVES DANS LE BETON ARME

L'entreprise du Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs réserve dans le béton armé la totalité
des trous, niches, feuillures, passages, etc... qui lui sont indiqués, par les entreprises des autres lots.

Celles-ci produisent en temps voulu les plans et détails cotés, permettant de faire ces réservations et de les
contréler et fournissent les accessoires a noyer dans le béton Fourreaux, rails, pattes, taquets, platines,
boites, etc...

En fonction de ces éléments, L'entreprise du lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs :

- Réserve les trous, niches, feuillures et passages
- Implante et met en place les accessoires noyés dans le béton

A défaut par les entreprises intéressées d'indiquer en temps utile toutes les réservations qui leur sont
nécessaires, les trous dans le béton armé sont exécutés apres coup par |'entreprise du lot 02 - Clos couvert
- Revétements durs sols et murs mais a frais imputables a I'entreprise défaillante.

Il en est de méme si les accessoires a incorporer ne sont pas fournis en temps utile pour leur mise en place
avant le coulage du béton.

Il est interdit aux entreprises de second ceuvre d'effectuer des trous dans le béton armé, ceux-ci sont
toujours, soit réservés, soit exécutés apres coup, par I'entreprise du Lot 02 — Clos couvert - Revétements
durs sols et murs dans les conditions définies ci-dessus.

L’entrepreneur du Lot Clos couvert - Revétements durs sols et murs doit, aprés mise en ceuvre et essais des
canalisations les empruntant, la mise en place des gaines les empruntant, etc... le bouchement des trémies
des gaines techniques ce bouchement constituant le CF du plancher ou de la paroi concernée (les
calfeutrements nécessaires au droit des pénétrations de parois par des chemins de cables sont réalisés par
des produits intumescents permettant de rétablir le degré CF requis) et raccords en résultant. Un soin
particulier est apporté a I'exécution des fagons a, réaliser sur les ouvrages devant rester apparents.

IMPORTANT : Toutes les sujétions de percements et de rebouchages liées a un oubli dans les demandes
de réservations seront a la charge de chaque corps d’état concerné.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 00 — Dispositions communes

2.20.2. - RESERVATIONS DANS LES MACONNERIES COURANTES

L'entreprise du Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs réserve les baies et ouvertures qui
sont nécessaires des lors qu'elles sont compatibles avec les dimensions des blocs de magonnerie et met en
place les linteaux qui sont nécessaires.

Pour certaines parties impliquant des sujétions de mise en ceuvre, conduits et grosses canalisations,
I'entreprise du Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs doit différer ponctuellement la mise
en ceuvre des macgonneries et réaliser celles-ci en rebouchement apres mise en place des installations
techniques concernées.

Hormis les cas indiqués ci-dessus, les entreprises des corps d'état ont a leur charge tous les petits
percements qui sont a faire apres coup.

2.20.3. - RESERVATIONS EN GENERAL DANS LES OUVRAGES

Les entreprises du Lot 02 - Clos couvert - Revétements durs sols et murs réservent les baies et ouvertures
qui sont nécessaires selon des cotes précises et, lorsque les tolérances des ouvrages a poser l'impliquent,
les entreprises concernées lui fournissent des gabarits opérationnels, permettant de monter les panneaux
sur des coOtes et équerrages précis. Cependant, considérant les tolérances normales de la mise en ceuvre,
ce sont les ouvrages de second ceuvre qui seront congus pour rattraper ces tolérances.

Les entreprises des lots MENUISERIES METALLIQUES & SERRURERIES ont a leur charge :

e La mise en place de leurs ouvrages

e Le calage et la pré-scellement ou préfixation avant le scellement définitif
e Les petites fixations par vis sur trous chevillés, pointes, etc...

e Les joints d'étanchéité de toutes natures autour des dormants

Les entreprises de ces lots sont responsables de I'implantation de leurs ouvrages.

Les trous n'ayant pu étre réservés, les percements, saignées, scellements, rebouchements, calfeutrements
et raccords nécessaires ou consécutifs aux travaux des entreprises des corps d'état sont a la charge de
chacune d'elles et font partie de leurs prestations

Les travaux de finition comprennent tous les raccords usuels consécutifs a l'intervention des autres corps
d'état, a charge par ces entreprises de :

e Coordonner leurs interventions avec les divers corps d'état intéressés pour éviter les détériorations
et raccords anormaux

e Réserver les passages qui leurs sont demandés

e Mettre en place des protections provisoires nécessaires selon les matériaux

e S'entendre directement avec les responsables des dégats si leur importance dépasse les aléas
normaux et prévisibles du chantier
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