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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

A Description des ouvrages — Travaux préparatoire et Installation chantier

A.l Description du projet

Le projet est composé :
e D’un batiment existant restaurée

D’une extension

D’une zone de parking existante conservée

De voirie existante conservée

D’espaces verts
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Prestations Préliminaires

L'entrepreneur du présent lot devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :

e Installations de chantier conforme au CCAP, au PGC et au LOT O - Dispositions Communes a tous les lots.

e Prescriptions diverses du LOT O - Dispositions Communes a tous les lots.

e Prescriptions du coordonnateur SPS.

e Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du bureau de contréle.

e Repérage (visuel et sondages / essais aux besoins avec report sur plans dans le cadre des plans
d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthése) de tous les équipements, installations et ouvrages liés au
présent lot.

e Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents: bureau de
contrdle, organismes réglementaires, ...

e La Formation a la conduite et I'entretien de tous les équipements, installations et ouvrages réalisés par le
présent lot.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Description des travaux de déconstruction

Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants

Avant toutes interventions, le présent lot devra toutes les sujétions de repérage des réseaux existants dans
I’emprise globale de la zone d’intervention.

Les travaux sur les réseaux supposent la mise en place de mesures de prévention, a savoir qu’aucun travailleur ne
doit pouvoir étre exposé a des réseaux en activité. Les procédures de consignation et de déconsignation devront
donc étre mises en ceuvre pour garantir la sécurité de tous les intervenants.

Les DICT et les plans des réseaux enterrés seront demandés et effectués avant le démarrage des travaux.

Avant toute intervention sur le réseau gaz, il sera mis a disposition du personnel les équipements de protection
individuels requis ainsi qu’un détecteur de gaz avec alarmes antidéflagrantes. Des périmetres de sécurité seront
établis en concertation avec I'établissement. Si une présence de gaz est suspectée, les travaux seront suspendus,
la zone alertée et évacuée et les secours avertis immédiatement. Il sera interdit de tenter de réparer
I'équipement défectueux ou endommagé. Une attention particuliére sera portée aux lignes de transport d'énergie
électrique et a tout autre équipement électrique a proximité

La prestation comprend la démolition de tous les réseaux non conservés et se trouvant dans |I'emprise
d’intervention du projet, comprenant :

e Lamise a nu des réseaux (fouilles en tranchée)

e L'isolement des réseaux suivant leur origine

e Le bouchonnement des réseaux en réalisant un tampon en béton arme compris béton, coffrage et
armatures pour les réseaux d’évacuation

e La mise en place de vanne ou de bouchon pour les réseaux de distribution d’eau potable

e La mise en place de boite de dérivation avec isolement sur I'origine pour les réseaux courants forts et
faibles

e Ladépose compléte des réseaux ainsi isolés (regards, canalisations, fourreaux...)

e Le remblaiement de la fouille

NOTA : Des réseaux enterrées sont présent dans I'emprise de la construction ( eau, chauffage, élec ...), le
nombre exact n’est pas connu a ce jour.
Dans le cadre de ses travaux le présent lot devra :
e Conserver les réseaux élec en lieu et place, le lot G.O. les intégrera dans sa construction
o Dévoiement des autres réseaux dans la mesure du possible, si non faisable le lot G.O. les intégrera dans
sa construction. Le présent lot devra dans tous les cas le remplacement a neuf de ces réseaux suivant
plan
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Déposes et évacuations diverses

Les travaux comprennent la dépose, la déconstruction, la démolition compléte des ouvrages existants non
conservés situés dans I'emprise du projet.

Les travaux seront assurés avec diligence mais en respectant les regles de prudence en rapport avec la nature et
I'état des constructions et en limitant les nuisances compte tenu du voisinage et de la proximité des batiments
mitoyens qui seront occupés au moment des travaux.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions ci-dessous :

e Interdiction de briler les matériaux sur place

e Interdiction d'emploi d'explosifs

e Gardiennage de la sortie pendant les chargements et évacuations
e Fermeture de chantier

e Arrosage périodique afin d’éviter les nuisances de poussiéres

e Nettoyage périodique de la voirie pendant les travaux

Le sol, dans I'emprise des démolitions, sera débarrassé des gravois et grossierement nivelé pour constituer une
plateforme accessible aux futurs engins de terrassement.

Tous les gravois et éléments déposés provenant des démolitions et terrassements définis ci- avant seront évacués
du chantier par le présent lot qui fera son affaire de leur évacuation aux décharges publiques et de leur tri +
récupération selon les éléments.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Description des travaux de voiries — réseaux - divers

Terrassement

Tous les travaux de terrassement sont a la charge du présent lot

L'entrepreneur du présent lot devra les ouvrages nécessaires a la réalisation de ces ouvrages :
e Fonds de forme en matériaux adaptés
e fouille en déblais et remblais pour les ouvrages
e Fouille en déblais et remblais des fondations
e Drainage de chantier, etc.

L'entreprise devra les mises a niveau et la constitution de plates-formes de terrassement sur la totalité de
I'emprise du projet y compris les rampes d’acces suffisamment dimensionnée pour le passage entre niveau de
plateforme :

Sous Plancher jusqu'a la cote de - 0.3 m par rapport la sous-face de dalle soit avec les matériaux du site (il
conviendra de vérifier que leur état hydrique le permet) soit par des matériaux drainants propres, de type
concassé 80/150 mm, soigneusement compactés + mise en place d'un géotextile afin d'éviter toute
contamination du remblai d'apport par le sol sous-jacent + mise en place d'un hérisson (30 cm minimum)
constitué de matériaux sains correctement gradués (concassés calcaires 0/31,5mm) et soigneusement compactés
par fines couches ( < 20 cm d'épaisseur).

Le présent lot, aprés la construction de ses ouvrages, devra les compactages avec portance permettant I'acces de
la machine a pieux

Sur toutes les zones hors batiment et hors espace vert, le présent lot devra les terrassements nécessaires pour
ses ouvrages en fonction des nivellements du plan de masse.

Sur toutes les zones espace vert, le présent lot devra les terrassements nécessaires a -30cm du niveau fini en
fonction des nivellements du plan de masse pour mise a disposition du lot espaces verts, il devra également le
terrassement pour la création de la noue d’infiltration suivant plan et note de calcul suivant présent CCTP.

Localisation : Suivant plan de masse

Pompage des eaux

Si les dispositions du projet ne permettent pas un écoulement gravitaire des eaux, I'Entrepreneur devra prévoir le
pompage des eaux pour l'assainissement de ses travaux. Dans tous les cas, il devra conduire ses travaux de
maniére a ce que le profil ou déblai a utiliser en remblai ne soit pas dégradé ou détrempé par les eaux de pluie. En
outre, il devra prévoir, pour I'exécution de ses travaux, les moyens d’épuisement et de drainage d’eaux de toutes
natures et de toutes origines qui surviendraient dans les fouilles et encaissements : eaux de ruissellement,
d’infiltration et de fonte des neiges, en fonction du calendrier d’exécution. En conséquence, il devra construire
tous les ouvrages provisoires d’assainissement nécessaires tels que drains, rigoles et puisards. Les eaux seront
collectées par un réseau étanche et évacuées vers un exutoire suffisamment dimensionné.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Fouilles et remblais pour tranchées

Les tranchées comprendront les fouilles en terrain de quelque nature que ce soit, exécutées mécaniquement ou
manuellement, (les sujétions telles que sur largeurs, blindages, épuisements d’eau si cela est nécessaire sont
comprises dans I'offre du présent lot). Le fond des tranchées sera parfaitement dressé pour obtenir les pentes. Un
lit de sable sera déposé en fond de fouille avant mise en ceuvre des canalisations, celles-ci seront recouvertes
d’un remblai en sable soigneusement compacte, avec un enrobage au moins égal a 30 cm. Le remblai
complémentaire sera effectué conformément aux préconisations du C.C.T.G.

Les déblais provenant des fouilles ne seront conserves pour remblaiement que dans le cas ou les matériaux
rencontres sont des graves ou des sables. A défaut, I'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux de remblais d’apport.

L'Entrepreneur sera responsable de la tenue des ouvrages d’assainissement compromis par le tassement des
remblais. Si les désordres étaient constatés ou si les canalisations et ouvrages annexes présentaient des fuites
dommageables a leur fonctionnement, I'Entrepreneur aurait a effectuer toutes remises en état a ses frais. Dans
les zones de chaussée lourde, lorsque la profondeur sera inferieure a 0.80 m entre le niveau fini de chaussée et le
dessus des canalisations, un enrobage béton sera réalisé jusqu’a la génératrice des tuyaux.

Dans le cas de tranchée commune a plusieurs réseaux, |'entrepreneur sera tenu de respecter les écartements
horizontaux et verticaux imposes par les regles de I'art et les différents concessionnaires.

L'exécution des tranchées se fera avant toute intervention sur le bati. La protection des tranchées sera assurée en
permanence par le présent lot, avec si nécessaire des traversées de tranchées sécurisées avec des passerelles
protégées avec gardes corps. Le blindage ou le talutage sera effectué pour les tranchées supérieures ou égales a 1
m 30 ou si la tenue de la terre n’est pas bonne.

Localisation, suivant plan VRD :

e Ensemble des différents réseaux du projet suivant Plan VRD
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Réseaux Eaux Pluviales

Préambule

Suivant les regles d’urbanismes, les dispositifs de gestion d’eau pluviale sur le terrain doivent étre dimensionnés
de fagon a supprimer a minima tout rejet au réseau d’assainissement du volume correspondant a la lame d’eau
de 8mm appliqué a la surface de I'extension en 24H.

Note de Calcul Gestion des Eaux Pluviale

Le calcul du Volume d’infiltration/Rétention est donné par la Note De Calcul suivante

@ GRUET
|

RESTRUCTURATION ET EXTENSION
Unité de Thérapie Cellulaire de I'H&pital Saint-Louis

Mom de |'opération :

L'opération se situe sur la commune de PARIS
Lame d'eau mini & abattre suivant PLU de PARIS 3,00 mm

Surface du projet Coefficient de Ruisselement [Cr) Surface Brute (Sh)* Surface active (5a)
1 Toiture imperméable 0,98 160 m* 157 m*
2 0m?* om?*
3 o 0m* 0m*
4 0 0om* om?*
5 0 0m?* om?*
6 o 0m* om*
7 ] om? om?
8 o 0m* 0m*

Total 160 m?* 157 m*

Coefficient d'apport {Ca) mesure le rendement giobale de la pluie (Faction de la pluie gui parvient réellement & I'exutoire du Ca = Y CrxSb

bossin versant considere (Avec 5t = Surface Total) a = St

{Sa} est ia surface participant au ruisselfement Sa = Ca % St

Ca 0,980 S5a 157 m?
*:surface repérée sur e plan de repérage des surfaces
HOPE ARCHITECTURE - Architectes Date Phase
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Détermination du volume de rétention :

Pré dimensionnement de la surface de la noue en fonction de la mesure de perméabilité du sol de la société
antéagroup du 25 octobre 2024, extraits ci-dessous

4. Essais de perméabilité

4.1. Investigations réalisées

Une campagne d'investigations géotechniques a été menée le 17/10/2024. Celle-ci comprenait la
réalisation de :

e 3 essais de perméabilité avec la méthode de Porchet, descendus a une profondeur de 1m/TN.

Ces sondages ont été réalisé dans la cour du musée des Moulages.
Le plan d'implantations est présent sur la figure suivante.

4.4. Résultats des essais de perméabilité

Tableau 2 : Présentation des résultats des essais Porchet

Noms P1 p2 P3
Profondeur (m) 1 1 1
Perméabilité mesurée (mm/h) 42.1 43,5 65,2
Perméabilité mesurée (m/s) 1,1 x10° 1,2 x 10° 1,8 x10°

Les essais Parchet réalisés sur le site ont révélé des valeurs de perméabilité de I'ordre de 10
m/s indiquant une capacité d'infiltration modérée du sol, qui peut étre favorable 4 la mise en
place de systémes d'infiltration des eaux pluviales.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts
C G ] Calcul d'infiltration
Bl INGENI

m =i

Mom de |'opération : RESTRUCTURATION ET EXTENSIONURItE de Thérapie Cellulaire de I'Hépital Saint-Louis
L'opération se situe sur la commune de PARIS
Lame d'eau mini a abattre suivant PLU de PARIS 8,00 mm I
Caractéristiqgues hydrogéologiques du sol Possibilité d'infiltration
Coefficient de permeabilité du sol k en m/s 0,00001 Moyennes a Faibles
Miveau d'assise de la solution d'infiltration (m/TN) 0,2
Niveau de la nappe (m/TN) > NPHE 16 l Distance avec la nappe
Distance entre la nappe et I'infiltration 15,8 Conforme
Surface d'infiltration 20 m*
K mfs) 0 10 104 100 104 107 10 100 e gt
Types de sols Grawier sans sable Sable avec gravier, Sable trés fin Argile imoneuse
ni éléments fins sable grossier Limon grossher 4 argile homogéne
a sable fin a limon angileux
Possibilités dinfiltration Excellentes Bonnes Mayennes a faibles Faibles & nulles.

Ordres de grandeur de la conductivité hydraulique dans différents sols [Musy & Soutter, 1991)

Calcul du Débit infiltration

Debit d'infiltration Qi =5i [Surface infiltrante) x coefde perméabilité : Coefficient de permeabilité du solk enmls X Surface dinfiltration
of = 0,00020000 m¥/s | 0,0000100 m/s x 20m*
Calcul du Volume Surface active 156,80 m* Solution envisagée > Moue d'infiltration
Vminimal de stockage (Bmm) = 1,25 m*
Temps de vidange (Bmm) = 1,74 heures 24H max

Conclusion : Le présent lot devra la mis en ceuvre d’une noue d’infiltration et de rétention de 1.25m3 avec rejet
par regard de surverse sur le réseau d’EP.

Canalisation PVC

Les canalisations seront en PVC rigide CR16 conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, y compris : lit
de sable de 10 cm en fonds - emboitements avec bague d’étanchéité aux élastomeres - réglage pente - jonction
étanche avec les autres ouvrages. Raccordement sur regard, pose du tuyau avec pente, remblaiement apres
essais. Pente minimale des réseaux 2 % pour les EP (toitures, et voiries), sauf en cas d'impossibilité technique
soumise a I'accord du Maitre d’CEuvre. Le diameétre minimal des canalisations ne sera pas inférieur au DN 100.
Finition du remblaiement a I'aide du matériau constituant le corps de chaussée tel que défini dans les articles
précédents ou a partir des matériaux issus des fouilles pour les canalisations en espaces verts.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Regards pied de chute et sortie de batiment

Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton, comprenant :

Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de
stabilisation. Remblaiement apres exécution de I'ouvrage en grave tout venant

Fourniture et pose de regards préfabriqués en un ou plusieurs éléments comprenant fond,
éléments intermédiaires, rehausses si nécessaires, joints,

Raccordement aux canalisations, d’évacuation et descentes EP,

Dimensions intérieures 500x500mm,

Couverture par tampon fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

Couverture par tampon fonte, série 400 kN sous chaussée lourde

Dimensions intérieures suivant plans VRD

Regard de visite

Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton (type siphoide pour ceux en amont du raccordement sur une
cuve enterrée de stockage), comprenant :

Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de
stabilisation. Remblaiement apres exécution de I'ouvrage en grave tout venant
Fond,

Etanchéité par joint bitumineux,

Eléments intermédiaires,

Rehausse sous cadre,

Cadre support tampon,

Mise en place d’échelon avec crosse suivant profondeur des regards,

Compris couronnement et mise a niveau définitive.

Couverture par tampon ou grille fonte, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts
Couverture par tampon ou grille fonte, série 400 kN sous chaussée lourde
Couverture par tampon a remplir, série 400 kN sous plages piscine

Dimensions intérieures suivant plans VRD

Regard avaloir a grille

Fourniture et pose de regards préfabriqués a grille en béton, comprenant :

Fouilles en trous dans terrain toute nature avec radier béton pour fond de forme de pose et de
stabilisation. Remblaiement apres exécution de I'ouvrage en grave tout venant

Fourniture et pose de regards préfabriqués en un ou plusieurs éléments comprenant fond,
éléments intermédiaires, rehausses si nécessaires, joints,

Couverture par grille fonte amovible, série 250 kN sous trottoirs et espaces verts

Couverture par grille fonte amovible, série 400 kN sous chaussée lourde

Raccordement aux canalisations, d’évacuation et descentes EP, décantation 10cm

Dimensions intérieures suivant plans VRD
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Regard de régulation

Sans objet au présent projet le PLU demande l'infiltration de la premiére lame d’eau de 8mm le surplus pouvant
étre rejeté au réseau public sans régulation.

Essais étanchéité

Les contrbles d’étanchéité sont réalisés apres remblayage, controle de la compacité du remblai et de I'enrobage,
épreuve d’écoulement et inspection visuelle et de préférence avant la réfection définitive de voirie. Les résultats
sont remis au Maftre d’Ouvrage qui les communique au maitre d’ceuvre et a I'entreprise.

Les controles d’étanchéité viennent s’ajouter aux contrdles de compacité du remblai de la tranchée et de
I’enrobage, aux tests d’écoulement et aux inspections visuelles de I'ouvrage a la vérification de la conformité
topographique des ouvrages

Méthodes de réception :

La norme NF EN 1610 de Décembre 1997 « Mise en ceuvre et essais des branchements et collecteurs
d’assainissement » permet la mise en ceuvre de divers types d’essais qui s’effectuent par troncons entiers
comprenant les branchements y étant raccordés, par ouvrage seul (regard ou boite), par canalisation de
branchement seule (pour les branchements raccordés dans les regards, boites ou ouvrages visitables) et joint par
joint (pour les diamétres supérieurs a 1000). Elle est complétée par les prescriptions du Fascicule 70.

Passage camera

En fin de chantier le présent lot devra en passage caméra dans I’'ensemble de ses canalisations avec un rapport a
I’appui

Rejet sur réseaux existant

Rejet sur réseau réseaux existants

Réseaux Eaux usées et Eaux Vannes
e Sans objet au présent projet seul les réseaux impactés par les travaux devront étre refait suivant §
Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants
Réseaux Courant Forts et Courants Faibles

e Sans objet au présent projet seul les réseaux impactés par les travaux devront étre refait suivant §
Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants

Eclairage extérieur

e Sans objet au présent projet seul les réseaux impactés par les travaux devront étre refait suivant §
Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Réseau d’Adduction d’Eau Potable

Canalisations

Les canalisations seront fournies et posées par le présent lot, a une profondeur minimale de 1m mesurée entre le
niveau du sol fini et la génératrice supérieure. La couverture maximale ne devra pas excéder Im + 2 D ou D est le
diametre de la canalisation. Une distance de 0,40m devra séparer ces conduites des ouvrages voisins (cables
électriques, France Telecom, ouvrages divers, etc.) que ce soit en cas de croisement ou de pose paralléle a ces
ouvrages.

La tranchée et le remblai seront exécutés par le présent lot conformément au paragraphe « Fouilles en tranchées
— remblais » défini précédemment. De facon générale, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour
éviter l'introduction de corps étrangers dans les canalisations. A cet effet, avant chaque arrét de travail,
I'extrémité des conduites en cours de pose sera soigneusement obturée par un tampon étanche. Une distance
minimum de 1,30m devra étre réservée entre la canalisation et les plantations d'arbres ou d'arbustes.

Les canalisations seront réalisées en tube polyéthyléne POLY-HPM haute densité — groupe 2, qualité alimentaire —
bandes bleues.
e Batiment EFS raccordement en limite extérieure du batiment par le présent lot
e Sous-sol musée mise a disposition de 1m de réseaux en sous-sol du batiment pour raccordement par le
lot plomberie

Epreuve des conduites

Les canalisations et leurs accessoires, les robinets vannes, les branchements et leurs raccordements seront
soumis aux essais de pression conformément au CCTG.

Nettoyage et désinfection des conduites

Les conduites et l'ensemble des ouvrages réalisés par I'entrepreneur seront nettoyés et désinfectés
conformément au CCTG.

Réseau chauffage

Les canalisations seront fournies et posées par le présent lot, a une profondeur minimale de 1m mesurée entre le
niveau du sol fini et la génératrice supérieure. La couverture maximale ne devra pas excéder Im + 2 D ou D est le
diametre de la canalisation. Une distance de 0,40m devra séparer ces conduites des ouvrages voisins (cables
électriques, France Telecom, ouvrages divers, etc.) que ce soit en cas de croisement ou de pose paralléle a ces
ouvrages.

La tranchée et le remblai seront exécutés par le présent lot conformément au paragraphe « Fouilles en tranchées
— remblais » défini précédemment. De facon générale, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour
éviter l'introduction de corps étrangers dans les canalisations. A cet effet, avant chaque arrét de travail,
I'extrémité des conduites en cours de pose sera soigneusement obturée par un tampon étanche. Une distance
minimum de 1,30m devra étre réservée entre la canalisation et les plantations d'arbres ou d'arbustes.

Tube pré isolés a enveloppe PE-HD, isolation en mousse de polyéthyléne réticulé PE-X, tubePE-xa , température
jusqu’a 95°c de marque UPONOR type Varia ou techniquement équivalent
e Batiment EFS raccordement en limite extérieure du batiment par le présent lot
e Sous-sol musée mise a disposition de 1m de réseaux en sous-sol du batiment pour raccordement par le
lot plomberie
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Epreuve des conduites

Les canalisations et leurs accessoires, les robinets vannes, les branchements et leurs raccordements seront
soumis aux essais de pression conformément au CCTG.

Nettoyage et désinfection des conduites

Les conduites et l'ensemble des ouvrages réalisés par I'entrepreneur seront nettoyés et désinfectés
conformément au CCTG.

Réseau Gaz
e Sans objet au présent projet seul les réseaux impactés par les travaux devront étre refait suivant §
Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants
Réseau Incendie

e Sans objet au présent projet seul les réseaux impactés par les travaux devront étre refait suivant §
Isolement/ dévoiement ou dépose des réseaux existants
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Travaux de voirie : Enrobé

Aprés travaux le présent lot devra la reprise des enrobés avec décroutage et réalisation d’'un nouveau revétement.

Aprés réalisation des couches de fondations, le présent lot réalisera & ses frais, un essai a la plaque (2 au minimum la

surface du projet) afin de confirmer les valeurs techniques suivantes :

lére phase:

2éme phase :

Localisation,

Couche Epaisseur
Roulement 5 cm de BBSG (0/10)
Fondation et Base 25 cm de GNT
Plate forme PF2 (EV2 >50 MPa)

Légende : GNT : grave non traitée, BBSG : béton bitumineux semi grenu.

Une préparation de la forme

Une sous couche anti contaminant par feutre géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m?
(chutes et recouvrement compris)

Une couche de fondation en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/80 d'épaisseur

60cm aprés compactage

Un reprofilage de la couche de fondation avec purges nécessaires en matériaux d'apport

Une couche de base en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/31.5 d’épaisseur 25cm
aprés compactage,

Surface réglée et nivelée conformément aux profils en long et en travers du projet

Une couche d’accrochage émulsion de bitume avec une densité minimale de 400 g/m?

Une couche de roulement en béton bitumineux & haute performance module élevé 0/10 noir & chaud
épaisseur 5 cm (125 Kg/m?) aprés compactage avec surface réglée, nivelée et pentes conformément aux

profils

e [Enrobée existant a reprendre suivant dégradation durant travaux et sur Zm autour du trottoir de I'extension

Portail et Portillon

e Alacharge du lot clos couvert

Travaux de voiries : finition béton désactive

Réalisation de dallage sur terreplein en béton avec finition « désactivée », comprenant :

- Décaissé et réglage fond de forme en grave

- Une sous couche anti contaminant par feutre géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m?
(chutes et recouvrement compris)

- Une couche de fondation en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/80 d’épaisseur
60cm aprés compactage

- Une couche de fond de forme en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/31.5
d’épaisseur 20cm aprés compactage et faisant office de couche de répartition,

- Un film en polyéthyléne armé GRILTEX

- Un dallage sur terre plein de 13cm d’épaisseur minimum, en béton armé de treillis soudé avec béches
/ longrines en périphérie, et surfacé avec finition non lissé
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

- Une chape de béton désactivé, provenant de centrale a bétons, sous dénomination suivante :

>
>

YV V VY

Y

>

RMC SOL désactivé, béton B25, classe 2A, type NA

Cailloux 5/15 roulés (P18305) — Sujétions de formes suivant plan architectural avec 2 teintes
aux choix du maitre d’ceuvre

Plastifiant, entraineur d’air et fibres synthétiques

Désactivant de surface.

Epaisseur : de 10cm

Bord en périphérie de dallage : utiliser un blocage en coffrage ou conserver le coffrage des
béches/dallage qui serait rehaussé de 5cm.

Finition de la périphérie a effectuer en reprise en retombée avec soin et passer I'aréte au fer
% de rond.

Ouvrage trés soigné.

- Joints de fractionnements

Localisation,

e Suivant plan de masse architecte Trottoir refait cheminement depuis les entrées nord jusqu’a I'extension
(muséee+UTC)
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Bordure

Fourniture et mise en ceuvre de bordures préfabriquées normalisées suivant liste de profil incluant toutes
sujétions et comprenant :

e Une préparation de la forme

e Pose sur fondation en béton

e Bordures butées et contrebutées par solins au mortier de ciment

e Les joints entre bordures seront garnis au mortier de ciment

e Joint de dilatation tous les 30 ml

e Facon de découpe pour pose arrondie

e Dépression charretiere pour passage des véhicules et des personnes a mobilité réduite
e Aucun ressaut ne devra apparaitre

Profil Modeéles a utiliser

e TYPEP:P1-P2-P4>Bordures pour parcs de stationnement, allées, terrains de sport
e TYPET:T1-T2-T3-T4>Bordures de trottoirs plus spécialement destinées aux voiries urbaines
e TYPE CC:CC1-CC2 > Caniveaux double pente
e TYPE ‘Bute roues’ de 30cm de hauteur suivant plan
Localisation,
e Suivant plan masse architecte et VRD
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Travaux Espace Verts

Travaux préliminaires

Nettoyage du terrain

Il se fait au début de la deuxieme phase d’intervention VRD ; au préalable, I'évacuation des installations et des
gravois de chantier devra étre constatée,

- Le nettoyage consiste a évacuer ou détruire tout produit indésirable.

- Ce poste prend en charge I'élimination de tous gravats, éléments pierreux, éléments et matériaux du dit
chantier, des immondices de toutes origines ou des objets impropres a une bonne végétation visibles sur
le terrain, I'évacuation de la végétation existante non conservée dans ce projet

- Ramassage par tous moyens mécaniques ou manuels. Ces objets sont chargés et évacués hors du chantier
a la charge de I'Entreprise. En aucun cas ces immondices et objets ne pourront étre enfouis sur le site.

- Le nettoyage mécanique est effectué par des engins adaptés au site, conditions de sol et du climat en
évitant toute inversion et tout mélange des différentes couches de sols.

Terre végétale / Engazonnement

Le présent lot réalisera, au préalable, tous les remblais et profilage pour les formes de talus destinés a étre
plantés et avant que le présent lot ne mette en place la terre végétale

La terre végétale proviendra du site ou d’apport extérieur et nécessitera des apports pour :
- la teneur en matiére organique devra étre de 1,7 % au minimum.

- le Ph sera voisin de 6,5

- la teneur en phosphate sera comprise entre 180 et 210mg/kg.

- la teneur en chaux sera comprise entre 2.000 et 3.000 mg/kg.

- la teneur en magnésie sera comprise entre 140 et 230 mg/kg.

- la teneur en potasse sera comprise entre 170 et 230 mg/kg.

La terre végétale sera mise en place par nivellement soigné sur les talus a raison de :

° 0,30 m d’épaisseur

L'entrepreneur doit exécuter la mise au profil des espaces verts. Remodelage et talutage en raccordement des
ouvrages.

Gazon non arrosé
Le mélange des semences de gazon proviendra de fournisseurs agréés, de bonne réputation.
Il s'agira uniquement de semences certifiées de variétés inscrites au catalogue frangais de plantes de gazons.

La composition du mélange sera adaptée au site.

Un certificat de composition de SOC sera fourni par I'entrepreneur.

L'entrepreneur se basera sur une densité de 400 Kg / hectare.

Les semences ou mélanges de semences seront fournis en emballage de 25 a 50 Kg.

La pureté variétale sera spécifiée.

Les sacs en emballages seront fermés avec un mode de fermeture inviolable.

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux stipulations du CCTG fascicule 35 chap. Il.

Lors des travaux d'engazonnement, il sera procédé a I'enlevement des mauvaises herbes, racines, pierres, etc...

Aprés mise en place de la terre végétale, son décompactage par labour et détermination du (ou des) mélange (s)
a utiliser, I'entrepreneur procédera au réglage définitif des surfaces concernées par ratissage et roulage puis a
I'ensemencement proprement dit a raison de 4 kg de graines a |'are avec apport simultané d'un engrais de fond
de gazon, COMPLET, de type RETARD, ou similaire.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Le semis sera aussi homogene que possible.
Les surfaces ensemencées seront ensuite ratissées, roulées puis arrosées. La premiere tonte sera due.

Le mélange de graines pour les engazonnements pourrait étre le suivant :

Mélange type MDG SUPER 22 Maison des gazons ou équivalent.
e 30 % Ray rass anglais PENNEFINE

20 % fétuque rouge tragante ENSYLVA

20 % Fétuque élevée OLGA

10 % Fétuque élevée HOUNDOG

10 % Fétuque rouge tragcante DAWSON

10 % Fétuque rouge tragcante BASTIDE

Travaux d’entretien sur 12 mois apres réception dans le cadre de la garantie de reprise

e Regarnissage des zones males venues
e La premiere tonte avec apport d‘engrais retard.

Localisation,

e Zone de terrain impacté les travaux , Engazonnement suivant plan de masse architectural
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Plantations

Tous les poiriers et pommiers dans I'emprise de I'extension seront prélevés soigneusement sur site et seront conservés en
jauge et arrosée tous les jours le temps des travaux puis replantés en fin de chantier.

Toutes les précautions seront également prises contre le gel et la dessiccation.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Spécifications techniques Particuliéres

VRD

Bétons et mortiers

La fabrication et la mise en oeuvre des bétons devront étre réalisés conformément aux régles de I'Art et aux

prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.
Spécifications générales

Les bétons seront conformes & la norme NF P EN 206-1 (en remplacement Norme XP P 18.305) et toutes ses références

normatives.
lls seront employés dans le respect du fascicule 65 de 2008 (remplace fascicule 65A et abroge 'additif au fascicule 65A et
le fascicule 65B).

On distinguera les bétons a composition prescrite (BCP) et les bétons & propriétés spécifiées (BPS).
Classe d’exposition

Les classes d’exposition en fonction des actions dues a I’environnement seront déterminées et fonction du

contexte du projet (cf. tableau 1 - norme NF P EN 206-1 et Fascicule 65 chap. 81.2.1).

On retiendra notamment :
e Des classes XC pour les risques de corrosion induite par carbonatation pour les bétons armés
(exposition & 'air ou & 'humidité).
e Des classes XD pour les risques de corrosion induite par les chlorures pour les ouvrages de chaussée
et abords immeédiats (sels de déverglacage).

e Des classes XA pour les attaques chimiques (sol ou eau polluée).
Autres caractéristiques

Les caractéristiques des bétons et mortiers seront conformes a la norme NF P EN 206-1.

On retiendra notamment :

Caractéristiques Spécification norme NF P EN
2061
Résistance a la compression a 28 jours ?Pvr'lt:acslﬁriirticle 5.5)
Données de base et exigences complémentaires Article 6.2.2
Dimension des granulats Article 4.2
Teneur en chlorure Article 5.2.7 (tableau 10)

Mortier

Les mortiers employés en calage et scellement seront conformes aux normes P18-821, P18-822 et P18-831 a
P18-837.

La résistance et la durabilité des mortiers seront au moins égales a celles des bétons environnants. lls

devront étre parfaitement compacts et impermeéables.

HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase

GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE décembre 2024 DCE Page 23 sur 51




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Mise au point de la composition des bétons et mortiers et programme de bétonnage

Les épreuves d’études, le programme de bétonnage, et les épreuves de convenance seront conduits dans le

respect respectif des articles 85.1, 85.2 et 85.3 du fascicule 65.

Constituants des bétons et mortiers

CIMENTS

Les ciments seront conformes a la norme NF EN 197-1.

GRANULATS
Les granulats seront conformes aux normes NF EN 12 620 et XP P 18-545 et respecteront les spécifications
de l'article 82.2 du fascicule 65.

EAU DE GACHAGE
Les prescriptions sont conformes a l'article 82.3 du fascicule 65 qui fait référence a la norme EN 1008.
L'épreuve des bétons et mortiers devra inclure une analyse de |'eau.

L'eau potable est imposée pour la fabrication des coulis de scellement des armatures passives.

ADJUVANTS

Seuls pourront étre utilisés les adjuvants répondant & la norme NF EN 934-2 et certifié conforme (inscrits sur
la derniére liste publiée par 'AFNOR des fabrications admises a la marque "NF - Adjuvants pour bétons,
mortiers et coulis".).

La nature, la provenance, le dosage et les conditions d'emploi seront remises au Maitre d’CEuvre pour
information.

En toutes hypothéses, I'entrepreneur demeurera responsable de la bonne exécution et de la mise en oeuvre
des bétons & adapter selon les conditions de temps, de lieu ainsi que d'usage au regard, notamment, de la

destination des ouvrages, sans préjudice pour lui de tout recours contre le fabricant.

Fabrication et transports

BETON PRET A L’EMPLOI (BPE) FABRIQUES EN USINE
Les stipulations du chapitre 83.1 du fascicule 65 et de I'annexe B sont complétées comme suit :
e Les constituants des composants préfabriqués seront conformes aux stipulations des articles.
e Les épreuves d'études, de convenance et de contrble prévues seront effectuées dans les mémes
conditions.
e Les installations de préfabrication seront soumises a I'agrément du Maitre d'OEuvre- les différentes
parties préfabriquées d'un ouvrage en béton seront constituées du méme béton, a savoir le plus

résistant nécessité par la partie la plus sollicitée.

FABRICATION SUR SITE
La centrale est soumise a 'acceptation du maitre d'ceuvre et doit respecter les spécifications données dans

I'annexe B du fascicule 65.

TRANSPORT ET MANUTENTION
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 01 — VRD / Espaces verts

Les conditions de transport et de manutention seront conformes au fascicule 65 (chapitre 83.3).

En outre, L'Entrepreneur proposera a l'acceptation du Maitre d’CEuvre le délai maximal de transport du béton
entre la fabrication et la fin de la mise en place. Ce délai dépendra des moyens de transport retenus et sera

modulable suivant la température maximale extérieure.

La détermination de ce délai fera lI'objet d'une épreuve de convenance. Ce délai ne pourra en aucun cas étre

supérieur a une (1) heure et trente (30) minutes, pour une température extérieure de 20° C ou plus.

L’entrepreneur devra pouvoir fournir les bons de livraison, numérotes par catégorie de bétons (ou mortiers),
dans l'ordre chronologique de livraison (ou "charges livrées"). Ces bons devront obligatoirement mentionner
les indications suivantes :
e La désignation du béton ou mortier livre (n° de formule annotée préalablement).
e Sa composition nominale (nature, classe et dosage du ciment, poids des différentes classes de
granulats, natures et qualités des adjuvants et additions éventuelles, quantité d'eau efficace).
e Le numéro de la "gachée" de fabrication.
e Le poids effectivement mesure en centrale pour cette gachée, de chaque catégorie de constituant
(dont I'eau de gachage et I'eau totale efficace).
e La durée de malaxage.
e Lavaleur mesurée de la température du béton au départ de la centrale.
e La date et le lieu précis de livraison.
e L'identification du véhicule de transport et I'heure du début de son chargement a la centrale.

e L'heure de mise a disposition sur le site du chantier, indiquée a l'arrivée du véhicule sur le site.

En toutes hypothéses, I'entrepreneur demeurera responsable des conditions de transport er de manutention
qgu’il devra adapter en fonction des conditions de temps et de lieu pour garantir la parfaite qualité des bétons

nécessaires a leur mise en ceuvre.
Mise en ceuvre

Les conditions de mise en ceuvre (prescriptions générales, vibration, reprise, surfaces non coffrées, décoffrage
et décintrement, protections de bétons au jeune age, conditions de température particuliéres:-+) seront

conformes au chapitre 84 du Fascicule 65.
Essais sur béton

Les essais sur béton frais et durci sont a réaliser dans le respect du chapitre 89 du fascicule 65 en suivant les
prescriptions tirées de I'expérience francaise (NF EN 206-1, fascicule FD P 18-457) et les dispositions ci
apres.

Dans le cas de la non-obtention des critéres spécifiés lors des essais de contréle, I'Entrepreneur sera tenu
d'effectuer des essais complémentaires. Quel que soit le résultat des essais et contre-épreuves, les dépenses
correspondantes (essais, stockage du ciment incrimine, retard éventuel du chantier, démolition et reprises)

seront a la charge de I'Entrepreneur.
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Maitrise de la conformité

Au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des premiers bétons, I'entrepreneur devra
notamment :

e Présenter les formules nominales qui fixent la nature et les caractéristiques des constituants par
référence aux normes en vigueur les concernant, leur provenance et leur dosage en masse par m3 de
béton compacté.

e Présenter les résultats des épreuves d'étude ou des références probantes pour les bétons dont la
résistance caractéristique est supérieure a 25 MPa.

e Fixe le délai de préavis pour commencer le bétonnage aprés les résultats de I'épreuve de convenance
(Cf. article 84.1).

o Décrire les dispositions particuliéres adoptées pour les reprises de bétonnage (Cf. article 84.3).

e Présenter le programme de bétonnage (Cf. article 85.2).

Bordures

La provenance et/ou fabrication et la mise en ceuvre des bordures devront étre réalisés conformément aux

regles de I'Art et aux prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.
Provenance et spécifications

Les bordures et caniveaux devront répondre aux spécifications suivantes :
e Norme NF EN 1340 (remplacement norme NP F98-302).
e Complément national & la précédente norme : NF P 98-340/CN.

BORDURES PREFABRIQUEES
Les classes de résistance mécanique seront :
e U pour les voiries urbaines a circulation dense.
e T dans les autres cas.
La classe de résistance S ne sera pas acceptée.
Les classes de résistance aux agressions climatiques seront :

e D pour gel sévére + salage fréquent a trés fréquent ou gel modéré + salage trés fréquent (classe
e d’exposition XF4 selon norme NF EN 206-1).

e B pour les autres cas.

BORDURES COULEES EN PLACE

Les bordures coulées en place devront en tout point répondre aux exigences dimensionnelles et de

résistance de la norme NF P 98-340/CN.

Le béton utilisé pour les bordures coulées en place respectera en outre la norme NF EN 206-1. Selon laclasse
d’exposition, le béton devra répondre aux spécifications suivantes :
e Pourlaclasse XF2:
- Classe C30/37.
- Teneur en liant : 330 Kg/m?.

e Pourlaclasse XF3:
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- Classe C30/37.

- Teneur en liant : 385 Kg/m?.
e Pourlaclasse XF4 :

- Classe C35/45.

- Teneur en liant : 385 Kg/m?®.

Modalités d’exécution

La pose des bordures et caniveaux sera exécutée suivant le fascicule 31 du CCTG.

BORDURES PREFABRIQUEES
Aprés nivellement soigneux et compactage du fond de forme, L’ensemble des bordures et caniveaux sera
établi sur fondation en béton dosé 250 kg/m?® de ciment et présentant une épaisseur de 20cm minimum. Des

épaulements béton seront réalisés pour leur calage jusqu’aux 2/3 de leur hauteur.

Une attention particuliére sera portée au traitement des angles saillants.

L’entreprise disposera :
e Préférentiellement, des éléments sciés in situ (selon croquis ci-dessous).

e Ou a défaut, des éléments d’angle préfabriqués.

Les angles magonnés ne seront pas acceptés.

Les joints seront réalisés avec un espace de 1 cm rempli par un mortier faiblement dosé a 250 kg de ciment
par m3 ; ceci doit permettre la libre dilatation de I'ouvrage sans générer des contraintes excessives sur les

arétes des bordures.

Les joints des dalles « podotactile » seront réalisés avec un espace de 2 mm et remplis avec du sable 0/2.

BORDURES COULEES EN PLACE
L'implantation du fil de guidage devra étre scrupuleuse ; en particulier, I'écart maximum entre les potences

sera de 4,00 m en alignement droit et de 0,60 m en courbes serrées.

Le support de la bordure devra étre correctement nivelé et compacté.
Le chemin de roulement de la machine devra étre portant et sans obstacles nuisibles au nivellement

automatique.

L’aspect de surface sera contrélé a la régle de 3,00 (moins de 6 mm) et la tolérance au nivellement sera de

plus ou moins 1 cm.

Controle et tolérances

CONTROLE DES PRODUITS

Les bordures et caniveaux seront soumis a lI'agrément du maitre d'ceuvre.
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Les procés verbaux des essais de controle effectués en usine seront remis au Maitre d'ceuvre.
Tout élément sur chantier non conforme aux normes NF EN 1340 et NF P98-340/CN ou en mauvais état sera
évacué par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais. Les bordures ou paves fissurés ou épaufrés seront

refusés.

Pour les bordures coulées en place I'entreprise sera soumise aux exigences de la norme NF EN 206-1 et du
fascicule 65 concernant :

e Les épreuves d'études, le programme de bétonnage, et les épreuves de convenance.

e |es essais sur béton.

e La maitrise de la conformité.

TOLERANCES DE POSE

Planimétrie Altimétrie
Tolérance en valeur absolue 2 cm 0.5 cm
Tolérance relative en deux points séparés de 1.00 m 0.2 cm 0.1 cm

Terrassements généraux

Dégagement des emprises

VEGETAUX
Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur reconnaitra avec le Maitre d’CEuvre, les emprises

boisées, non boisées, les surfaces ne nécessitant pas de travaux de déboisement et les arbres a conserver.

Sur le terrain, les limites des différentes zones seront ensuite clairement balisées par I'entreprise. Un procés
verbal sera réalisé contradictoirement pour définir les arbres a conserver et les zones a déboiser. Les

arbres et taillis a conserver seront soigneusement repérés.

Les opérations de dégagement des emprises en relation avec les végétaux consisteront en :
L’abattage et le dessouchage des sujets a supprimer comprenant :
e L’abattage des sujets désignés dans le procés verbal (abattage direct ou par démontages des parties
e aériennes).
e Le carottage des souches sur une profondeur de 2 m avec application de fongicide sur les plaies.
e Le dessouchage au moyen d’engins spécialement équipés permettant I'extraction des souches et la
e séparation de la terre végétale.
e L'incinération du bois de taille et la désinfection du site et des sciures.
e Le nettoyage et la remise en état des abords de l'arbre.
e [Ettoutes les sujétions de régle de I'art, régles phytosanitaires ou arrétés en vigueur pour le chantier.
On respectera scrupuleusement les précautions contre la propagation des maladies par désinfection du

matériel employé.
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L’élagage des sujets désignés dans le procés verbal. Les plaies seront traitées par les produits accrédités

(badigeons, mastics, goudrons:-) tirés de liste actualisée consultable sur http://ephy.agriculture .gouv.fr.

La protection des sujets conservés au moyen de palissade en bois de hauteur hors sol variant de 2 a 2,5
metres et fixée contre le tronc par cerclage. L'épaisseur des planches ne sera pas inferieure a 30 mm. Le bois
sera traite de maniére a résister aux intempéries et dépourvu de tout parasite susceptible de contaminer la
végétation existante. Cette palissade sera implantée prés du tronc avec un dispositif (pneus par exemple)

évitant tout poinconnage de I'écorce du tronc et toute blessure de I'arbre

Tous les produits de déboisement, débroussaillage et dessouchage seront rassemblés et évacués sur des

dépobts hors de I'emprise du chantier, proposés par I'Entrepreneur et agrées par le Maitre d'CEuvre.

L’entrepreneur respectera les périodes prescrites pour le déboisement.

Toutes les précautions utiles devront étre prises par I'Entrepreneur afin de ne pas endommager les cables
téléphoniques souterrains, les lignes aériennes, les conduites d'eau et de gaz, et de ne pas géner la

circulation.

OUVRAGES EXISTANTS

Les travaux de démolition comprennent principalement les constructions de toute nature (petits ouvrages
magonnés ou en béton arme, réseaux anciens, dalles en béton arme existantes, magonneries, etc.)
démolitions revétements de voirie, des bordures et trottoirs.

La démolition intéresse I'ensemble de 'ouvrage : parties en élévation et fondations. Les matériaux provenant
des démolitions seront évacués en dépdt hors de l'emprise du chantier, dans un lieu proposé par
I'Entrepreneur, et agréé par le Maitre d'CEuvre.

Les vides résultant des démolitions seront comblés jusqu'au terrain naturel par un matériau soumis a

'agrément du maitre d’ceuvre.

Décapage de terre végétale

L’emprise des ouvrages (infrastructures et batiment) sera décapée sur toute son épaisseur définie dans

I’étude géotechnique en intégrant une sur-largeur de 0.50 m.

Les terres issues de décapage seront :
e Pour partie (réutilisation pour nappages des espaces verts finaux), stockées sur place (un ou plusieurs
dépots) sur des emplacements soumis & I'agrément du maitre d’oeuvre.
e Pour le reste, soit régalés sur site selon possibilités et sur agrément du maitre d'oeuvre soit évacués
hors chantier en décharge habilitée ou site extérieur, aux frais de I'Entreprise. Le lieu d'évacuation

sera soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

Concernant le stockage en vue de réutilisation, si la terre végeétale ne peut étre utilisée immédiatement, I'aire

de stockage sera nettoyée et parfaitement drainée, le tas de terre ne devra pas dépasser 2.50 m de haut ; il
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sera lissé et une pente minimale de 2 % dirigée vers un exutoire sera prévue pour assurer un bon écoulement
des eaux. Si la durée du stockage est supérieure & 6 mois, un ensemencement sera effectué immeédiatement
aprés la mise en dépot, afin de maintenir une bonne porosité du sol. Il sera composé d’'un mélange de 50 % de

ray-grass anglais et de 50 % de fétuques rouges tracantes a raison de 20 g/m2.

En toutes hypothéses, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer en toutes
circonstances la stabilité des terrains environnants et en cas d’'interrogation sur la stabilité de ces terrains,

elle devra sans délai en référer au maitre d’ceuvre et au bureau d’études de sols.
Mouvements de terres généraux

Ces travaux devront étre réalisés conformément aux régles de I'Art et aux prescriptions normatives et
réglementaires en vigueur.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule n° 2 du C.C.T.G et des
recommandations du SETRA, GTR 92 tomes 1 et 2.

DEBLAIS
Généralités
Les terrassements en déblais seront effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les profils, des

cotes fond de forme, en terrain de toutes natures.

Selon les cas, les matériaux de déblai (excepté la terre végétale) seront extraits soit, pour étre mis en remblais

soit évacués ou mis en dépots définitifs en plateforme de recyclage ou en décharge agréée, I'entreprise

devra fournir les bordereaux pour chaque évacuation. Les terres dont la nature ne permet pas un réemploi

en remblai et les gravois seront évacuées aux décharges. Les prestations incluent les purges des parties

malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par des matériaux d’apport.

Les déblais seront exécutés par des moyens laisses a l'initiative de I'Entrepreneur pour chaque type de
matériau rencontré. Le Maitre d'CEuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel
procédé de I'Entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant au point de vue de la qualité de produits (en

vue de leur réutilisation), que de la cadence d'exécution ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

Compactage du fond de plate-forme de déblai

Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement I'objet d’un compactage.

Le compactage sera conduit de facon a obtenir une densité seche du sol compacte, au moins égale en tout
point & quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité séche de I'Optimum Proctor Normal, sur une
épaisseur minimale de 0,30 cm. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire un

compactage supplémentaire ou une reprise.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d'ceuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire ou une
reprise aux frais de I'entrepreneur par telle entreprise qu’il choisira si I'entrepreneur n'y procédait pas aprés

mise en demeure du maitre d'ceuvre restée infructueuse dans un délai de 15 jours.
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Drainage

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que certains déblais peuvent recouper des écoulements
naturels intermittents en surface et en profondeur. L'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux a cet
endroit pour étre acheminées vers des exutoires désignés par le Maitre d'CEuvre ou proposés par I'Entreprise
et acceptés par le Maitre d'CEuvre (ces prestations incluront le recours au pompage en fond d’encaissement si

nécessaire).

En cas de constatation d’arrivée importante et/ou anormale d'eau, I'entrepreneur préviendra immédiatement
le maitre d'ceuvre et le maitre douvrage sans préjudice des mesures conservatoires qu’il prendra
concomitamment pour assurer la stabilité de l'ouvrage et de sa responsabilité exclusive consécutive,

notamment, a la garde du chantier.

REMBLAIS

Prescriptions générales applicables a I'exécution de remblais

Une reconnaissance des assises des remblais, par des sondages a la pelle et essais, sera a la charge de
I'Entrepreneur. L'objectif est de vérifier la nature (classement GTR, état hydrique), la portance et la

traficabilité avec la mise en ceuvre des remblais.

Avant toute exécution de remblai, I'Entrepreneur devra soumettre a 'acceptation du Maitre d'CEuvre un projet
d'assainissement provisoire ou définitif (éventuellement évolutif) permettant le controle de tous les
ruissellements issus de la plate-forme et sera tenu de réaliser les travaux correspondants (fosses de pied,

bassins, dispositifs de décantation...).

L'Entrepreneur est également tenu d'exécuter, a sa charge, les ouvrages provisoires qui sont nécessaires a la
bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les assiettes de remblai, dans les purges

et en amont de celles-ci.

En cas d'arrét de chantier de courte durée (compris entre 4 et 24 heures), et au minimum a la fin de chaque
journée, I'Entrepreneur prendra ses dispositions pour que la plate-forme de remblai soit nivelée, puis fermée
au moyen d'un compacteur approprié. En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes,
intempéries), il soumettra au visa du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il compte prendre pour la pérennité
de ses ouvrages non achevés, sans préjudice de sa responsabilité exclusive, notamment, a la garde du

chantier.

Préparation des assises de remblai
Un compactage de l'assiette des remblais sera exécuté avant la mise en ceuvre grande masse. Cette
préparation de compactage sera exécutée lorsque la hauteur entre le niveau du terrain aprés la préparation de

décapage et l'arase sera inferieure a 1,50 m.
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Le compactage sera conduit de facon a obtenir une densité seche du sol compacte, au moins égale en tout
point & quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité séche de I'Optimum Proctor Normal, sur une
épaisseur minimale de 0,30 cm. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire un

compactage supplémentaire ou une reprise.

Les sols support de certains remblais devront faire I'objet d'une préparation spéciale (fosses, tranchées
drainantes, base traitée & la chaux..) dont le but principal est d'éviter la mise en charge des eaux
interstitielles dans les dits sols supports. Ces zones devront étre identifiées lors de la reconnaissance

géotechnique de I'entreprise et soumise a l'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Sous les assises des ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de réaliser tous les décaissements que le Maitre
d'CEuvre juge nécessaire de faire exécuter. Les zones les plus importantes susceptibles de faire I'objet d'une

substitution peuvent étre les transitions déblai/remblai, profils rasants---

Régalage des couches de remblai

Pour les sols non fins de classes C — D, présentant des risques d'hétérogénéité granulométrique et de
ségrégation, I'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d'obtenir un indice de vide le plus réduit
possible, et de respecter le fuseau granulométrique a la mise en ceuvre par arrangement des matériaux avant

compactage.

A cet effet, les matériaux seront déversés sur la couche en cours de régalage légerement en amont de leur

emplacement définitif et régalés en sifflet, au moyen d'un engin de type bouteur.

Compactage des couches
La mise en ceuvre des matériaux (épaisseur des couches élémentaires & obtenir aprés compactage "e", et

énergie de compactage a appliquer "Q/S") sera conforme aux prescriptions du GTR 92, Fascicule Il.

Remblais techniques — Remblais contigus

(Art. 5.8 et 6.9 du fasc.2 du CCTG)

L'entrepreneur proposera les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation des
remblais contigus et des remblais techniques, en précisant notamment les dispositions qu'il compte prendre
aux abords immédiats de 'ouvrage et vis-a-vis des constructions avoisinantes tant en terme de méthodes que

de controéles.

Les conditions de mise en ceuvre seront soumises au visa du maitre d'ceuvre et donnent lieu a réalisation
préalable d'une épreuve de convenance (planches d'essais) pour chaque matériel et méthode de mise en

ceuvre utilise avec pour objectifs notamment :

e La vérification que les méthodes et matériels retenus n'engendrent pas de vibrations ou autres
nuisances susceptibles d'affecter la structure auquel le remblaiement et contigu.

e La vérification de l'obtention des niveaux de densification précisés ci-apreés.
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Les niveaux de densification que l'entrepreneur doit atteindre sont le niveau g3 pour les 50 derniers
centimétres des remblais contigus sous dalle de transition ou sous couche de forme et le niveau g4 pour les
autres zones des remblais contigus et des remblais techniques, ces niveaux s'entendant au sens de l'article
6.2.5 de la norme NF P 98-331.

L'entrepreneur réalisera des essais de plaque selon la norme NF P 94-117-1, pour respect des exigences
suivantes : EV2 > 80 MPa et EV2/EV1 inférieur a 2.

Partie supérieure des terrassements (pst) et couche de forme

DEFINITIONS
La portance a long terme de I'arase des terrassements sur laquelle sera mise en ceuvre la couche de forme est

fonction de la nature des sols de la PST et de leur état hydrique.

L'arase, AR, est la surface supérieure de la PST. Le couple PST / AR est déterminé selon les 7 cas définis
dans le tableau IX du GTR 92. La couche de forme & mettre en ceuvre pour I'atteinte des objectifs de portance
a long terme de la plate forme est déterminée en fonction des matériaux de couche de forme selon tableaux
de I'annexe 3 du GTR 92.

PERFORMANCES ET TOLERANCES DE LA COUCHE DE FORME

Les controles de performance et de tolérances d'exécution sont a la charge de I'Entrepreneur.

Performance

Les niveaux de portance a long terme de la plateforme support de chaussée a atteindre sont les suivants :
e PF2ausensduGTR.
e EV2>50 MPa, critére de réception vérifie pour 95 % des points.
e Déflexion d £ 150/100 mm.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur décompactera ou reprendra, a ses frais,la
zone de couche de forme concernée.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d’ceuvre pourra prescrire un décompactage ou une reprise aux
frais de I'entrepreneur par telle entreprise qu’il choisira si I'entrepreneur n'y procédait pas aprés mise en

demeure du maitre d'ceuvre restée infructueuse dans un délai de 15 jours.

Tolérances
Les tolérances sont les suivantes :
e Altimétrie:-2cm ; + 2cm.

e Planimétrie:0cm ;5 cm.

CONSTITUTION DE LA COUCHE DE FORME
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La constitution de la couche de forme sera proposée au maitre d’ceuvre pour agrément. Elle pourra étre :

e Constituée d’'une couche de matériaux rapportés, avec interposition d’un géotextile, sur la PST dont

les caractéristiques mécaniques pourront étre améliorées ou non par un traitement au liant

hydraulique.
e Inexistante car inutile lorsque les matériaux constituant le remblai ou le sol en place ont les qualités
requises.
MATERIAUX

Les matériaux a mettre en ceuvre seront:
e Soit des graves naturelles de classe D3 au sens du GTR, avec :
- Vbs < -0.10.
- Fines < 80d: < - 10%.
- Dmax<- -150mm.

e Soit des graves élaborées et concassées.

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques ci-apres :
e Refus au tamis de 80 mm inferieur ou égal a 10 %.
e Passant au tamis de 0,80 mm inferieur a 5 %.
e FEquivalent de sable supérieur a 30.
e Indice de plasticité non mesurable.
e Coefficient LOS ANGELES inferieur a 40.

En aucun cas, un matériau non criblé ne sera accepteé.

MODALITES D’EXECUTION

Le réglage et le compactage des couches de forme seront réalisés conformément au GTR 92.

En outre, la couche de forme sera exécutée conformément aux nivellements projet a obtenir en fonction des
profils en long et profils en travers. Le régalage sera réalisé avec des moyens appropries pour éviter toute

seégregation.

CONTROLES
Les contrdles suivants seront conduits:
e Controle des matériaux :
- GRANULARITE selon NF P18.560.
- LOS ANGELES NF P18.573.
- MICRO DEVAL NFP18.572.
- VALEUR AU BLEU D'UN SOL NF P94.068.
- TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE NF P18.586.
e Controle de nivellement, planimétrie, épaisseur.
e Controle de portance EV2 selon NF P 94-117-1.
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Voirie - Revétement

Les spécifications générales décrites dans le présent chapitre sont a compléter par les spécifications

spécifiques explicitées directement dans la description des ouvrages.
Grave non traitée pour couche de fondation et de base

La provenance et mise en ceuvre des graves devront respecter les régles de I'Art et les prescriptions

normatives et réglementaires en vigueur.

La Grave Non Traitée constituera les couches de fondations sous les voiries, les stationnements, les

circulations piétonnes.

Elle releve :
e Desnormes NF EN 13242 et XP P 18-545 pour ses constituants.
e Delanorme NF EN 13285 pour ce qui est de sa composition et de ses performances.

e FEtdelanorme NF 98.115 pour sa mise en ceuvre.

NATURE ET PROVENANCE
La GNT A 0/63.5, 0/31,5 et 20/40 devra avoir les caractéristiques intrinséques de la catégorie C et une

propreté des sables de classe A selon la norme XP P 18 540.

Les caractéristiques des matériaux & employer seront (suivant la norme P 90 100) :
e Courbe granulométrique bien graduée (P 18-101).
e Indice de concassage > 60.
e Valeuraubleu£ 1 (P 18-597).
e Los Angeles < 40 (P 18-573).
e DE£3156mm.
o Gélivité < 5% (P 18-593).

e Epaisseur®0,15 m.

MISE EN OEUVRE
Le support devra étre humidifié immédiatement avant [|'épandage, en fonction des conditions

météorologiques.

Le répandage doit étre exécuté en pleine largeur et en couches d’épaisseur maximum de 25 cm sur les zones

de mise en oeuvre.

Les dispositions du compactage sont conformes a l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115. La couche de base
devra avoir une densité de qualité Q2 au sens de la norme NFP 98 115. L'entreprise réalisera les essais de
densité nécessaires afin de vérifier I'obtention ou non de cette densité Q2. En cas de non obtention,

I'entreprise mettra tout en oeuvre pour obtenir ce niveau de qualité.

Nivellement sur la couche de base :
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e Tolérance altimétrique de + ou — 1 cm par rapport aux cotes projet.

e Tolérance de planimétrie de + ou — 1 cm sous la régle de 3 m en tout point et sous le cordeau de 10 m.

La planéité (selon la norme P 90 100) sous la régle de 3 métres sera de 10 mm maximum sur la couche de

base.

Couche d’imprégnation

Il sera exécuté une couche d’'imprégnation entre la couche de base en GNT 0/31,5 et la couche de roulement

en béton bitumineux.

La provenance et mise en ceuvre des matériaux devront respecter les regles de I'Art et les prescriptions

normatives et réglementaires en vigueur.

LIANT
Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 cationiques dosés a 65% répondant aux

spécifications de la norme NF P 65-100.

GRANULATS
Les granulats pour I'enduit superficiel correspondront & des gravillons 6/10.

Les caractéristiques exigées sont conformes aux définitions de la norme XP P 18-545.

COMPOSITION

L'enduit d'imprégnation est composé, dans l'ordre de réalisation, par une couche de liant et une couche de
granulats. La couche de liant sera constituée d'une couche d'émulsion dosée a 1000 grammes d’émulsion
cationique dosée a 65% de bitume, par m?% La couche de granulats sera réalisée a raison de 7 I/m? de

gravillons 6/10.
Béton bitumineux

La provenance et mise en ceuvre des bétons bitumineux devront respecter les régles de I'Art et les

prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

Le Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) reléve :
e Des normes NF EN 13043, XP P 18-545 (fines et granulats) et NF EN 12591 (bitume) pour les
constituants.
e Delanorme XP P 98-130 pour les performances.

e Delanorme NF P 98-150 pour leur mise en ceuvre.

NATURE ET PROVENANCE

La composition effectivement utilisée sera déterminée aprés étude compléte de formulation effectuée aux
frais de l'entrepreneur. Les fiches techniques indiquant les caractéristiques et provenances précises de
chacun des constituants (granulats, fines, bitume, dopes, -:-) devront étre annexées aux études de

formulation.
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Les granulats seront conformes a la norme XP P18-545 et NF EN 13 043.
Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux normes XP P 18 545 et NF EN 13
043.

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume modifié

ou additionné pour permettre I'obtention des performances mécaniques souhaitées.

Dans le cas ou I'entrepreneur envisage d’utiliser un dope ou un ajout il fournira a I'appui de sa demande I'avis
technique SETRA/CCPC.

Les conditions de fabrication sont définies dans la norme NFP 98-150.

MISE EN OEUVRE
Les enrobés devront provenir de centrales agréées. L’entrepreneur devra étre en mesure de fournir au maitre

d’ceuvre sur demande tous les bons de livraison.

Le bachage des camions de matériaux bitumineux chauds sera systématique quelle que soit la distance de
transport.

Les caractéristiques et mise en ceuvre des enrobés (transports, température de mise en ceuvre, cylindrage et
compactage) devront étre strictement conformes aux Prescriptions du fascicule 25 du C.C.T.G. "exécution du
corps de chaussée" et aux normes NF P98-140 et NF P98-150.

Les engins utilisés pour la réalisation du revétement en béton bitumineux devront étre définis avant

réalisation par I'entrepreneur et soumis a l'accord préalable du Maitre d'CEuvre.

Les bétons bitumineux devront étre mis en place en |'absence de pluie et a une température supérieure a

5* C.

Préalablement a la mise en ceuvre des matériaux, le support sera balayé et nettoyé. Il sera mis en place une
couche d’accrochage. Les bétons bitumineux seront mis en place au finisseur. La mise en place sera suivie

immédiatement du compactage.

Toutes les précautions devront étre prises lors du compactage du béton bitumineux pour assurer la protection
des ouvrages limitrophes. La réfection ou le remplacement éventuel de ces ouvrages seront a la charge de

I'entrepreneur.

Le revétement devra présenter une surface bien fermée, dressée regulierement selon fagcons de pente
indiquées au plan de nivellement et masse, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur

I'ensemble de la surface.
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NOTA : Afin de répondre aux normes PMR, I'entreprise devra adapter les pentes de revétements de sol au

droit des entrées et acces divers afin de ne pas générer de ressaut supérieur a 2 cm.

Béton désactive

La provenance et mise en oceuvre des bétons désactivés devront respecter les régles de I'Art et les

prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

NATURE ET PROVENANCE

Le béton sera conforme aux spécifications chapitre de présent CCTP

L'entrepreneur demeurera responsable de la bonne exécution et de la mise en oeuvre des bétons a adapter
selon les conditions de temps, de lieu ainsi que d’usage au regard, notamment, de la destination des ouvrages,
sans préjudice pour lui de tout recours contre le fabricant.

En toutes hypothéses, les ajouts d’eau sont interdits.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

La plateforme support doit étre soigneusement compactée et les eaux superficielles évacuées. Tous les
regards et chambres seront alignés selon le profil en long et profils en travers avant coulage et seront

protégés par des feuilles polyane.

Disposition des joints

Pour une épaisseur < 12 cm, les joints de dilatation thermique seront des joints épais, souples, compressibles,
d’épaisseur 10 mm tous les 25 m? maximum (absorbe la dilatation thermique des dalles minces). Ces joints
sont & disposer perpendiculairement, I'entrepreneur veillera a ne pas créer par le positionnement des joints,
des angles aigus ou des resserrements dus au calepinage (pouvant conduire & une fissure anarchique). Il

viellera également a densifier les joints dans les zones courbes.

Ferraillage

Un treillis en acier soudé (3kg au métre carré) sera calé au moment de la pose du béton.

Coulage
Les arréts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise dans défaut, a joint

sec. Aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux.

La vibration & mettre en ceuvre sera fonction de la destination de I'ouvrage. Elle pourra varier de I'utilisation de
petites aiguilles vibrantes/régle vibrante, a une vibration trés modérée par tringlage. Le mode de vibration

sera choisi en fonction du résultat des planches d’essais.

Dans tous les cas, la plasticité du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de

laitance excessive.
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Toutes les surfaces de béton, une fois vibrées, devront étre dressées a la régle et talochées. La surface sera

exempte de vagues, cavités. L’'emploi d'une lisseuse large a grand manche est fortement conseillé.

Désactivation et traitement protecteur

Revétement par dallage en béton désactivé en gravillons roulés, base ciment gris. La surface devra étre anti
glissant et antidérapant, épaisseur 10cm, y compris treillis soudé 1.5 Kg/m2 et joint de retrait en PVC et joint
de dilatation délimitant des panneaux de 15 m2 maximum dont la composition et les additifs sont précisés ci
aprés, sera coulé en une seule couche aprés interposition d’un polyane. Le serrage sera obtenu par I'emploi

d’'un nombre de passe suffisant de vibreurs, réglage de la surface se faisant a la régle vibrante.

Le produit désactivant sera pulvérisé a la surface du béton a raison d’un litre par 4 m2 tout de suite aprés la
fin de finition de surface. Le parement sera lavé douze heures aprés avec une machine a eau surpressée et

rincée a I'eau claire.

L'exécution de ces revétements sera précédée d'une présentation de plusieurs planches d’essai de 2m2
chacune, qui seront soumises au choix et a l'agrément définitif du Maitre d’Ouvrage avant tout début

d’exécution des travaux.

Ce sera un béton de gravillons roulés 10/20 “BG Garonne” ou équivalent techniquement, la dimension
maximale du gros agrégat sera de 20 mm (composition type : sable 0/3, 750 Kg, gravier 3/10, 500 Kg, gravier
10/20, 600 Kg), le dosage minimal en ciment (CPA — CEM | ou CPJ — CEM Il de la classe 42,5 R) sera de 330

Kg/m3, la résistance maximale & la traction par flexion & 28 jours (MPA) sera de 45.

Le béton recevra les adjuvants suivants : plastifiant type « Sikfluid » ou équivalent et entraineur d’air type «
Sika AER » ou équivalent suivant les dosages préconisés par le fournisseur. La teneur en air oculus doit étre
comprise entre 3 et 6 %. En outre, il sera incorporé des fibres polypropyléne type « Fibermesh » ou équivalent
38 mm a raison de 900 g/m3. L'emploi d'un produit de cure sera obligatoire aprés la réalisation de la texture
de surface. Ce produit devra figurer sur la liste de la « COPLA » (Commission Permanente des Liants et
Adjuvants).

La désactivation de surface sera réalisée par chromofibre VBA jaune de chez Pieri ou équivalent.

Les batiments situés a proximité seront protégés a I'aide d'un film de polyane ; celui-ci sera découpé apreés la

prise du béton.
L’Entrepreneur devra la mise en ceuvre d’une protection hydrofuge et anti-tache dont les caractéristiques
devront étre fournies au Maitre d’ceuvre avant pose. Ce produit devra limiter I'adhérence des taches de

graisse, de peinture et des graffitis.

Conditions météorologiques
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L’entreprise devra se tenir informée des conditions atmosphériques telles que les pluies abondantes, les vents
ou fortes chaleurs.

Dans le cas de températures > 20° et d’hygrométrie faible < 50 %, I'entreprise devra retarder I'heure de
début de bétonnage pour éviter que la réaction exothermique liée a la prise du ciment intervienne au pic de
température.

Dans le cas d’une température extérieure < 5° C ou > 30° C, le bétonnage est interdit.

Dans le cas de pluies abondantes, le béton devra étre protégé par polyane.

Points particuliers
Dans le cas oU les joints sont effectués en chainettes de pavés, caniveaux ou autres éléments, ils devront étre
a bord franc (sans chanfrein). Ils seront protégés au moyen de produits pulvérisés avant le coulage du béton

désactivé (type Protector BVA ou similaire).

Signalisation verticale et horizontale

Signalisation
La provenance et mise en ceuvre des matériaux pour signalisation verticale et horizontale devront respecter

les régles de I'Art et les prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.
Signalisation horizontale

Spécifications des matériaux — Cadre réglementaire

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisées pour la réflectorisation devront obligatoirement
étre certifiées NF2. Le référentiel NF2 (conformément a I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de
conformité des produits de marquage de chaussée) est la transposition de normes européennes (EN 1436 et

EN 1824) en normes francaises, complété par les anciennes normes complémentaires non abrogées.

Les produits de marquage devront étre conformes au référentiel NF environnement (NF 331) ou

techniquement équivalent.

Les textes de référence sont les suivants :

_ L’arrété du 10 mai 2000 portant sur la conformité des produits de marquage des chaussées,

_ Le répertoire des produits certifiés NF 2002 de I'équipement de la route,

_ Lacirculaire n® 96-55 du ler janvier 1996 relative a la circulation sur les passages piétons,

_ L’arrété ministériel du 16 janvier 1979 relatif a ’homologation des produits de marquage de chaussée,

_ L’arrété ministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation d’équipements routiers de
signalisation, de sécurité et d’exploitation,

_ Le cahier des modalités d’homologation des microbilles approuvé par arrété ministériel du 22 juillet 1975,

_ L’instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre 1 - septiéme partie « marques sur chaussées

»

approuveée le 30 octobre 1973.
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Modalités d’exécution

Implantation des marquages et piquetage
Le piquetage comporte la matérialisation des débuts et fin de bandes, le positionnement des points singuliers
et les emplacements des marquages spéciaux. Le piquetage devra étre réalisé par une personne qualifiée

formée par un organisme agréeé. Le piquetage sera réceptionné par le maitre d’ceuvre ou son représentant.

Travaux de balayage
Le balayage et le dépoussiérage de la partie de la chaussée devant recevoir un marquage seront effectués

avant chaque application. Un soin tout particulier sera apporté a cette prestation par I’entrepreneur.

Travaux de pré-marquage

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit I'axe de la bande,
soit I'un des bords, I’entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.
Le pré-marquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rives. Toutefois, il ne peut étre effectué que
sur la bande axiale si le matériel d’application du produit permet d’effectuer plusieurs bandes simultanément.
Les systéemes par report mécanique ou véhicules spécialisés seront utilisés dans tous les cas ou ces

possibilités existeront.

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.
Les fleches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du

prémarquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification du pré-marquage est effectuée par le Maitre d’ceuvre ; les éventuelles modifications
demandées & I'entrepreneur doivent étre faites dans un délai de quarante huit (48) heures : I'application des

produits ne peut intervenir qu'apres cette vérification.

Application des produits
La mise en ceuvre des produits de marquage certifiés sera réalisée conformément aux indications spécifiées

sur les fiches-produits des matériaux employés.

Lors de la définition des travaux l'entrepreneur soumettra la nature des produits au maitre d’oeuvre pour
information. Toute modification sera soumise au maitre d’oeuvre pour validation. L'utilisation de peinture a

base de toluéne est interdite.

Le matériel employé pour I'exécution des bandes est soumis a I'agrément du Maitre d’oeuvre et doit présenter
les caractéristiques imposées ci-aprés :
e Etre un engin automoteur a conducteur porté bénéficiant des derniers perfectionnements techniques

(sauf travaux spéciaux), notamment de modulateurs électroniques de pilotage des marqueurs.
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e Les machines spécifiques pour les multi composants devront obligatoirement étre autotractées a
conducteur porté et devront étre équipées de systéme de mélange automatique et continu (sauf
travaux spéciaux).

e Etre muni d'un systéme de malaxage ou recyclage du produit dans la cuve de la machine.

e Pouvoir réaliser toutes les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe.

e Comporter dans le fondoir un systéme de brassage efficace et continu, ainsi qu'un régulateur de
chauffe (pour les enduits).

e Comporter un indicateur de température du produit (pour les enduits & chaud).

e Etre muni d’'un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme de vitesses usuelles de
travail des engins automoteurs, ainsi que de débitmétre pour les peintures.

e Pouvoir étre déplacé facilement quelle que soit I'importance du chantier.

e Obligation d'utiliser pour les largeurs supérieures & 0,15 m un systéme 3 2 pistolets convergents (sauf
AIRLESS).

Contréles d’exécution

Controle des largeurs de bandes et modules

Les marquages devront étre en tous points conformes a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére LIVRE | - Septiéme partie La tolérance d'une largeur moyenne (donnée & partir de 10 points de

mesure répartis sur le linéaire réalisé) par rapport & la largeur prescrite est de dix pour cent (10 %).

La tolérance des modules « plein » et « plein + vide » pour les lignes discontinues (donnée & partir de 10

points de mesure répartis sur le linéaire réalisé) par rapport au module prescrit est de dix pour cent (10%).

Controdle en garantie
En tout temps et en tout lieu pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service des marquages
entretenus doit présenter les caractéristiques moyennes ci-aprés :

e degré d’'usure : note 6 a I'échelle d'usure LCPC 75

e rétroréflexion : R>= 150 mcd/lux m?

e glissance : SRT >= 0.45

e Dblancheur: L>= 0,27

Signalisation verticale

Les ensembles de signalisation verticale (panneaux, supports, revétements) doivent obligatoirement étre
homologués, certifies NF. Les matériels que I'entrepreneur propose d’utiliser feront I'objet d’'une demande

d’agrément avec fiches techniques.
Tranchées pour réseaux enterres
Ouverture des tranchées

Les tranchées seront ouvertes a des profondeurs permettant :
e De réaliser les ouvrages d’assainissement selon plans de la consultation.
e D’obtenir une couverture comprise entre 1,00 m (réseaux secs) et 1,20 m (eau potable) sur génératrice

supérieure du futur réseau.
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Les dimensions des tranchées respecteront, en fonction des réseaux posés : Le fascicule 70 du CCTG
(Assainissement).

e Le fascicule 71 du CCTG (AEP).
e Le fascicule 36 du CCTG (éclairage public).

e Les prescriptions des concessionnaires (EDF, GDF, France Télécom et opérateur fibre optique).

L'exécution des tranchées ouvertes sous chaussée sera précédée du découpage du revétement et de sa

fondation (marteau pneumatique ou sciage).

L'emploi d’engins mécaniques pourra étre interdit s'il ne permet pas d'assurer une parfaite sécurité pour les
ouvriers ou la sauvegarde des infrastructures ou des superstructures voisines. A cet effet et méme pour
diminuer éventuellement la géne a la circulation, le Maitre d'ceuvre pourra proscrire I'emploi de pelles

mécaniques a godets déportés ou a bennes preneuses.
Evacuations des déblais en excédent

Sauf dérogation du Maitre d'ceuvre, justifiée par la qualité de matériaux rencontrés en déblais, |la totalité des
déblais excédentaire devra étre évacuée en plateforme de recyclage ou en décharge agréée, I'entreprise

devra fournir les bordereau pour chaque évacuation
Epuisement

L’entrepreneur conduira les travaux de telle sorte que les écoulements d’eau ne soient pas interrompus,
interceptés, entravés ou génés. Les travaux provisoires qu’il sera obligé d’exécuter, dans ce but, resteront

entierement a sa charge.

Si les fouilles sont sujettes a venues d'eau, il prendra toutes dispositions pour que le plan d'eau soit maintenu
constamment a 10 cm au moins au-dessous du niveau de la génératrice inférieure des tuyaux ou du niveau

inférieur des fondations des ouvrages.

Les épuisements proprement dits, seront exécutés au moyen de motopompes ou électropompes. A cet effet, il

devra étre exécuté des puisards destinés a recevoir I'eau, et a placer la crépine.

Si, a la suite d'intempéries et par le seul fait de l'organisation du chantier de I'entreprise, des matériaux

devaient étre purgés (y compris évacuation et remplacement) I'Entrepreneur en supporterait les frais.

Blindage des tranchées

Les fouilles seront, obligatoirement, blindées pour des profondeurs supérieures a 1,30 meétre, et
éventuellement suivant la nature du terrain pour des profondeurs moindres ; I'Entrepreneur sera seul

responsable des dégéats ou accidents occasionnés par défaut de blindage.
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Si I'Entrepreneur estime qu'un boisage semi-jointif est suffisant, il pourra, aprés en avoir informé le Maitre
d'CEuvre, laisser entre chaque planche un espace libre qui ne pourra, en aucun cas, dépasser la largeur de
deux planches de blindage, les autres dispositions de boisage restent les mémes.

Il est précisé que le Maitre d'ceuvre peut toujours demander le renforcement ou le remplacement de certaines
parties de blindage existant. Il peut aussi prescrire qu'un blindage semi-jointif quand la nature du sol le
permet.

Le blindage par planches métalliques profilées a froid, maintenues par des cadres, ou le blindage par
panneaux type KRINGS ou similaire est autorisé. Aucun autre systéme de blindage ne sera autorisé s'il n'a pas

recu l'agrément du Maitre d'oeuvre.
Lit de pose et enrobage

Le fond des tranchées devra étre soigneusement nivelé et débarrassé de tous matériaux susceptibles

d’endommager les futurs réseaux (canalisations, fourreaux--+).

L’entrepreneur aura a sa charge la mise en oeuvre de sable pour confection :

e D'unlitde pose de 10 cm d’épaisseur minimum.

e D’une couche d’enrobage de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.

L'objectif de densification exigée sur ces couches sera « g4 » au sens du guide SETRA-LCPC « Remblayage
des tranchées » de mai 1994, et de la norme NPF 98-331 de février 2005.

Le sable pour lit de pose et enrobage sera de granulométrie 0/4 exempt de matiéres organiques et d'indice de
plasticité non mesurable (conforme & la norme XPP 18.545). En outre, il s'agira de sables alluvionnaires

propres (I'emploi de sable de broyage est interdit).
Grillage avertisseur

L'entrepreneur aura a sa charge la pose d'un grillage avertisseur, conforme a la norme NFT 54-080, delargeur
40 cm en polyoféline détectable. Il sera de couleur conventionnelle selon réseau et sera positionné a 30 cm

au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.
Pose des réseaux - écartement

L'écartement des réseaux posés respectera scrupuleusement les prescriptions de la norme NF P 98-332 de
février 2005 « Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les

végétaux ».
Remblaiement et compactage

Les remblais seront soigneusement compactés par passe de 20 cm. Les objectifs de densification, les
épaisseurs des couches compactées, le nombre de passes, ainsi que le matériel utilisé seront déterminés
selon les prescriptions des régles de I'art. (selon guide SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées » de mai
1994, et de la norme NPF 98-331 de février 2005)

Sauf indications contraires, les tranchées seront remblayées en grave non traitée 0/31.5 sur toute la hauteur

de la fouille.
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Les tranchées situées sur des voies existantes seront remblayées sur les derniers 45 c¢cm de la maniere
suivante de bas en haut : 25 cm de grave ciment, 15 cm de grave bitume, 5 cm de BB 0/10. Il sera prévu un
enrobage en béton des réseaux lorsque la charge sur le tuyau ne sera pas suffisante.

L’Entreprise devra effectuer les essais de contrdle du compactage par essai PROCTOR (normal ou modifié)

selon les objectifs suivants :

Objectif densification selon couches
Localisation Partie supérieure L ;
tranchée Couche d'assise | du remblai Partie |_nfer|eure du | Lit de pose et
. rembilai enrobage
(ép. 45 cm)

Sous vaoirie q2 q3 q4 q4
Sous trottoir - q3 q4 q 4
Sous espaces verts - q4 q4 q4

e de portance par essai a la plaque tous les 30 m de tranchée (essais EV2 selon la norme NF P 94-117-1
avec objectif de module de déformation 50 MPa et 30 MPa sous espaces verts).

L’entreprise devra transmettre au Maitre d'ceuvre les procés verbaux de résultats des contréles :

e D’essai de densification Proctor : Normal pour g3 et g4, Modifié pour g2.

e De portance par essais a la plaque.

Réseaux de collecte : Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales

La provenance et pose des ouvrages et canalisation d’assainissement devront respecter les régles de I'Art et

les prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

Les fournitures et ouvrages seront conformes aux spécifications du :
e Fascicule n® 70 du C.C.T.G. relatif aux travaux d'Assainissement et ouvrages annexes.
e Des normes de la série NF EN 752.
e Aux cahiers de charges du ou des délégataires de service pour I'assainissement Eaux Usées et

I'assainissement pluvial.
Resistance aux charges et surcharges

Conformément a l'article 6 du fascicule 70, les ouvrages seront congus et calculés pour résister aux charges

permanentes qu'ils sont appelés a supporter et aux surcharges suivantes :

e Pour les éléments superficiels : la roue de 6.500 daN (sous chaussée et accotement) ou la roue de
3.250 daN (sous trottoir), l'une et I'autre sont affectées d'un coefficient de majoration forfaitaire de 1,5
et sont appliquées sur une largeur d'impact de 0,25m.

e Pour les canalisations enterrées, la roue de 6.500 daN sous chaussée ou la roue de 3.250 daN sous

trottoir appliquées, sans majoration, sur une largeur d'impact de 0,25 m.
Marquage

Les marquages devant figurer sur les éléments sont définis dans la norme NF EN 476 (remplace NF P 16-
100). Les tuyaux devront, obligatoirement, porter un marquage indélébile donnant I'indicatif du fabricant et de

la classe ou série auxquels ils appartiennent.
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Controles et essais

Le Maitre d'CEuvre fera procéder, aux frais de I'Entrepreneur, aux essais qu'il jugera utiles sur les matériaux et
fournitures, aprés vérifications générales prévues a I'article 4.4 du fascicule 70 du CCTG et spécifications
de la norme NF EN 1610.

Avant emboitement, les abouts des collecteurs seront controlés et nettoyés (ne pas lubrifier la garniture
d'étanchéité et I'about femelle de I'élément précédemment posé). La pose et la mise a joint seront faites

suivant les prescriptions du CCTG fascicule 70.

Le réglage du fil d’eau sera exécuté avec un soin tout particulier, notamment pour les faibles pentes.
L’Entrepreneur devra donc utiliser un matériel de guidage permettant d’atteindre la précision requise (procédé

Laser par exemple).
Canalisations

CANALISATIONS EN BETON ARME

Les tuyaux en béton armé seront conformes a la norme NF EN 1916. La classe de résistance a I’écrasement
sera « 135 A » (au sens de la norme NF P 16-345-2).

L’étanchéité sera assurée par un joint torique en élastomeére conforme aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG.

CANALISATIONS EN FONTE
Les tuyaux en fonte répondront aux exigences des normes :

e NF EN 598 — Novembre 2007 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leur assemblages
pour I'assainissement — Prescriptions et méthodes d’essai.
e *NF EN 14901 - Juillet 2006 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile — Revétement époxy

(renforcé) des raccords et accessoires en fonte ductile — Prescriptions et méthodes d’essai.

CANALISATIONS PVC
Elles répondront aux spécifications de la norme NF EN 13476.
Les classes de rigidité annulaire (au sens de la norme NF EN ISO 9969) seront CR8 et CR16 (selon description

des travaux).

CANALISATIONS PEHD
Il s'agira de tuyaux et accessoires en polyéthyléne Haute Densité, & emboitement par manchons (tulipes

proscrites) et joints intégrés, conformes aux normes en vigueur dont NF EN 476.

Les classes de rigidité annulaire (au sens de la norme NF EN 1SO 9969) seront CR8 et CR16 (selon

description des travaux).

CANALISATIONS PP
Il s’agira de tuyaux et accessoires en polypropyléne avec joints pour réseaux d'assainissement gravitaire

conformes a la norme NF EN 1852-1.
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CANALISATIONS PRV
Il s’agira de tuyaux en polyester renforcé de fibres de verre avec joints pour réseaux d'assainissement

gravitaire conformes a la norme NF EN 1636.

Ouvrages

REGARDS DE VISITE 91000 ET @800

Les regards devront répondre aux exigences de la norme NF EN 1917 et ses compléments.

Les regards de visite seront uniquement construits a partir d’éléments préfabriqués, dont I'élément de
base comportera le radier et des ouvertures pour le passage des canalisations. Dans ces ouvertures seront
scellées des gaines étanches a joint caoutchouc. Il en sera de méme pour tous les branchements effectués

sur les parois du regard.

Les éléments de regard seront assemblés avec joints en élastomére. Ces ouvrages devront présenter les

garanties d’étancheéité parfaites.

REGARDS DE BRANCHEMENTS
Les regards de branchements seront construits a partir d’éléments préfabriqués. Des ouvertures
prédécoupées permettront le raccordement des canalisations qui seront scellées. Les éléments de regard

seront assemblés avec joints de mortier.

Ces ouvrages devront présenter les garanties d’étanchéité parfaites.

Les regards seront carrés de 0,30 a 0,50 m intérieur sauf mention contraire figurant sur les plans.

OUVRAGES ANNEXES
Les ouvrages annexes (avaloirs, grille,~-) seront exécutés conformément aux éléments fournis dans le

chapitre « Description des ouvrages ».

DISPOSITIF DE FERMETURE DES OUVRAGES

Regards de visite

L'ensemble cadre + tampon sera du type agréé par le concessionnaire, articulé, en fonte ductile de classe D
400 trafic moyen (dispositif de couronnement et de fermeture approprié aux voies de circulation) et de
diameétre D 600.

Regards de branchements

L'ensemble cadre tampon sera du type agréé par le concessionnaire, carré et hydraulique, en fonte ductile de

classe C250 (dispositif de couronnement et de fermeture approprié aux voies piétonnes).

Ouvrages annexes
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La couverture des ouvrages annexes (avaloirs, grille,-) sera exécutée conformément aux éléments fournis

dans le chapitre « Description des ouvrages ».
Réseaux de desserte Réseaux divers

La provenance et pose des ouvrages, canalisation et génie civil pour réseaux devront respecter les régles de

I’Art et les prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.
Fourreaux TPC

Les fourreaux seront du type TPC 1 (Tuyaux Plastiques Cintrables) haute densité de diamétre et couleur selon
réseau. lls seront :
e Strictement conformes a la norme EN 50086-2-4 (indice de classement : C68-114).
e Systématiquement obturés hermétiquement jusqu'a la mise en place du cable afin d'éviter toute
introduction de corps étrangers dans les tuyaux.

e Aiguillés (fil de nylon @ > 4/10éme) pour tirage ultérieur de cable.

Génie civil - courants faibles

Les travaux de génie civil concernent la pose de gaines/fourreaux et de chambre de tirage pour réseau :

e France Telecom.

e Liaison CFA diverses entre batiment (dont services généraux, interphonie, téléphonie, TV, fibre---.).

e Les fourreaux TPC devront répondre aux exigences spécifiées précédemment.

e Les gaines ou tubes en PVC non plastifié (dimensions 25/28, 42/45, 56/60 ---) seront conformes a la
norme NF T 54.018.

e Les chambres de tirage seront conformes a la norme NF P 98-050-1 d’avril 2006 : « Ouvrages
souterrains de télécommunications pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les
véhicules - Partie 1 : Chambres de télécommunications — Spécifications, essais, marquage ». Les
éléments de couverture en fonte seront de classe de résistance suivante (selon norme EN 124) :

- D400 sur les voies de circulation accessibles aux véhicules lourds.
- (€250 sur les voies de circulation piétonne et véhicules légers.
- B125 sur les zones non circulées.

- laclasse Alb ne sera pas accepté quelque soit le positionnement de 'ouvrage.
Eclairage public

Les normes et textes applicables sont les suivants :
e Fascicule 36 du CCTG.
e Norme NF C 17 200.
e Norme EN 40.
e Guide AFE « Recommandations relatives a I'éclairage des voies publiques » de 2002.
e Les réseaux enterrés (cables, cablette de terre et fourreaux) devront répondre aux exigences citées
précédemment. Le dimensionnement des cébles respectera le guide UCTE C 17 205.
e Les candélabres devront répondre :
- Alanorme EN 40.
- Alanorme NFA 97-406-2 pour les matériaux autre qu’aluminium, acier, béton, composites ou

mixte.
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- Aux recommandations CTICM pour les mats de plus de 15 m supportant un projecteur.

Les luminaires satisferont quant a eux les spécifications des normes européennes harmonisées de la série NF
EN 60-598 (dont NF EN 60598-2-3).

L'entreprise devra dans tous les cas fournir I'attestation de conformité CONSUEL de I'installation.
Espaces Verts
Généralités

Les travaux comprennent la réalisation de tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et

parfaite de I'oeuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux succéderont a ceux du lot VRD et GO.
L'entreprise du présent lot devra travailler en parfaite coordination avec celle des lots précédents, notamment sur qualité

et le profil des formes des talus qu’ils auront réalisés et avant leur couverture en terre végétale.

Elle devra les valider
Nature des travaux et situation

Les travaux a exécuter :

e Apport des terres

e Préparation des terres

e Amendements et fertilisations

e Nivellement fin

e Pose des toiles de paillage

e Plantations et engazonnement

e Toutes les fournitures pour la compléte exécution des travaux avec le transport et la mise en oeuvre, les amenés

et replis des engins de chantier et des installations de chantier, sont inclues dans les différents prix.

L'accés du chantier se fera par I'accés mis en place pour I'ensemble des travaux du projet et pour permettre I'apport des
terres par camion et le passage d’engin de nivellement.
Pendant les travaux, les voies sont maintenues en parfait état et exempte de salissure. Les dégradations constatées et

imputées a la réalisation des travaux seront totalement reprises par I'entrepreneur.
Relevé topographique et implantations

Les implantations et nivellements des ouvrages nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché ainsi

gue le maintien et le contréle des implantations sont a la charge des entreprises.

Un plan d'implantation sera remis a la maitrise d’'oeuvre avant le début des travaux.
Réglementation et normes

Les travaux seront exécutés conformément a I'ensemble des documents techniques normes et DTU,
notamment en vigueur :
e Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales CCTG :
o n° 35:Aménagements paysagers
e Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux du présent marché.

o Code du travail
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o Ensemble des textes officiels, arrétés municipaux, des concessionnaires et services
municipaux.
Liste non limitative.
Il est rappelé que les documents suivants sont applicables au marché et le seul fait pour I'entrepreneur d’avoir
déposé sa soumission implique une parfaite connaissance.
L’entrepreneur prend connaissance du CCTP tous lots confondus et applique les éventuelles sujétions

interférant dans son marché.
Provenance - qualité - préparation - essais & contrdles des matériaux

Installation de chantier — Signalisation — Sécurité

Installation :
L'entrepreneur est tenu a la fourniture, 'amenég, et repliement du matériel, des équipements, matériaux et

installations nécessaires a la réalisation des travaux.

Signalisation et Sécurité :

Le forfait comprend toutes les dispositions nécessaires a la mise en sécurité du chantier durant son
déroulement de jour et de nuit. L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place, la maintenance et le
remplacement en cas de défaillance de jour comme de nuit de la signalisation temporaire de chantier.

L’exploitation est conforme aux réglements en vigueur. Le nettoyage des voies est assuré réguliérement.

Etudes et plans de récolement
Durant la phase de préparation I'entrepreneur établira un dossier qualité notifiant I'origine ou les marques des
matériaux retenus dans son choix, les plans d’exécutions (noms des plantes, les notes de calculs et le

planning d’exécution).

Plan de recollement et notice d’utilisation :

L'entrepreneur réalise un plan de recollement qu’il remet a la réception des travaux.

Les plans de recollement concernent tous les ouvrages exécutés, en particulier les ouvrages non visibles
(enterrés, pris dans des massifs de béton, etc.-+).

L'entrepreneur dispose d'un délai de 2 mois.

Afin de garantir la pérennité de I'espace, une notice d’entretien définissant d’'une part les matériels, matériaux,

moyens et les opérations nécessaires a son bon entretien devra étre fourni.

Implantations

Le forfait comprend les implantations principales du chantier et le piquetage des ouvrages et plantations.

Le piquetage a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages définis par le plan général, au moyen de
piquets numérotés, solidement fixés au sol.
Le piquetage effectué avant tout commencement de taches par I’entrepreneur, permet la vérification et le

contrdle sur le site de I'exactitude du projet. L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets,
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de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si

I'avancement des travaux I'exige et en tenant compte des prescriptions précédentes.

Les piquets sont maintenus en place dans la mesure ou I'exige I'exécution des travaux et compris les travaux
de réseaux.

Lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage de réseaux souterrains ou enterrés, il sera procédé
a un piquetage spécial de ces ouvrages. L’'entrepreneur est tenu de se mettre en rapport avec les divers

concessionnaires, régies ou administrations en établissant les DICT.

L'entrepreneur exécutera des sondages a ses frais et vérifiera la position précise des réseaux. Les travaux
seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages
divers et conformément aux prescriptions imposées par les services et organismes responsables des réseaux
souterrains. |l supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en
aucun cas fondé de demander au maitre de I'ouvrage une indemnité quelconque, quelque soit la nature et
I'importance des sujétions qui pourrait ainsi le frapper.

L'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux
divers réseaux et aux incidents qui pourraient résulter. Les terrassements effectués a l'aide d’engins
meécaniques seront précédés de sondages exécutés manuellement. lls seront arrétés a quelques décimetres
des tuyaux, cables, gaines, pour étre achevés manuellement. Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra
réclamer aucun dédommagement pour préjudice ou retard d(i a la présence d'équipes qui pourront procéder a

I'abaissement ou au remaniement des branchements.
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