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APHP / HOPITAL SAINT-LOUIS

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE

LOT 02 — CLOS COUVERT & REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS

N° Description des ouvrages U Q Prix Prix
Ordre ENT Unitaire Total
3 DEMOLITION / GROS CEUVRE
3.1 |[FRAIS GENERAUX ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 |Administratif Ens
3.1.2 |Constat d’état des lieux Ens €
3.1.3 |Installation et accés de chantier Ens €
3.1.4 [Installations techniques
Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur Ens €
déclaration d’ouverture de chantier.
Un panneau réglementaire de permis de construire a disposer en limite de Ens €
propriété.
Un panneau indiquant la consistance des travaux et tous les intervenants
(Panneau de chantier : article 324.1 du Code du Travail - 4m x 3m, vertical ou Ens €
horizontal, ou utilisation d’un format «totem» selon la disposition des lieux).
Installations communes de sécurité et d'hygiene (sanitaires avec cuvettes a
I'anglaise, réfectoire, salle de réunion et vestiaires), pour I'ensemble des
personnels des différentes entreprises (effectif de pointe estimé a 30
personnes) intervenant sur le chantier. Ces locaux seront chauffés et éclairés Ens c
correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels : tables,
chaises, vestiaires, casiers, panneaux d'affichage. En revanche, chaque
entreprise des différents corps d'état aura a sa charge les baraquements de
magasins ou ateliers qui lui sont nécessaires.
Confinement du chantier avec extraction spécifique dont le rejet s’effectuera a
8m des fagades et sera équipé d’un filtre terminal nettoyé de fagon Ens c
hebdomadaire. Les gravats devront également étre humidifiés sur la zone de
travaux avant enlevement.
Cloisons de chantier (compris portes d’acces équipées de ferme porte et Ens €
serrure sur canon européen) en périphérie de la zone de travaux.
Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier. Ens €
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement composé d’un Ens c
point de puisage pour chaque zone de travaux a la charge du lot Plomberie
Une vérification des installations électriques sur les installations de chantier
sera ordonnée et réalisée par un bureau de contréle indépendant au frais du Ens €
présent lot.
A disposer sur I’'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement
des clotures de sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les
zones du chantier y compris afin d’assurer la protection. Ces clétures seront de | ml €
2,00 m de hauteur en bac acier laqué blanc avec portails aux accés nécessaires
maintenus fermés en dehors des heures d'activité de chantier.
A disposer sur I’'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement
des clotures de sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les Ens €
zones du chantier.
Installation de chantier spécifique a I'entreprise (Echafaudage, grues, ...) Ens €
Fourniture de casques nominatifs et de bottes de sécurité de chantier pour la
Maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre (Archi / BET), 'OPC, le contréleur Ens €
technique et le CSPS.
L’entretien journalier de la base vie avec obligation de contractualiser avec un Ens €
prestataire spécialisé.
L’entretien technique de la base vie (remplacement lampes, débouchage Ens €
sanitaires, fuite d’eau etc..).
Installations nécessaires pour I'accés du personnel de chantier :
Mise en place d’'un monte matériaux accompagné (capacité 1500kg) du Ens €
niveau du -1 situé devant le batiment jusqu’au niveau 1.
Mise en place d’un platelage a I'arrivée du monte matériaux. Ens €
3.1.5 |Platelages techniques et de protections Ens €
3.1.6 |Platelage de chantier Ens €
3.1.7 |Base vie Ens €
3.1.8 |Protections diverses Ens €
Sous-total 3.1 HT... €
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3.2 [DEMOLITIONS
3.2.1 Démolition de cloisons et doublages existants m? €
3.2.2 Dépose de menuiseries intérieures et extérieures u €
3.2.3 Dépose de faux plafonds m? €
3.2.4 Démolition — revétements de sol et revétements muraux m? €
3.2.5 Démolition - Muret et mezzanine existant Ens €
3.2.6 Dépose d’équipements divers Ens €
3.2.7 Dépose complémentaire de vestiges d'installations Ens €
3.2.8 | Chargement et évacuation de débris et gravois m? €
Sous-total 3.2 HT... €
3.3 |TERRASSEMENTS m? €
Déblai et évacuation m3 €
Couches de forme primaire en apport et remblai pour plateforme travail m3 €
Couches de forme complémentaire en apport et remblai pour fond de coffrage
des planchers m3 €
Sous-total 3.3 HT... €
3.4 |FONDATIONS PAR MICROPIEUX
3.4.1 |Définition des ouvrages
3.4.2 [Amenées et repli du matériel Ens €
3.4.3 |Spécifications techniques
3.4.3.1| Hypotheses — Etude des fondations
3.4.3.2| Implantation Ens €
3.4.3.3| Tolérances d’'implantation
3.4.3.4| Evacuation des boues de forage Ens €
3.4.3.5| Cages d’armature pour pieux kg €
3.4.3.6| Bétonnage des pieux m3 €
Coffrage m? €
3.4.3.7| Recépage des tétes des pieux u €
3.4.3.8] Essais Ens €
3.4.3.9| Carnet d’exécution des pieux Ens €
3.4.4 |Raccordement équipotentiel Ens €
Sous-total 3.4 HT... €
3.5 [INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE BETON DES BATIMENTS
3.5.1 |Longrines BA
Coffrage m? €
Béton m3 €
Acier kg €
3.5.2 |Poutres, renforts noyés, consoles, linteaux en béton armé €
Coffrage m? €
Béton m3 €
Acier kg €
3.5.3 |Planchers portes €
Coffrage m? €
Béton m3 €
Acier kg €
3.5.4 |Etat de surface des planchers (béton surfacé) m? €
3.5.5 |[Parements extérieurs pleins en briques (moucharabiéh) m? €
Sous-total 3.5 HT... €
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3.6 |OUVRAGES DIVERS
3.6.1 |Escalier métallique avec paliers, Garde-Corps et portail métallique Ens €
3.6.2 |Réalisation du bouchage d'ouverture existante (magonneries) u €
3.6.3 [Rebouchage des anciennes trémies de ventilation et divers passages u €
3.6.4 [Rebouchage des réservations et canalisations existantes u €
3.6.5 |Création d’ouvertures dans la structure porteuse u €
3.6.6 [OUVRAGES & RESEAUX EU/EV/EP
3.6.6.1| Préambule
3.6.6.2| Fouille des tranchées en déblai / évacuation / remblai ml €
3.6.6.3| Réseaux PVC M1 CR8
DN100 ml €
DN125 ml €
DN140 ml €
DN200 ml €
3.6.7 |Passage Caméra Ens €
3.6.8 [Joints de dilatation et de construction
3.6.8.1 Joints horizontaux dans les planchers et verticaux dans voiles béton ou murs ml €
magonnés
3.6.8.2|Constitution des Coupes feu ml €
3.6.8.3|Habillage des Joints ml €
3.6.9 [Isolation thermique m? €
3.6.10|Socles et supports
Récipients cryogéniques u €
Tableaux divisionnaires électriques u €
3.6.11 [Réfection des sols m? €
Sous-total 3.6 HT... €
4 CHARPENTE BOIS
4.1 |PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES
Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du bureau de controle. Ens
Les études et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Syntheése. Ens €
Tous les rebouchages et calfeutrements des réservations demandées. Dans le
cas de réservations communes a plusieurs corps d'état, ces prestations seront Ens €
a partager avec les entreprises concernées a parts égales.
Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais Ens €
inhérents : bureau de contrdle, organismes réglementaires...
La Formation a la conduite et I’entretien de tous les équipements, installations Ens €
et ouvrages réalisés par le présent lot.
Sous-total 4.1 HT... €
4.4 |FACADES A OSSATURE BOIS m? €
Sous-total 4.4 HT... €
4.5 |COUVERTURE ZINC
4.5.1 (Support de couverture ml €
4.5.2 [Couverture en zinc a joint debout ml €
4.5.3 |Faitage ventilé ml €
4.5.4 |Chéneaux de toiture en zinc ml €
4.5.5 |Traitement des relevés ml €
4.5.6 |[Liaison avec les parois existantes mitoyennes ml €
4.5.7 [Récupération des eaux pluviales u €
Sous-total 4.5 HT... €
4.9 |DOSSIER D'ETUDES Ens €

Sous-total 4.9 HT...

(L)
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4.10 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA
) CHARPENTE BOIS
Fermes U €
Dispositif anti-déversement Ens €
Panne de rive
Bois m3 €
Piéces d'assemblages ens €
Panne sabliéres
Bois m3 €
Piéces d'assemblages ens €
Panne faitage
Bois m3 €
Pieces d'assemblages ens €
Sous-total 4.10 HT... €
411 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA
) CHARPENTE VERRIERE
Pannes
Bois m3 €
Pieces d'assemblages ens €
Potelets
Bois m3 €
Pieces d'assemblages ens €
Sous-total 4.11 HT... €
5 DESCRIPTION DES OUVRAGES / MENUISERIE METALLIQUE
5.1 [MENUISERIES ALUMINIUM
5.1.1 [Verriére grande hauteur m? €
5.1.2 [Porte battante aluminium vitrée 2 vantaux u €
5.1.3 [Chassis vitré ouvrant a la francaise — Triple vantail u €
Sous-total 5.1 HT... €
5.2 [MENUISERIES ACIER
5.2.1 [Porte battante acier pleine 1 vantail u €
Sous-total 5.2 HT... €
6 MENUISERIE BOIS EXTERIEURES
6.1 (MENUISERIES BOIS EXTERIEURES
6.1.1 [Chassis avec grille de ventilation métallique u €
Sous-total 6.1 HT... €
6.2 [MENUISERIES EXISTANTES
Révision des portes existantes :
MEX 13 / P27 €
MEX 16 / P32 €
Sous-total 6.2 HT... €
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7 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS
7.1 |PREPARATION DU SUPPORT
Réalisation d’un ragréage m? €
Sous-total 7.1 HT... €
7.2 |ETANCHEITE SOUS REVETEMENT
Etanchéité verticale m? €
Etanchéité horizontale m? €
Sous-total 7.2 HT... €
7.3 |REVETEMENT DE SOL
Carrelage Type 1—-PC10/ U4 P4 E2 C2 m? €
Carrelage Type 2 —PC10/ U4 P4 E2 C2 m? €
Carrelage Type 3—PN18 /U3 P3 E3 C2 m? €
Siphon des douches u €
Plinthe ml €
Sous-total 7.3 HT... €
7.4 |REVETEMENTS MURAUX
Carreaux muraux m? €
Sous-total 7.4 HT... €
TOTAL HT - TRAVAUX BASE €
T.V.A. 20 % €
TOTALT.T.C. - TRAVAUX BASE €
8 VARIANTE OBLIGATOIRE — PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
8.1 |MENUISERIES BOIS EXTERIEURES
8.1.1 |Chassis ouvrant a deux vantaux
MEX 01 u €
MEX 02 u €
MEX 04 u €
MEX 07 u €
8.1.2 |Chassis ouvrant a simple vantail
MEX 03 u €
MEX 05 u €
Sous-total 8 HT... €
TOTAL HT - TRAVAUX BASE + VARIANTE €
T.V.A.20 % €
TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE + VARIANTE €




