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HOPITAL SAINT-LOUIS — RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE

THERAPIE CELLULAIRE

LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS

N° Description des ouvrages U Q Prix Prix
Ordre ENT Unitaire Total
VRD
A ORGANISATION CHANTIER ET ETUDE
Al Organisation de chantier
Installations de chantier conforme au CCAP et au PGC ens - £
Prescriptions diverses du LOT O - Dispositions Communes a tous les lots ens - £
Prescriptions du coordonnateur SPS ens - £
Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du BC ens - £
Repérage (visuel et sondages / essais aux besoins avec report sur plans de tous
ouvrages et réseaux existants a supprimer, modifier et a raccorder dans le - £
cadre du projet. ens
Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais c
inhérents : bureau de contrdle, organismes réglementaires,...... ens
Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état c
suite a la réalisation de ses travaux ens
La Formation a la conduite et I’entretien de tous les équipements, installations c
et ouvrages réalisés par le présent lot. ens
Le Dossiers des Ouvrages et Exécutés ens - £
Sous-total A.1 HT... - €
A.2 Dossier d'étude
Etudes, plans d’exécution, plans de synthese et plans d’atelier chantier de ses c
ouvrages ens
Sous-total A.2 HT... - €
B DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
B.1 [Isolement, dépose ou dévoiement des réseaux existants ens - €
Sous-total B.1 HT... - €
B.2 [Déposes et évacuations diverses ens - €
Sous-total B.2 HT... - €
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES-RESEAUX-DIVERS
C.1 [Terrassement m? - €
Sous-total C.1 HT... - €
C.2 |Fouilles et remblais pour tranchées ml - €
Sous-total C.2 HT... - €
C.3 |Réseaux Eaux Pluviales
C.3.1 |Préambule Pour mémoire
C.3.2 |Note de Calcul Gestion des Eaux Pluviales : Pour mémoire
C.3.3 |Canalisation PVC
©125 ml - €
@160 ml - €
@200 ml - €
@250 ml - €
@315 ml - €
C.3.4 |Regard visitable 40x40cm sortie de batiment u - £
C.3.5 |Regard visitable
60X60 u - €
C.3.6 |Regard avec grille avaloir 60x60cm u - £
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C.3.7 |Regard de régulation Sans objet
C.3.8 [Essai étanchéité ens - £
C.3.9 |Passage caméra ens - £
C.3.10 |Rejet réseau existant ens - £
Sous-total C.3 HT... - €
C.4 |Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes Sans objet
C.5 Réseaux Courants Forts et Courants Faibles Sans objet
C.6 |Eclairage extérieur Sans objet
C.7 |[Réseaux d'Adduction d'Eau Potable
PE bande bleu ml - £
Sous-total C.7 HT... - €
C.8 |[Réseau chauffage
Tubes pré isolés ml - £
Sous-total C.8 HT... - €
C.9 [Réseau gaz Sans objet
C.10 |Réseau incendie Sans objet
C.11 (Travaux de voirie : Enrobé
Voirie Véhicules Enrobé réfection m? - £
Sous-total C.11 HT... - €
C.12 (Portail portillon A la charge du lot clos couvert
C.13 (Travaux de voirie : finition béton désactivé
Béton désactivés m? - £
Sous-total C.13 HT... - €
C.14 (Bordure de voiries
T4 ml - £
Sous-total C.14 HT... - €
TOTAL HT - TRAVAUX BASE| SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX VRD - €
D |ESPACES VERTS
D.1 [Travaux préliminaire ens - €
D.2 [Terre végétale et engazonnement ens - €
D.3 |Plantation ens - £
SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX ESPACES VERS - €
RECAPITULATIF
VRD - €
Espaces Verts - €
TOTAL HT - TRAVAUX BASE - €
T.V.A. 20 % - €
TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE - €




