

APHP / HOPITAL SAINT-LOUIS RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE THERAPIE CELLULAIRE					
LOT 05 – PEINTURE ET SOL-SOUPLE					
N° Ordre	Description des ouvrages	U	Q ENT	Prix Unitaire	Prix Total
3.1	<b>PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES</b>				
	Installations de chantier propres au présent lot	ens			- €
	Etudes et plans d'Exécution, d'Atelier Chantier et de Synthèse	ens			- €
	DOE - Dossiers des Ouvrages Exécutés	ens			- €
				<b>Sous-total 3.1 HT...</b>	- €
3.2	<b>TRAVAUX DE PEINTURE</b>				
3.2.1	Enduit de lissage sur parois existantes	m²			- €
3.2.2	Peinture sur parois verticales intérieures	m²			- €
3.2.3	Peinture sur ouvrage béton existant	m²			- €
3.2.4	Peinture sur ouvrages bois intérieurs	m²			- €
3.2.5	Peinture sur ouvrages bois extérieurs	m²			- €
3.2.6	Peinture de sol	m²			- €
3.2.7	Peinture des canalisations apparentes	ens			- €
				<b>Sous-total 3.2 HT...</b>	- €
3.3	<b>RAVALEMENT DES FAÇADES EXISTANTES</b>				
3.3.1	Nettoyage de la façade	m²			- €
3.3.2	Traitement des fissures	m²			- €
3.3.3	Reprise des enduits	m²			- €
3.3.4	Revêtement siloxane décoratif D2	m²			- €
				<b>Sous-total 3.3 HT...</b>	- €
3.4	<b>REVETEMENT DE SOL SOUPLE</b>				
3.4.1	Système de protection anti-remontée d'humidité	m²			- €
3.4.2	Supports et Ragréages	m²			- €
3.4.3	Revêtement de sol PVC homogène	m²			- €
3.4.4	Revêtement de sol PVC homogène conducteur	m²			- €
3.4.5	Système de remontée de plinthe	ml			- €
3.4.6	Barres de seuils et garnitures	ens			- €
				<b>Sous-total 3.4 HT...</b>	- €
	<b>TOTAL HT - TRAVAUX BASE</b>				- €
	<b>T.V.A. 20 %</b>				- €
	<b>TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE</b>				- €
	<b>VARIANTE OBLIGATOIRE – PRESTATION SUPPLEMENTAIRE</b>				
	Moins-value mise en peinture des châssus de la zac :				
	· MEX 01	u			- €
	· MEX 02	u			- €
	· MEX 03	u			- €
	· MEX 04	u			- €
	· MEX 05	u			- €
	· MEX 07	u			- €
				<b>Sous-total 4 HT...</b>	- €
	<b>TOTAL HT - TRAVAUX BASE + VARIANTE</b>				- €
	<b>T.V.A. 20 %</b>				- €
	<b>TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE + VARIANTE</b>				- €