Vo

8s
navigables

de Franca MAISON ECLUSIERE
1, ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL
LoT INSTALLATION DE CHANTIER
GROS-CGEUVRE / DEMOLITION - CURAGE - SOL
P.U. P.T.
v o €HT €HT
23 FRAIS D'INSTALLATION SUR LA VOIE PUBLIQUE Ens 1 0,00 €
Sous total 2.3 en € HT| 0,00 €
24 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
2.4.1 Méthodologie, PPSPS Ens 1 0,00 €
2.4.2 Dispositions relatives aux travaux en milieu amianté (EPI, zones, équipements, ...) Ens 1 0,00 €
Sous total 2.4 en € HT] 0,00 €
25 INSTALLATION DU CHANTIER
2.5.1 Dépose et repose d'équipements & conserver Ens 1 0,00 €
2.5.2 Cantonnement et préparation (Bureaux — Vestiaires — Réfectoires — Sanitaires) Ens 1 0,00 €
2.5.3 Panneau de Chantier u 1 0,00 €
2.5.4 Raccordements en eau et électricité Ens 1 0,00 €
Sous total 2.5 en € HT| 0,00 €
2.6 PROTECTION DES EXISTANTS ET C Ens 1 ‘ 0,00 €
Sous total 2.6 en € HT| 0,00 €
2.7 DEPLOMBAGE Ens 1 ‘ 0,00 €
Sous total 2.7 en € HT| 0,00 €
2.8 DEMOLITION
2.8.1 Etudes BET structure Ens 1 0,00 €
2.8.2 Démolition de porteur ml | 4,09 0,00 €
2.8.3 Evacuation des gravats Ens 1 0,00 €
Sous total 2.8 en € HT| 0,00 €
29 CURAGE
2.9.1 Dépose des revétement de sol m2 | 69,27 0,00 €
2.9.2 Dépose des revétement mural m2 | 643 0,00 €
2.9.3 Dépose des appareillages et réseaux électriques Ens 1 0,00 €
2.9.4 Dépose d'appareils sanitaires et réseaux de plomberie Ens 1 0,00€
2.9.5 Dépose des appareillages de chauffage Ens 1 0,00 €
2.9.6 é non porteurs m2 | 24,13 0,00 €
Sous total 2.9 en € HT| 0,00 €
2.10 GROS-GEUVRE
2.10.2 Etudes BET structure Ens 1 0,00 €
2.10.3 Ouverture dans porteur Ens 2 0,00 €
2.10.4 Elargisement des passages intérieures Ens 2 0,00 €
2.10.5 Chape allégée m2 | 46,28 0,00 €
Sous total 2.10 en € HT 0,00 €
211 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE THERMIQUE
2.11.2 Cloisons 72/48 m2 32 0,00 €
2.11.3 Cloisons 72/48 Hydrofuge m2 | 21,35 0,00 €
2.11.4 Doublage thermique 13+140 m2 129 0,00 €
2.11.5 Doublage thermique 13+100 m2| 41 0,00 €
Sous total 2.11 en € HT| 0,00 €
212 TRAVAUX SUR PLAFOND
2.12.1 Reprises en plétre des plafonds m2 | 18,882 0,00 €
2.12.3 Faux-plafond BA13 Hydrofuge m2 6 0,00 €
Sous total 2.12 en € HT 0,00 €
213 TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE
2.13.1 Travaux disolation des rampants m2 | 57,38 0,00 €
2.13.2 Travaux d'isolation du plancher haut intermédiaire m2 13 0,00 €
2.13.3 Travaux disolation du sous-sol m2 56 0,00 €
Sous total 2.13 en € HT 0,00 €
214 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE
2.14.1 Travaux préparatoires Ens 1 0,00 €
2.14.2.a Révision parquet sol m2 25,7 0,00 €
2.14.2.b Révision parquet marche d'escalier Ens 1 0,00 €
2.14.3 Parquet neuf m2 5 0,00 €
2.14.4 Sol PVC m2 110 0,00 €
2.14.5 Plinthes MDR ml 130 0,00 €
Sous total 2.14 en € HT| 0,00€
215 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL DUR
2.15.1 Travaux préparatoires Ens 1 0,00 €
2.15.2 Etanchéité SPEC m2 11 0,00 €
2.15.3 Carrelage au sol m2 13 0,00 €
2.15.4 Carrelage mural m2 11 0,00 €
2.15.5 Crédence cuisine m2 5 0,00 €
Sous total 2.15 en € HT]| 0,00€
2.16 Constat d'huissier - Nettoyage - remise en état - DOE Ens 1 ‘ 0,00 €
Sous total 2.16 en € HT 0,00 €
S total i ion de chantier, curage et gros-ceuvre 0,00 €
VARIANTES ET OPTIONS
[RECAP LOT INSTALLATION - DEPLOMBAGE - DEMOLITION - CURAGE - GO Montant en € HT | Taux de TVA | Montant en € TTC
2.4 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 0,00 € 10% 0,00 €
2.5 INSTALLATION DU CHANTIER 0,00 € 10% 0,00 €
2.6 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES 0,00 € 10% 0,00 €
2.7 DEPLOMBAGE 0,00 € 10% 0,00 €
2.8 DEMOLITION 0,00 € 10% 0,00 €
2.9 CURAGE ,00 € 10% 0,00 €
2.10 GROS-CEUVRE ,00 € 10% 0,00 €
2.11 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE THERMIQUE ,00 € 10% 0,00 €
2.12 TRAVAUX SUR PLAFOND ,00 € 10% 0,00 €
2.13 TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE ,00 € 5,5% 0,00 €
2.14 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE ,00 € 10% 0,00 €
2.15 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL DUR ,00 € 10% 0,00 €
2.16 Constat d'huissier - Nettoyage - remise en état - DOE ,00 € 10% 0,00 €
TOTAL € HT LOT 1 HORS VARIANTE ET HORS OPTION | ,00 € 0,0
Cachet et Signature de I'entreprise




