



MAISON ECLUSTIERE
1, ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL

LOT	INSTALLATION DE CHANTIER GROS-ŒUVRE / DEMOLITION - CURAGE - SOL				
		U	Qté	P.U. € HT	P.T. € HT
2.3	FRAIS D'INSTALLATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.3 en € HT				0,00 €
2.4	SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES				
2.4.1	Méthodologie, PPSPS	Ens	1		0,00 €
2.4.2	Dispositions relatives aux travaux en milieu amianté (EPI, zones, équipements, ...)	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.4 en € HT				0,00 €
2.5	INSTALLATION DU CHANTIER				
2.5.1	Dépose et repose d'équipements à conserver	Ens	1		0,00 €
2.5.2	Cantonnement et préparation (Bureaux – Vestiaires – Réfectoires – Sanitaires)	Ens	1		0,00 €
2.5.3	Panneau de Chantier	U	1		0,00 €
2.5.4	Raccordements en eau et électricité	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.5 en € HT				0,00 €
2.6	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.6 en € HT				0,00 €
2.7	DEPLOMBAGE	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.7 en € HT				0,00 €
2.8	DEMOLITION				
2.8.1	Etudes BET structure	Ens	1		0,00 €
2.8.2	Démolition de porteur	ml	4,09		0,00 €
2.8.3	Evacuation des gravats	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.8 en € HT				0,00 €
2.9	CURAGE				
2.9.1	Dépose des revêtement de sol	m²	69,27		0,00 €
2.9.2	Dépose des revêtement mural	m²	6,43		0,00 €
2.9.3	Dépose des appareillages et réseaux électriques	Ens	1		0,00 €
2.9.4	Dépose d'appareils sanitaires et réseaux de plomberie	Ens	1		0,00 €
2.9.5	Dépose des appareillages de chauffage	Ens	1		0,00 €
2.9.6	Éléments non porteurs	m²	24,13		0,00 €
	Sous total 2.9 en € HT				0,00 €
2.10	GROS-ŒUVRE				
2.10.2	Etudes BET structure	Ens	1		0,00 €
2.10.3	Ouverture dans porteur	Ens	2		0,00 €
2.10.4	Élargissement des passages intérieures	Ens	2		0,00 €
2.10.5	Chape allégée	m²	46,28		0,00 €
	Sous total 2.10 en € HT				0,00 €
2.11	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE THERMIQUE				
2.11.2	Cloisons 72/48	m²	3,2		0,00 €
2.11.3	Cloisons 72/48 Hydrofuge	m²	21,35		0,00 €
2.11.4	Doublage thermique 13+140	m²	129		0,00 €
2.11.5	Doublage thermique 13+100	m²	41		0,00 €
	Sous total 2.11 en € HT				0,00 €
2.12	TRAVAUX SUR PLAFOND				
2.12.1	Reprises en plâtre des plafonds	m²	18,882		0,00 €
2.12.3	Faux-plafond BA13 Hydrofuge	m²	6		0,00 €
	Sous total 2.12 en € HT				0,00 €
2.13	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE				
2.13.1	Travaux d'isolation des rampants	m²	57,38		0,00 €
2.13.2	Travaux d'isolation du plancher haut intermédiaire	m²	13		0,00 €
2.13.3	Travaux d'isolation du sous-sol	m²	56		0,00 €
	Sous total 2.13 en € HT				0,00 €
2.14	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE				
2.14.1	Travaux préparatoires	Ens	1		0,00 €
2.14.2.a	Révision parquet sol	m²	25,7		0,00 €
2.14.2.b	Révision parquet marche d'escalier	Ens	1		0,00 €
2.14.3	Parquet neuf	m²	5		0,00 €
2.14.4	Sol PVC	m²	110		0,00 €
2.14.5	Plinthes MDR	ml	130		0,00 €
	Sous total 2.14 en € HT				0,00 €
2.15	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL DUR				
2.15.1	Travaux préparatoires	Ens	1		0,00 €
2.15.2	Etanchéité SPEC	m²	11		0,00 €
2.15.3	Carrelage au sol	m²	13		0,00 €
2.15.4	Carrelage mural	m²	11		0,00 €
2.15.5	Crédence cuisine	m²	5		0,00 €
	Sous total 2.15 en € HT				0,00 €
2.16	Constat d'huissier - Nettoyage - remise en état - DOE	Ens	1		0,00 €
	Sous total 2.16 en € HT				0,00 €
	Sous-total installation de chantier, déplombage, démolition, curage et gros-œuvre				0,00 €
VARIANTES ET OPTIONS					

RECAP LOT INSTALLATION - DEPLOMBAGE - DEMOLITION - CURAGE - GO		Montant en € HT	Taux de TVA	Montant en € TTC
2.4	SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES	0,00 €	10%	0,00 €
2.5	INSTALLATION DU CHANTIER	0,00 €	10%	0,00 €
2.6	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES	0,00 €	10%	0,00 €
2.7	DEPLOMBAGE	0,00 €	10%	0,00 €
2.8	DEMOLITION	0,00 €	10%	0,00 €
2.9	CURAGE	0,00 €	10%	0,00 €
2.10	GROS-ŒUVRE	0,00 €	10%	0,00 €
2.11	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE THERMIQUE	0,00 €	10%	0,00 €
2.12	TRAVAUX SUR PLAFOND	0,00 €	10%	0,00 €
2.13	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE	0,00 €	5,5%	0,00 €
2.14	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE	0,00 €	10%	0,00 €
2.15	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL DUR	0,00 €	10%	0,00 €
2.16	Constat d'huissier - Nettoyage - remise en état - DOE	0,00 €	10%	0,00 €
TOTAL € HT LOT 1 HORS VARIANTE ET HORS OPTION		0,00 €		0,00 €

Cachet et Signature de l'entreprise