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1. OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour but de définir les travaux de rénovation de la Maison Eclusiere,
située 1 ile de la loge, 78 380 BOUGIVAL.

Le maitre d'ouvrage souhaite, par ces travaux de rénovation, améliorer la performance
énergétique du batiment portant sur : l'isolation par intérieur des murs, l'isolation du plancher
bas et des combles, la création d’'un systéeme de VMC hygroréglable de type A, le remplacement
du systeme de chauffage avec une pompe a chaleur air/eau et également réaménager
intégralement la maison en créant 2 nouvelles pieces dans le comble.

Les entreprises du LOT facades, étanchéité et VMC doivent impérativement compter avec la
certification RGE (Reconnu Garant de I'Environnement) a jour :

e LOT Isolation : qualification Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE, catégorie
murs — technicité courante minimum.

e LOT Chauffage : qualification Installation de pompe a chaleur et groupe froid en habitat
collectif inférieur a 1000m?2

e LOT VMC: qualification Installation VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire
supérieur a 100m2 Mention RGE ventilation mécanique - technicité courante minimum.

¢ Qualification QUALIBAT minimum pour le reste de postes : électricien, échafaudeur,
carreleur, parquet ... y compris les sous-traitants.

2. DISPOSITION GENERALES
2.1. Description générale

Le marché concerne la réalisation (fourniture, pose, mise en ceuvre et suggestions) des travaux
de rénovation intérieurs et travaux d‘assainissement de la maison Eclusiere et se décompose
en 4 lots distincts et principalement les postes suivants :

2.1.1. Lot 1 : Installation de chantier — Gros-Euvre — Doublages et isolation
— Parquet — Carrelage

Le lot 1, prévoit la réalisation des installations de chantier, les travaux de curage et
démolition, de gros-ceuvre, doublages et isolation intérieure, ainsi que de pose du parquet et
carrelage.
En installation de chantier :

— Aménagement du cantonnement (bureaux — vestiaires — réfectoires — sanitaires)

— Installation en eau et électricité pour le chantier (point d’eau — tableau et coffret de

chantier)

En démolition et curage :

— Le curage complet des sols, carrelage et parquets qui sont prévus a remplacer
— Les démolitions de porteur (salle de bain au RdC et 1°" étage)
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— La dépose des équipements et appareillages de plomberie, d’électricité et de
chauffage

— La dépose des menuiseries intérieures (portes et placards)

— La démolition des cloisons pour la future distribution des pieces

En Gros-ceuvre :

— Les ouvertures de baie (SdB au RDC et R+1)
— La réalisation d’'une chape allégée dans les combles
— L'ensemble des travaux de petite maconnerie si nécessaire

En cloisonnement, doublage et isolation :

— La création de cloison en BA13 et BA13 hydro pour les pieces humides
— La réalisation des bandes sur placo

— La réalisation d’'un doublage thermique intérieur (R > 4,5 m2.K/W)

— Les reprises partielles de platre aux murs et plafonds

En revétement de sol :

- Parquet :

o L'ensemble des réparations des lames de parquet et la pose de complément si
nécessaire

o Le pongage du parquet
o La vitrification du parquet
- Carrelage :

o L'ensemble des préparations des supports et ragréage si nécessaire
préalablement a la pose de carrelage

La réalisation d'un Systeme de Protection a I'Eau sous Carrelage

La pose de carrelage au sol dans les pieces humides (salle de bain, cuisines et
WC)

o La pose de carrelage mural et de crédence
- Sol en vinyle :

o L'ensemble des préparations des supports et ragréage si nécessaire
préalablement a la pose de vinyle

o La pose de sol en vinyle dans les chambres et la cuisine

2.1.2. Lot 2 : Electricité

Le lot 2, prévoit I'ensemble des travaux d'électricité.
En électricité :

— L'ensemble des distributions CFO/CFA

— Le tirage des alimentations CFO/CFA

— La pose du tableau et comptage

La pose des appareillages (inter, PC, luminaires ...)
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2.1.3. Lot 3 : Plomberie — Chauffage et VMC

Le lot 3, prévoit I'ensemble des travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation.

En plomberie :
— La création des panoplies EF et les nourrices
L'ensemble des distributions en multicouche
— La création des réseaux d'évacuations en PVC
La pose du ballon de production ECS collective
— La pose des appareillages sanitaire (WC, douche, lave-mains, cuisine ...)

En chauffage :
— La création d’une pompe a chaleur air/eau assurant la production de chauffage et
d'ECS
— La réalisation de la panoplie EF/ECS et les distributions des réseaux
— La pose des appareillages et la mise en service

En VMC :
— L'installation d’'un caisson hygroréglable
— La création des réseaux de ventilation
— La pose des bouches hygroréglable, des grilles d’entrée d’air et la mise en service

2.1.4. Lot 4 : Menuiserie

Le lot 4, prévoit I'ensemble des travaux de menuiserie intérieure.

— L'installation des blocs portes de distribution intérieure
— La création de fagade de gaine
— La création de placards aménagés sur mesure

2.1.5. Lot 5 : Peinture

Le lot 6, prévoit I'ensemble des travaux de peinture.

— La mise en peinture des murs

— La mise en peinture des plafonds

— La peinture sur les ouvrages bois

— La peinture sur les ouvrages métalliques et PVC
— La peinture de sol du sous-sol

2.1.6. Lot 6 : Assainissement

Le lot 6, prévoit I'ensemble des travaux de mise de la filiere de traitement des eaux usées.

— Le pompage et la condamnation de la fosse septique existante
— La mise en place de ventilation primaire et secondaire

— La mise en place d'une filiere a compacte agréée de 6 EH

— Le rejet des eaux usées traitées dans la Seine
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NOTA 1: le lot 1 est le lot principal dans lequel sont compris I'ensemble des postes
du chapitre « Prescriptions concernant l'installation du chantier » art 3.12.

Ces prestations sont a la charge du lot 1 et seront réparties par compte prorata
entre les lots.

NOTA 2: chaque LOT devra inclure dans son offre les moyens de manutention
dédiés a son intervention en complément des dispositions prévues au compte
prorata : treuil, plateforme fixe, roulante.. Ils seront décrits sur le mémoire
technique.
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2.2. Organisation des interventions
2.2.1. Présence du titulaire sur site

Compte tenu de I'importance de I'attachement du maitre d’'ouvrage sur les délais
et afin d’obtenir une progression réguliere de I'opération, il sera exigé :
e La présence d'un représentant qualifié de I'entreprise aux rendez-vous
hebdomadaire de chantier,
Le respect constant du planning,
Une organisation rationnelle du chantier,
La tenue du chantier en état de propreté permanente,
La parfaite sécurisation du chantier.

L'entrepreneur restera le seul responsable des accidents provenant de sa
négligence et de celle de ses agents et ouvriers.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures de protection des biens meubles
ou immeubles pour éviter toute dégradation par les chutes d’objet, les taches
de produits, etc. En cas de dégradation manifeste, le titulaire pourra se voir
retenir le montant des réparations sur ses factures, aprés mises en demeure
préalable du maitre d’ouvrage resté vaine.

Il utilisera exclusivement son matériel ou outillage sous sa propre responsabilité
pour réaliser les travaux.

Le stockage des matériaux et matériel sera assuré par le titulaire. Il s'effectuera
uniguement dans les lieux affectés a cet usage. En aucun cas, il ne pourra étre
laissé dans les parties communes de I'immeuble ou dans les logements.

Néanmoins, en cas de possibilité, le maitre d'ouvrage pourra mettre a
disposition un local provisoire de stockage, dont le maitre d’ouvrage se dégage
de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.

Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises par le titulaire
pour que les locataires puissent en toute sécurité emprunter les parties
communes.

En fin d'intervention journaliére, le titulaire doit le nettoyage soigné des lieux.
2.2.2. Bruits de chantiers

Le titulaire prendra toutes les précautions afin de réduire au maximum les bruits
résultant de ses travaux (percements etc....). Au début du chantier, des plages
horaires seront définies afin de planifier les livraisons de matériels et surtout les
travaux dits « bruyants » a savoir ceux supérieurs a 50 dB.

Ces horaires seront scrupuleusement respectés, aucun décalage ne pouvant
étre envisagé. Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage
ordonnera l'arrét immédiat de I'engin dépassant ce seuil toléré sans que
I'entreprise ne puisse prétendre a une quelconque indemnité de prix ou
prolongation de délais.
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2.2.3. Charte de nuisance
Se référer a la Charte de Chantier a Faible Nuisance VNF ??, incluse au DCE.

2.2.4. Zone de Travaux ou d’Evacuation Extérieurs — Zone de Travaux a
Risques

Chaque zone de travaux sera balisée par des grilles amovibles, métalliques,
ajourées et stabilisées au sol par des plots béton. Ces grilles porteront les
panneaux indicateurs obligatoires « Chantier interdit au public » et « Port du
casque obligatoire ». Il en sera de méme pour toute zone de stockage, méme
provisoire.

2.2.5. Mesures préventives COVID 19

Le titulaire devra identifier un référent « Covid-19 » compétent en prévention
des risques professionnels, chargé de I'application et du respect des mesures
spécifiques au risque Covid-19. Préciser dans une lettre de mission I'autorité
et les moyens donnés pour cela.

Mesures organisationnelles

e Préciser et formaliser les conditions d'acceés au chantier et les controles
associés. Il est notamment recommandé de tenir journalierement la liste des
entreprises et des salariés amenés a intervenir sur le chantier

» Eviter autant que possible la coactivité et I'interférence entre entreprises sur
le chantier, par exemple en réservant des zones différentes a chacune ou en
les faisant travailler sur des étages différents.

e Limiter le partage des outils sur chantier sauf a démontrer que ceux-ci sont
désinfectés.

e Faire respecter en permanence la distanciation individuelle de 1 m minimum
dans les installations de chantier, les circulations et aux postes de travail, par
exemple avec un marquage au sol ou sur les bancs.

e Organiser les circulations afin d'éviter le croisement des personnes, par
exemple en créant des sens de circulation différentiées (aller — retour, circuit).

Mesures sanitaires

« Intégrer le port de masques (type selon préconisation du guide OPPBTP) et
lunettes sur chantier sauf avis contraire démontré par I'évaluation des risques.
» Assurer de fagon permanente, la mise a disposition des salariés de tous les
moyens/installations nécessaires a la désinfection des mains dans les locaux
d’hygiéne (points d'eau tempérée avec savon et essuie-mains jetable), ainsi
quau plus pres des postes de travail (lingettes désinfectantes, gel
hydroalcoolique), en cohérence avec I'effectif des travailleurs.

e Assurer plusieurs fois par jour le nettoyage des locaux communs
(cantonnements, salles de réunion, etc.) ainsi que des zones communes de
contact (mains courantes, rambardes, poignées de porte, interrupteurs,
commandes d’ascenseur, etc.).

e Organiser la collecte des déchets résultant notamment des actions de
nettoyage et de désinfection ; Installer au préalable les moyens de collecte
(poubelles dédiées).
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* Rappeler les gestes barrieres a I'ensemble des intervenants, notamment par
de l'affichage.

Mesures techniques

e Privilégier les modes constructifs comme la préfabrication permettant de
limiter la présence de personnel et la coactivité de salariés sur le chantier et
dans un méme espace.

» Favoriser la mécanisation des manutentions verticales et horizontales de
charges permettant de combiner les moyens collectifs mis a disposition des
entreprises (mise en commun de moyens prévus au PGC) avec les moyens
propres de celles-ci (par exemple un monte-charge de chantier associé aux
chariots de manutention) d'une part pour limiter les zones de contact, les
reprises et le port a plusieurs des charges et la continuité des circulations
d’autre part.

3. EXIGENCES GENERALES

3.1. Caracteres non limitatifs des travaux

Lorsqu’il y a énumération de travaux, celle-ci n‘est aucunement limitative. Le titulaire doit
exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception aucune, ni réserve, tous les
travaux de sa compétence, nécessités par sa profession et qui sont nécessaires a I'achévement
complet du marché.

Il est bien spécifié que les pieces constituent un ensemble indivisible. D'autre part, le titulaire,
en soumissionnant au présent marché, admet avoir reconnu et pris pleine connaissance des
lieux et des différentes sujétions auxquelles il sera confronté.

3.2. Volumes des travaux en parties privatives

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux projetés en parties privatives
ne pourront étre arrétés et exécutés qu'apres état des lieux dressé en présence des occupants,
du maitre d’'ceuvre et du maitre d'ouvrage et ce afin de positionner au mieux certains
équipements, ou déterminer certains passages.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la réduction de volume de travaux, qu'elle qu’en soit
la raison, pour modifier ses prix ou demander une indemnité.

3.3. Prescriptions techniques générales concernant les corps d’'état —
Obligations du titulaire

Le Titulaire doit se conformer aux dessins et notices qui lui sont remis, tant au commencement
des travaux qu’en cours d'exécution, ainsi qu‘aux ordres de service écrits qui lui sont délivrés.

Les dimensionnements indiqués sur les plans ne doivent pas étre modifiés sans I'accord du
Maitre d’ouvrage et/ou du Maitre d’‘ceuvre, que cette modification soit nécessitée par une
erreur primitive de dimensionnement ou par une variante proposée par le titulaire.

Le titulaire vérifiera les cotes portées sur les plans regus et a moins d’une réserve formulée
dans un bref délai, prendra a son compte la responsabilité de ses cotes.
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Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne doit étre relevée a I'échelle sur les plans.

Sauf dispositions particulieres du marché, I'entrepreneur établit les plans et dessins d’exécution
nécessaires a la réalisation de toutes les parties de I'ouvrage. A cet effet, il effectue, sur place,
les relevés utiles et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Le Titulaire sera tenu pour responsable en cas d’erreur ou d’oubli.

Les plans, les dessins d'exécution et les dispositions relatives aux travaux et fournitures étudiés
par l'entrepreneur sont soumis avec les justifications de stabilité, de résistance, au visa du
contrleur technique et du maitre d'ceuvre Optiwall — Energie et service.

Les dessins donnant lieu a observations doivent étre rectifiés, et prises en compte lors de
I'exécution des travaux, par l'entrepreneur sans plus-value au titre du présent marché.

Le visa n‘atténue en rien la responsabilité du titulaire.

Le Titulaire fournit les documents en trois exemplaires, dont un lui est retourné visé. Toutefois,
les calculs ne sont fournis qu’en deux exemplaires. La fourniture de ces documents, ainsi que
tous les frais d’études sont comprises dans le montant des prix remis.

L'entrepreneur ne peut commencer les travaux sans avoir recu les documents visés. S'il juge
opportun d'apporter des changements aux dispositions prévues, il est tenu de les soumettre
avant exécution, accompagnés des justifications nécessaires a l'approbation du Maitre
d’ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre.

L'établissement des plans d’ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages
relatifs a un lot, doit se faire avec les autres corps d'état. Ces documents sont a fournir aux
dates fixées par le calendrier des travaux ou a celles consignées aux « comptes rendus » de
chantier.

Avant tout démarrage de travaux, I'entrepreneur présentera des échantillons de I'ensemble
des matériaux et matériels proposés et obtiendra I'accord du Maitre d’ouvrage/Maitre d'ceuvre.

Avant tout démarrage de travaux, l'entrepreneur devra a ses frais établir un constat en
présence d'un huissier de justice et du maitre d'ouvrage des voiries et des abords.

3.4. Prescriptions dues par le titulaire
Le titulaire est tenu d'indiquer de fagon précise, par plans de détails, les trous, trémies,
chevétres, saignées, niveaux... et, d'une facon générale, tous les ouvrages nécessaires a une

bonne et compléte exécution de ses travaux.

Le titulaire doit solliciter tous renseignements indispensables au chiffrage remis a la
consultation et a la bonne marche des travaux.

3.5. Percements et scellements
3.5.1. Trémies — Feuillures — Fourreaux

Les trémies, feuillures, fourreaux, nécessaires a I'exécution du marché, dans le
gros ceuvre seront exécutées par l'entrepreneur du présent lot y compris les
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calfeutrements et remise en état des supports intérieurs et extérieurs a I'aide
de matériaux adéquats et compatibles au support existant.

3.5.2. Passage de Canalisation

Les passages de canalisations existants ou nouveaux, nécessaires a |'exécution
du marché seront exécutés par le titulaire du présent lot.

Il prendra notamment toutes les dispositions rendues nécessaires par des
dévoiements, créations, remise en état pour assurer le parfait fonctionnement
des installations apres I'exécution de ses ouvrages.

3.5.3. Trou de scellement ou fixation

Les trous de scellement ou de fixation dans le gros ceuvre, nécessaires a
I'’élaboration des travaux, seront exécutés par I'entrepreneur du présent lot y
compris la remise en état du support.

3.6. Dégradations — Réparation
3.6.1. Réparation, dégradation ou défaut

Les réparations des dégradations ou défauts d’aspect qui seraient la
conséquence de trous de calfeutrement, de raccord, sont a exécuter par
I'entrepreneur du lot ou dans les conditions de I'article 2.3 du présent C.C.T.P

3.6.2. Dégradation des V.R.D. et espaces verts

Si les travaux, installations de chantier, transports et livraison entrainent une
dégradation des V.R.D. et espaces verts, le titulaire est tenu de faire toutes les
remises en état nécessaires pour que l'état final soit comparable a I'état
d’origine.

Aussi, le titulaire devra établir un état des lieux contradictoire amiable en
présence du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre.

Cet état des lieux devra étre réalisé en présence d'un huissier dont les frais
seront assumés par |'entrepreneur.

Tous les frais doivent étre inclus dans les prix remis par I'entreprise concernée,
méme s'ils ne sont pas mentionnés explicitement au bordereau prix.

3.7. Provenance et qualités des matériaux et produits

Les matériels et matériaux non imposés dans le marché seront proposés a
I'approbation du Maitre d’ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre. Si ceux-ci ne sont
pas agréés avant toute pose, ils seront automatiquement remplacés.

En ce qui concerne les matériaux prescrits par le marché, le titulaire peut
proposer une variante en précisant le rabais par rapport a la solution de base
qui est chiffrée sur son bordereau, en respectant les exigences techniques de
la solution de base.
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Le Maitre d'ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre est libre d'accepter ou de refuser
les variantes proposées.

Lorsqu’au cours des travaux, le titulaire demande a modifier la provenance de
certains matériaux ou produits, le Maitre d'ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre,
peut lui en donner l'autorisation, a condition que la qualité des matériaux ou
des produits proposés soit au moins égale a celle qui était initialement prévue.

Dans tous les cas, la qualité des matériaux ou produits utilisés sera conforme
aux « normes en vigueur ». Les matériaux qui ne seraient pas traditionnels
devront faire I'objet d’'un avis du Centre Scientifique et Technique du Batiment
(C.S.T.B.).

L'entrepreneur présentera des échantillons de I'ensemble des matériaux et
matériels proposés a |'approbation du Maitre d'ouvrage/Maitre d'ceuvre ou du
bureau de controle si ce dernier existe sur I'opération.

3.8. Reconnaissance des lieux — Contraintes

3.8.1. Reconnaissance de la situation et des sujétions de chantier

Le titulaire est censé avoir apprécié toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer
du fait de la configuration des lieux, des constructions voisines, de la présence
et des emplacements des réseaux de gaz, d'eau, d'électricité, de téléphone,
ventilation, télévision, existants et non indiqués ou figurés sur les plans.

L'entrepreneur doit signaler ses travaux et appliquer la réglementation en
vigueur pour prévenir les risques d‘accidents (garde-corps, panneaux
éclairés...).

Il est censé avoir apprécié toutes les difficultés et sujétions résultant de
I'occupation des batiments, et notamment de son obligation de déplacement de
meubles pour I'exécution des travaux. Les charges de ces sujétions sont incluses
dans les prix élémentaires forfaitaires remis.

3.8.2. Etat des Lieux — Constat d’huissier

Le lot 1 fera effectuer un état des lieux par un huissier pour consigner |'état du
bien immobilier (batie : balcons, parties communes et espaces verts) et des
biens connexes (constructions mitoyennes, parties communes ...) avant le
démarrage et de déterminer ainsi les éventuelles détériorations imputables a
I'une des parties. Le rapport de I'huissier comportera également un reportage
photographique.

3.8.3. Nettoyage en cours et en fin de chantier
Le titulaire intervenant sur le chantier doit, sans aucune rémunération
supplémentaire et dans le délai contractuel imparti, maintenir un chantier
propre.
Le titulaire travaillant en parties privatives et en parties communes protégera le

sol et murs existant par des chemins de baches a I'exclusion de tout polyane.
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La géne due aux travaux ne devra, a aucun moment, devenir intolérable pour

les locataires.

La voirie doit étre maintenue dans un état de propreté constant. En particulier
sont proscrits les stockages de gravois au pied des batiments ou sur les V.R.D.

En cas de défaillance du titulaire, le Maitre d’ouvrage pourra, aprés mise en

garde, faire procéder au nettoyage aux frais du titulaire responsable.

Les V.R.D. seront restitués dans un état comparable a celui d'origine apres
remise en état a prévoir et dont les frais sont inclus dans les prix unitaires du

titulaire.

3.9. Documents a la charge de I'entrepreneur — Récolement :

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage, pendant I'exécution du marché, en 3

exemplaires, et a la fin du chantier :

Les nuanciers de couleur

Les plans, détails de fixations et des éventuels retours techniques
Les certificats d’essai d'arrachements le cas échéant

Un reportage photographique avant/pendant/aprés des travaux
(Liste non exhaustif)

La fourniture de ces documents conditionne le réglement définitif des ouvrages.

3.10. Quantitatif et prestations incluses au marché

3.10.1.Contenu des prix — Quantitatif

Les avis techniques et documentations des matériaux et produits utilisés.

Les prix élémentaires figurant dans le descriptif quantitatif

comprennent .

e Toutes les sujétions de la nature des locaux, de I'emplacement du chantier
et de I'utilisation des lieux, de leur occupation et de leur encombrement.

e Toutes les charges et taxes sur les sociétés.

e Les indemnités de déplacement, panier, versées aux ouvriers au titre du

contrat de travail.
e Les fournitures, fagons et poses toute hauteur.

e Les mesures de protection des ouvrages et des personnes au cours du

chantier, jusqu’a la réception.

e Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L'enlévement de tous les détritus et gravois en décharge.

Les frais de remise en état, si les travaux entrainent des dégradations et tout
particulierement sur les V.R.D. et tous les locaux objets du présent marché.
D’une maniere générale, toutes les prestations mises a sa charge pour les
pieces contractuelles.

Aucune réclamation ne pourra étre admise dans la limite ou les éléments
nécessaires pourront étre recueillis sur place ou découler de précisions données

dans le présent descriptif.
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Limite des prestations :

L'entrepreneur est censé avoir fait une reconnaissance des lieux. Cette
reconnaissance est totale pour les parties communes.

La reconnaissance consiste a :

« Vérifier la décomposition en prix spécifiques de son marché,
e Vérifier le contenu du travail, (sauf réclamation écrite jointe a I'offre).

En cas de désaccord, les ambiguités et omissions doivent étre levées avant la
remise des prix.

Les points non élucidés doivent faire I'objet d'une lettre annexée a l'offre.

Aucune réclamation ne pourra étre admise dans la limite ou les éléments
nécessaires peuvent étre recueillis sur place ou découler du descriptif.

Les travaux projetés sont prévus complets et parfaitement achevés.
3.10.2.Vérification du quantitatif

Aucune réclamation concernant les quantités du bordereau ne sera recevable
apres la remise des offres par I'entreprise. A cet effet, il est précisé que le
quantitatif joint au dossier n'est remis qu‘a titre indicatif.

Si elle existe, la correction de métrés devra étre observée et fournie lors de la
phase question/réponse avant l'envoi de l'offre. Aucune maodification sera
acceptée par la suite.

3.10.3.Prestations incluses dans les prix unitaires et le prix global et
forfaitaire

Sont implicitement compris dans les prix d’exécution mentionnés au bordereau

du prix global et forfaitaire, tous les travaux annexes nécessaires a I'exécution

de ses ouvrages, tels que :

e La fourniture de tous documents, notes de calculs, schémas et plans
nécessaires a la réalisation et a la bonne exécution des travaux,

o Les études, dessins et métrés,

e La fourniture, le transport, la mise en ceuvre des prestations telles qu'elles
sont définies au présent marché,

e La dépose des anciennes installations et leur repose si nécessaire.

e L'enlévement et I'évacuation des gravois en décharge dus aux travaux
réalisés et ceux des anciennes installations déposées par I'entreprise,

e Les installations de levage nécessaires,

e La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages jusqu'a
la réception des travaux,

e La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages
détériorés en cours de travaux,

e Les éléments de protection individuelles (harnais, corde a nceud,...), et
collectives ;

e Les protections collectives nécessaires en périphérie du batiment,
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e La mise en place de fermetures provisoires,

e La réalisation des réservations nécessaires a la fixation des ensembles
métalliques, tous les travaux de calfeutrement, rebouchages, et raccords de
peinture sur magonnerie.

e La main-d'ceuvre nécessaire pour effectuer les essais de l'installation ainsi
que la fourniture des appareils de mesure nécessaires ; ces appareils
resteront la propriété du titulaire,

e Les nettoyages en cours et fin de travaux,

e Tous les travaux de levée de réserves demandés,

e La fourniture de tous les plans de recollement des installations réalisées, les
notices techniques, les modes d'emploi et les DIUO (Dossiers d'Intervention
Ultérieure sur Ouvrage).

e Tous les déplacements nécessaires a |'établissement des constats sur place,
a I'établissement de devis si nécessaires.

e La mise en place des dispositifs de comptage notamment pour l'eau,
I'électricité. Le titulaire est informé que le montant de I'eau consommée sera
déduit de sa facture.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des résidences et des
conditions pouvant, en quelque maniere que ce soit, influer sur I'exécution, les
délais, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Il doit tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages. Il ne
pourra en aucun cas arguer qu'une prestation n'a pas été parfaitement définie,
en vue de ne pas exécuter les ouvrages correspondants ou de réclamer des
travaux supplémentaires.

3.11. Prescriptions concernant l'installation du chantier

Le titulaire est tenu de fournir un PPSPS et son plan d'installation de chantier a I'approbation
du maitre d'ceuvre et coordonnateur SPS avant tout démarrage de travaux.

3.11.1.Installation de chantier — Cantonnement

Le plan d'installation de chantier devra étre soumis a I'agrément du Maitre
d'ceuvre et du coordonnateur SPS, et ce avant I'expiration de la période de
préparation. Le titulaire du LOT 1 procédera a toutes les DICT et demandes
d’occupations du domaine public, permission de voirie et arrété de circulation si
nécessaire. Il en obtiendra obligatoirement les accords avant toute installation.
Le titulaire du marché prendra a sa charge tous les frais résultants de ses
démarches.

L'installation de chantier est a la charge du titulaire du LOT 1. Il est rappelé que
le titulaire est le seul responsable de son chantier et que tous les travaux de
terrassements, maconnerie, électricité provisoire, raccordement provisoire en
eau et a I'égout, liés directement a la mise en place des installations provisoires,
lui incombent en totalité. Il en sera de méme pour la remise en état des espaces
recevant ces installations.
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3.11.2.Bureaux — Vestiaires — Réfectoires — Sanitaires

En accord avec le Maitre d’'ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre, le titulaire du LOT
1 installera a ses frais et en voie publique, un ensemble, réfectoire, vestiaire,
bureau de chantier, sanitaire destiné aux besoins des compagnons, ainsi qu‘aux
rendez-vous de chantier.

Leurs dimensions et leurs équipements seront définis par I'entrepreneur en
fonction des regles d’hygiene et de sécurité, et soumis a I'approbation du
coordonnateur SPS et du Maitre d'ceuvre.

Ils seront convenablement éclairés, ventilés et chauffés, permettant la tenue
des rendez-vous de chantier, chaises en nombre suffisant, tables et meubles de
rangement fermant a clef.

Les frais occasionnés par l'installation et I'entretien de ces locaux seront a la
charge de I'entreprise.

e Suivant les possibilités, et selon la réglementation, aprés accord du
Maitre d’ouvrage et du coordonnateur SPS, ces bureaux pourront étre
installés en sous-sol d’'un des batiments; a charge a l'entreprise
d’aménager, d’entretenir et de rendre les locaux dans I'état trouvé.

3.11.3.Panneau de chantier

Le titulaire du LOT 1 assurera la production et installation du panneau de
chantier. Si des modifications a la déclaration préalable sont faites, le titulaire
assurera également la mise a jour du panneau.

L'entreprise réalise le panneau avec des planches de bois ou des panneaux
d’aggloméré résistant en milieu humide (ambiance extérieure).

Tous les intervenants figureront sur le panneau ; ainsi que les inscriptions
réglementaires.

Le panneau sera mis en place a I'emplacement défini par le maitre d’ceuvre, il
sera solidement arrimé pour résister aux effets du vent, et il sera déposé en fin
de travaux et le terrain ou contexte sera remis en état.

3.11.4.Compte Prorata

Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent
marché, cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base
au compte prorata, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas,
qu'elles utilisent ou pas les installations communes.

Il sera géré par l'entreprise adjudicatrice du LOT n°1 qui en devient
gestionnaire.

Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par
les autres entreprises.

Chaque LOT devra inclure dans son offre les moyens de manutention

dédiés a son intervention en complément des dispositions prévues au
compte prorata : treuil, plateforme fixe, roulante...
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3.11.5.Remise en état du terrain

Le terrain sera remis en état par le titulaire du LOT 1 lors de I'achévement des
travaux.

Cette remise en état comprendra l'enlévement de toutes constructions
provisoires, du matériel et des matériaux en dépét, des gravois, le nettoyage et
les réparations rendues nécessaires par les installations de chantier, transports
et livraisons de matériel.

Le terrain sera rendu dans un état, au minimum, conforme a celui d'origine.

L'entrepreneur devra établir a ses frais par un huissier un état des lieux
contradictoire de fin de chantier en présence du maitre d’ouvrage/maitre
d’ceuvre.

3.11.6.Dépose et repose d'équipements a conserver

Pour tout équipement ou installation sur le périmétre des travaux, I'entreprise
titulaire aura a sa charge la dépose et la repose des équipements pour
permettre la réalisation des travaux, cela comprend :

e La dépose soignée des équipements le nécessitant comme correspondant
au LOT 1 : équipements électriques, hublots, signalétiques...des fagades,
grilles des espaces verts et pots de fleurs des terrasses.

e Le stockage et la mise en conservation des équipements

e La repose des équipements électriques apres travaux, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de remise en fonctionnement

3.11.7.Energie

Les travaux ne devront d'autre part, occasionner aucune dépense
supplémentaire pour le maitre d’ouvrage et ses résidents. En conséquence,
I'entrepreneur assurera lui-méme sa fourniture en énergie ou demandera
I'autorisation au maitre d'ouvrage pour procéder a la mise en place de
compteurs divisionnaires nécessaires pour chaque type d'énergie. Il sera
procédé a des relevés contradictoires et les consommations seront déduites des
situations de travaux de l'entrepreneur sur la base des prix unitaires, du lieu
des travaux, facturés au maitre d’ouvrage par les concessionnaires.

3.11.8.Alimentation du chantier en eau et électricité

Cantonnement

Le titulaire auquel incombe I'organisation du chantier prendra en son nom la
location d’'un compteur pour les besoins des travaux et il en effectuera la
demande auprés des concessionnaires de réseau, dans les délais suffisamment
rapides pour éviter tout retard dans le démarrage effectif des travaux.

La mise en place de ce compteur sera faite par I'entreprise au lieu déterminé et
approuvé sur le plan d'installation de chantier.
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L'installation prévoira un support et un dispositif d'accrochage, ainsi qu‘un abri
contre les intempéries, suivant les normes en vigueur.

Le titulaire paiera l'installation ci-avant ainsi que les consommations de courant.
En fin de chantier, il demandera I'annulation de ce branchement.

Le titulaire prendra a sa charge et en son nom la location du compteur « besoin
du chantier eau », et il en effectuera la demande auprés de la société
concessionnaire.

L'installation du compteur provisoire, sa protection contre les intempéries, les
canalisations provisoires nécessaires a l'alimentation du chantier, les robinets
provisoires, sont a la charge de |'entrepreneur.

La totalité de la zone cantonnement sera balisée par des grilles amovibles
ajourées et stabilisées au sol par des plots bétons

Parties Privatives et Parties communes

En parties privatives et en parties communes, il est interdit de prendre des
consommables eau ou électricité dans les logements pour éviter tout conflit. Si
cela s'avere nécessaire pour des questions de sécurité ou sur demande du
résident locataire, I'entrepreneur est tenu d‘obtenir de la part du résident
locataire une autorisation écrite sur cette disposition, dont une copie sera
systématiquement remise au Maitre d’ouvrage/Maitre d'ceuvre chaque fois que
nécessaire. Si le résident venait a exiger une indemnisation de I'électricité
consommeée, le titulaire lui présenterait avant le démarrage des travaux la
proposition d'indemnité qui lui sera faite calculée sur la base des puissances et
durées d’exécution des machines-outils dans les logements.

Pour les consommables de I'entreprise, en parties privatives et communes, le
choix est donc laissé entre :

e Une alimentation (eau ou électricité) depuis le cantonnement sur :

e Des tableaux coffrets de prises préalablement étalonnés en début
de chantier et prévus par I'entrepreneur, en nombre suffisant.

e En cours de chantier I'entrepreneur relévera les consommations en
présence du Maitre d’ouvrage/Maitre d'ceuvre. Elles seront portées
sur le compte-rendu.

e Sur demande de I'entrepreneur aupres du Maitre d'ouvrage et/ou au Maitre
d’ceuvre, l'autorisation de procéder a :

e Un branchement électrique provisoire sur les comptages services
généraux du Maitre d'ouvrage.

e Un branchement en eau sur une arrivée d’eau existante.
Les frais d'installation du compteur divisionnaire seront supportés par
I'entrepreneur, les relevés seront réalisés toutes les semaines,

contradictoirement avec le Maitre d'ouvrage/Maitre d’ceuvre et les montants
relatifs aux consommations seront déduits des situations mensuelles de
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I'entrepreneur au tarif de desserte en énergie applicable a la résidence, ou lors
de I'établissement du DGD.

Toute installation ou modification provisoire sur les réseaux électriques devront
étre validé par un bureau de contrble agrée au frais du titulaire.

3.11.9.Viabilité de chantier

L'entrepreneur fera son affaire des voies d'accés de chantier vers les batiments
et les installations diverses. Il est toutefois demandé a I'entreprise, dans la
mesure du possible, d’emprunter le tracé des voies existantes, les parties
dégradées seront remises en état avant la fin du chantier.

3.11.10. Gardiennage

Dans tous les cas chaque entreprise restera responsable des actes de
malveillance de toutes sortes pouvant étre commis sur le chantier et devra en
supporter les conséquences sans pouvoir prétendre a une prolongation des
délais, une variation des prix ou réclamation de toutes sortes.

L'entreprise titulaire veillera a la fermeture du chantier et des installations ou
locaux de stockage.

3.11.11. Gestion des déchets

L'entreprise titulaire sera chargée de la gestion de ces déchets, c’est a dire du
nombre de bennes ou de sacs a déchets, de leur désignation, du retrait de ces
bennes, de leur remplacement et de leur destination géographique.

Elle aura I'obligation de rechercher les centres de tri et les filieres de valorisation
disponibles localement en fonction de la nature et du volume des déchets
estimés sur l'opération et d’en informer le maitre d’ouvrage.

Cette entreprise sera également chargée de la signalétique du tri. Elle informera
le maitre d’'ouvrage de toute modification dans I'organisation du tri (rajout ou
retrait d'une benne et donc d'un type de déchets,).

Des pictogrammes avec des codes couleur pourront étre définis pendant la
préparation de chantier et faciliteront le tri des déchets.

L'entreprise titulaire du présent marché sera chargée également de faire
respecter leurs obligations aux cotraitantes ou sous-traitantes en matiere de tri
des déchets, de réduction des nuisances et de nettoyage de chantier. En cas de
défaillance, I'entreprise responsable de la gestion globale devra intervenir en
lieu et place de I'entreprise défaillante. Elle signalera au maitre d’ouvrage toute
difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission. Il est demandé aux
entreprises de trier les déchets a la source, afin d'éviter de les mélanger et de
les souiller.

Les entreprises auront donc pour leur part a leur charge de déposer les déchets

dans différentes bennes sur roulettes correspondantes aux différents types de
déchets qui seront mises a disposition sur les plateaux par I'entreprise ayant a
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sa charge la gestion des déchets qui réalisera les manutentions de ces
containers, leurs montées et descentes dans les niveaux, leur regroupement sur
I'aire de tri, avant de les évacuer.

Sur ce chantier, Il sera strictement interdit de :

- briiler les déchets sur le chantier (les feux de chantier sont interdits (loi du 13
juillet 1992)

- abandonner ou enfouir un déchet (méme inerte) dans des zones non
contr6lées administrativement, comme par exemple des décharges sauvages.
- laisser des déchets spéciaux (pots de colle par exemple) sur le chantier ou les
mettre dans les bennes de chantier non prévues a cet effet, et a fortiori,
abandonner des substances souillées (vidanges d'huiles de moteur, huiles de
décoffrage,...).

L'entreprise titulaire est également chargée de la gestion du tri, elle
réceptionnera les déchets apportés par les entreprises en les déversant dans la
benne adaptée sur l'aire de regroupement (containers mis a disposition a
chaque niveau).

Les entreprises auront I'obligation de nettoyer les postes de travail au quotidien
et de charger leurs déchets dans les containers mis a disposition a I'étage
considéré.

En fin de tache sur un plateau ou dans une zone, I'entreprise devra procéder a
un nettoyage fin et soigné et une évacuation compléete des matériels, matériaux
résiduels et déchets.

En cas de manquement a ces regles, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de
faire intervenir une entreprise spécialisée de leur choix pour suppléer une
entreprise défaillante et ce, apres mise en demeure restée infructueuse des frais
seront retenus sur ses situations au bénéfice du maitre d'ouvrage.

4. NORMES ET REGLEMENTS

Sauf dérogations apportées au cours du CCTC, la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre
devront étre réalisées conformément aux stipulations :

- Des normes francaises homologuées,

- Des normes européennes homologuées,

- Du Cahier des recommandations techniques concernant les équipements sportifs,

- Des Cahiers des Charges (D.T.U.) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,

- Des Cahiers des Clauses Spéciales (D.T.U.) publiés par le C.S.T.B.,

- Des prescriptions et spécifications du R.E.E.F.,

- Des prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges, D.T.U., avis technique,

- Des régles de calcul D.T.U.,

- Regles générales de construction des batiments recevant du public,

- Arrété concernant l'isolation acoustique dans les batiments sportifs,

- Arrété concernant les gaines ou passages de télécommunications dans les batiments,
- Arrété concernant la modification de la législation relative aux installations fixes de
chauffage et conduits de fumée,

- Arrété concernant la réglementation des installations électriques dans les batiments,
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- Décret concernant l'isolation thermique et Arrété en vigueur a la date de remise des
offres,
- La réglementation concernant l'isolation phonique suivant le classement de la zone.

Tous les décrets, normes, reglements et leurs mises a jour applicables 30 jours avant la date
de remise des offres.

Les travaux du présent marché seront étudiés et exécutés en fonction des prescriptions
techniques, des DTU, normes AFNOR, ou autres documents techniques ayant valeur analogue
(Spécifications Techniques U.N.P.), et notamment :

4.1. Lois et décrets, arrétes sécurité des travailleurs

o Décret 65/48 du 8/1/1965 portant réglement des d’administration publique sur la sécurité
des travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics

Loi du 31/12/1991 concernant la prévention professionnelle

Code du travail

Décret 92-158 du 20/02/1992

Directive 92/57 CEE du conseil du 24/06/1992

Loi 93-1418 du 31/12/1993

Décret 94-1159 du 26/09/1994

Arrété du 7/03/1995 sur le contenu des déclarations préalable a la laquelle sont soumises
certaines opérations

o Décret 95-543 du 4/05/1995

o Décret 95-607-608 du 6/05/1995

e Loi du 6/12/1976 relative au développement de la prévention du travail

o Décret 96-420 du 10 mai 1996, relatif a la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, et approuvant ou modifiant
divers fascicules

e Décret 93-1164 du 11 octobre 1993, relatif a la composition du Cahier des Clauses
Techniques Générales (CCTG), applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou
modifiant divers fascicules

e Décret 2000-524 du 15 juin 2000, relatif a la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ou modifiant divers fascicules
o Décret 65-48 du 08 janvier 1965, modifié et complété, portant réglement d’administration
publique, pour I'exécution des dispositions du livre 2 du Code du Travail (titre 2 « Hygiene et
Sécurité des Travailleurs »), en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de
salubrité, applicables aux établissements, dont le personnel exécute des travaux du batiment,
des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles

e Arréte du 12 juillet 1999 fixant le modele de la note d'information a joindre a un état des
risques d'accessibilité au plomb, révélant la présence de revétements contenant du plomb, pris
pour I'application de I'article R 32-12 du Code de la Santé Publique

o Décret 98-28 du 08 janvier 1998, relatif a la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG), applicable aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant
divers fascicules

e Arrété du 03 janvier 2003, approuvant le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG),
applicable aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

e Circulaire conjointe UHC/QC/1 2001-1, DGS/SD/7C 2001-27 du 16 janvier 2001, relative
aux états des risques d'accessibilité au plomb, réalisés en application de Iarticle L 1334-5 de
la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative a la lutte contre les exclusions

e Circulaire conjointe UHC/QC/14 2000-5, DGS/VS3 2000-73 du 28 janvier 2000, relative a
I'application de la réglementation acoustique, dans les batiments d’habitation neufs

o Arrété du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation
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e Arrété du 21 novembre 2002, relatif a la réaction au feu, des produits de construction et
d’aménagement

e CODE DE LA SANTE PUBLIQUE — protection générale de la santé publique — mesures
sanitaires générales — chapitre 4 — salubrité des immeubles — section 1 — mesures d’urgence
contre le saturnisme — articles R32-1 a R32-12 — section 2 — insalubrité des immeubles — article
R32-13 -1

¢ Circulaire du 31 décembre 1982, relative a la sécurité des personnes, en cas de travaux de
réhabilitation ou d’amélioration des batiments d’habitation existants

¢ Circulaire conjointe DGS/VS3, DGHUC/QC/1, DPPR/BGTD 98-589 du 25 septembre 1998,
relative a la protection de la population, contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante, dans les immeubles batis

o Décret 88-1056 du 14 novembre 1988, modifié, pris pour I'exécution des dispositions du
livre 2 du Code du Travail (titre 3 « hygiene, sécurité et conditions de travail »), en ce qui
concerne la protection des travailleurs, dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques

o Arrété du 3 aolt 1999, relatif a la résistance au feu, des produits, éléments de construction
et d'ouvrages

o Décret 92-647 du 08 juillet 1992, modifié, concernant I'aptitude a I'usage, des produits de
construction (DPC et ATE)

e Circulaire du 9 aolt 1978, modifiée, relative a la révision du réglement sanitaire
départemental (RSDT)

e CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (partie Législative et réglementaire) —
chapitre 1 — regles générales — section 2 — dispositions générales applicables aux batiments
d’habitation — articles L 111-4a L 111-6-2, R 111-1 a R111-17

e Code du Travail « hygiene et sécurité » - chapitre 1 — L 231-1 a L 231-2

e Code du Travail « hygiéne et sécurité » - chapitre 5 — dispositions applicables aux
opérations de construction, dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité

e Code du Travail « hygiene et sécurité » - chapitre 8 — dispositions particulieres relatives a
la coordination, pour certaines opérations de batiment

4.2. Normes

e NF EN 12524 (P50-757): matériaux et produits pour le batiment — propriétés
hygrothermiques — valeurs utiles tabulées
o Liste des regles professionnelles acceptées par la C2P
e NF — P04-002 : tolérances dans le batiment — dimensions et positions — spécifications
générales
e NF EN ISO 13788 (P50-766) : performance hygrothermique des composants et parois de
batiments — température superficielle intérieure, permettant déviter I'humidité superficielle
critique et la condensation dans la masse

P18-503 : surfaces et parements de béton — éléments d'identification

P09-101 : joints — terminologie

NF561-930 : systémes concourant a la sécurité contre les risques d'incendie

P00-001 : batiment et génie civil — vocabulaire : termes généraux

Norme T — industrie chimique et plus particulierement la norme T3, relative a la peinture
igment, vernis ;

Norme P7 — platrerie, vitrerie, décoration ;

Arrété du 12 juillet 1999, relatif au risque d'intoxication par le plomb, des peintures ;

NF T30-608 — peintures ; enduits pour travaux intérieurs ;

NF T 30-805 (mai 1983) — guide relatif aux produits de peintures utilisés dans le batiment ;

T 30-806 (septembre 1997) — peinture et vernis ; travaux de peintures des batiments ;

FD T 30-808 (ao(it 1997) — peinture et vernis pour le batiment ;

e 6 6 o o o T o o o o o
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NF T 36-005 (septembre 1989) — classification des peintures, vernis et produits annexes ;
NF B 12-301 (décembre 1987) — gypse et platre ; platre pour enduits intérieurs ;

NF T 30-071 — peintures - dégradation des surfaces peintes ;

NF T 30-79 — peinture et vernis — évaluation de la dégradation de la surface peinture ;
NF T 30-080 ;

T30-081 — peintures et vernis — appréciation du farinage.

4.3. Documents techniques unifiés

e DTU 20 — maconnerie

e DTU 20.1 - ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

e DTU 20.2 - gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

e DTU 20.3 - cloisons en maconnerie de petits éléments

e DTU 21 - exécution des travaux en béton

e DTU 22 - murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

e DTU 25 — plétrerie

DTU 26 — enduits, liants hydrauliques

DTU 26.1 - travaux d'enduits de mortiers

DTU 26.2 - chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 27 — enduits projetés

DTU 33.1 - facades rideaux

DTU 33.2 - tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des facades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux

e DTU 39 - travaux de vitrerie — miroiterie

e DTU 41.2 — Revétement extérieurs en bois

e DTU 42.1 - réfection des facades en service par revétements d'imperméabilité a base de
polymeres

DTU 44.1 - étanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

DTU 52.1 - revétements durs

DTU 52.2 - pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles

DTU 54.1 - revétements de sol coulés a base de résine de synthese

DTU 55.2 - revétement muraux attachés en pierre mince

DTU 59 — revétements minces

DTU 59.1 (P.74-201) — travaux de peinture des batiments

DTU 59.2 - revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
DTU 59.3 - peinture de sols

DTU 59-4 (P.74-204 et P. 74.205) — mise en ceuvre de papiers peints et de revétements
muraux

e NF DTU 43.3 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des toitures en toles
d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité -

e NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des toitures en toles
d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité -

e NF DTU 43.4 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Toitures en éléments porteurs
en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d'étanchéité -

e NF DTU 43.4 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Toitures en éléments porteurs en
bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité

e NF DTU 43.11 P2 (avril 2014) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures -terrasses
et toitures inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de montagne

e DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros ceuvre en macgonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité -
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e NF DTU 43.11 P1-1 (avril 2014) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures -terrasses
et toitures inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de montagne

e NF DTU 43.4 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Toitures en éléments porteurs
en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d'étanchéité

e FD DTU 43.11 P3 (mars 2014) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures -terrasses
et toitures inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de montagne

e DTU 43.1 (NF P84-204-2) (novembre 2004) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures
-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine

e NF DTU 40.29 P1-2 (novembre 2015) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des écrans
souples de sous- toiture

e DTU 43.1 (FD P84-204-3) (septembre 2004) : Travaux de batiment - Etanchéité des
toitures -terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de
plaine -

e NF DTU 43.3 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre de toitures en toles
d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

e Regles N84 (DTU P06-006) (février 2009) : Action de la neige sur les constructions (Régle
DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-006)

e NF DTU 40.29 P2 (novembre 2015) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des écrans
souples de sous- toiture

Cette liste n’est pas limitative.
4.4, Avis techniques
e Avis techniques des produits employés

Cette liste n’est pas limitative.

5. QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

5.1. Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux
nouveaux, proposé par l'entreprise et ses sous-traitants, devra avoir fait I'objet d'un agrément
du C.S.T.B. ou d'un avis technique.

Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cette décision
d'agrément et tenir compte des observations ou réserves formulées par la commission.

Dans le cas de matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'agrément, I'entreprise et ses
sous-traitants devront fournir au Maitre d'ceuvre une documentation technique détaillée et
justifiée aupres du Maitre de I'ouvrage, d'une assurance décennale fabricant/poseur.

Dans les deux cas, le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser les procédés ou
matériaux proposés.

5.2. Echantillons et maquettes
Avant passation de leurs commandes, |I'entreprise et ses sous-traitants devront impérativement
présenter au Maitre d'ceuvre les échantillons, appareillages, prototypes et maquettes des

différents matériaux et ensembles dont elles prévoient I'emploi.
Les échantillons retenus seront inscrits au compte-rendu des réunions de chantier.
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Ces éléments seront, a la demande du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage, conservés dans
un local a usage du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre, durant I'exécution des travaux, de
maniére a servir de référence.

La présentation de ces différents échantillons sera faite en accord avec le Maitre d'ceuvre.
Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du prix proposé par
I'entreprise.

Ces échantillons, prototypes et maquettes, une fois livrés sur le chantier deviendront la
propriété du Maitre d'Ouvrage.

Faute d'avoir souscrit a cette présentation, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'imposer les
matériaux prévus dans les documents contractuels.

5.3. Responsabilité

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis a vis du Maitre de l'ouvrage.

Il est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou Il'autre cause ou de
leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'ceuvre de tout ou partie de
cette responsabilité.

Si le Maitre d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du contrat, soit au cours des travaux,
I'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'entreprise aurait formulé
des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celle-ci ne pourrait porter que sur la mise
en ceuvre, a l'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

5.4. Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux peuvent étre refusés par le Maitre d'ceuvre, I'entreprise
s'engageant a les enlever du chantier dans les délais qui lui seront prescrite, faute de quoi,
aprés une mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux frais, risques et périls de
I'entreprise, étre transportée aux CET de classe 3 ou les centres de traitements appropriés a
la nature de ces matériaux.

5.5. Notice de sécurité

Les installations et équipements doivent répondre aux spécifications réglementaires 'Sécurité
contre l'incendie. Pour tous les documents ci-dessus, on retiendra la derniere édition lors de
la réalisation des travaux. L’entreprise sera tenue de signaler au Maitre d'CEuvre :

- Toutes modifications de ces documents intervenant entre cette date et la date de notification
du contrat,

- Toutes contradictions entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, C.C.T.P., etc.).

5.6. Dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages devront étre conformes aux
stipulations des pieces du contrat.

Sur demande écrite du Maitre de I'Ouvrage, I'entreprise s'engage a faire démolir et remplacer,
a ses frais, tous les ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations.
L'entreprise devra impérativement vérifier les cotes figurées aux plans.

Elle assurera seule la responsabilité des erreurs qui découleraient, soit de ses erreurs, soit de
la non vérification des plans.
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6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

6.1. Matériel mise en ceuvre

Les matériels et matériaux doivent étre neufs, de la meilleure qualité, répondant exactement
aux caractéristiques et conditions de fonctionnement.

6.2. Echafaudages

Le titulaire prévoit les échafaudages nécessaires a la réalisation du chantier. Ils seront réalisés
suivant les besoins en conformité avec les regles professionnelles. En particulier, il observera
les regles édictées dans le code du travail ainsi que les recommandations de la CRAM et de
I'OPPBTP.

L'entreprise titulaire du marché aura a sa charge cette prestation pendant toute la durée
nécessaire pour I'ensemble des entreprises. Elle aura aussi a sa charge la mise en sécurité des
personnes et la conformité de l'installation par le bureau de controle.

L'entreprise titulaire du marché ne pourra en aucun cas demander une compensation
financiére de quelque nature que ce soit a une autre entreprise.

6.3. Controle technique des ouvrages
Le titulaire devra se conformer a l'avis du contrdleur technique.

Des essais pourront étre effectués, par un laboratoire agréé, en matiére de résistance et de
solidité, sur les prestations réalisées.

6.3.1. Réserves et levées des réserves émises par le bureau de controdle

Le titulaire tiendra compte des prescriptions et recommandations contenues
dans les rapports et avis du bureau de contréle sans plus-value, pendant
I'exécution de I'opération.

6.3.2. Fourniture de documents

Le titulaire est tenu de fournir au bureau de contrble, en 2 exemplaires,
I'ensemble des documents d’exécution tels que plans, note de calculs, notices,
procés-verbaux.

6.3.3. Auto controle du titulaire

Le titulaire est tenu d’assurer son propre autocontr6le. Ce dernier n’entre pas
dans la mission du bureau de contrble. Le titulaire devra justifier de sa
qualification pour la réalisation des travaux envisagés.

6.3.4. Essai des installations techniques

Le titulaire est tenu d'assurer fréquemment des essais des installations
techniques afin de s‘assurer de leur bon fonctionnement avant la réception. Les
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résultats de ces essais et vérifications seront consignés dans des PV COPREC
qui seront transmis a la MOA.

6.4. Responsabilité de I'entreprise

Le titulaire sera responsable de plein droit envers le Maitre d’‘Ouvrage des dommages qui
compromettent la solidité de I'ouvrage, ou qui I'affectent dans un de ses éléments constitutifs,
le rendant impropre a sa destination.

Il devra attirer I'attention du représentant du Maitre d’'Ouvrage sur les omissions éventuelles
au cahier des charges.

L'acceptation par le Maitre d'CEuvre, du projet d'exécution, ne diminue en rien la responsabilité
du titulaire. En particulier, ce dernier reste enti€rement responsable en matiére de
dimensionnement de ses ouvrages, afin d’obtenir la résistance nécessaire de I'ensemble.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour protéger ses ouvrages contre le vol et les
dégradations qui pourraient en résulter. Il ne pourra demander réparation ou indemnisation a
la Maitrise d'Ouvrage.

Les accords donnés par le Maitre d’Euvre n‘engagent pas celui-ci au-dela du principe retenu.

7. DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1. Etat existant

Le maitre d'ouvrage souhaite, par ces travaux de rénovation, améliorer la performance
énergétique du batiment et procéder a sa rénovation portant sur : le ravalement de
parties des facades avec la mise en place d’'une ITI, le remplacement du systéeme de
production d’ECS et chauffage actuel par la mise en place d'une pompe a chaleur, la
création d'un systeme de VMC simple flux de type A et I'ensemble des travaux de
rénovation intérieure tous corps d'état.

La maison est de gabarit R+1 et construit avant 1948.
7.2. Dispositions générales des travaux a réaliser

Les coloris et modénatures des fagcades respecteront la polychromie et les prescriptions
du dossier de travaux exemptés de permis de construire et quand bien méme ces
prescriptions ne seraient pas jointes au présent dossier de consultation.

En tout état de cause ces prescriptions seront fournies par le maitre d'ceuvre au plus
tard a la transmission du VISA des études préalables aux travaux.

Avant tout démarrage général de I'opération, le titulaire du présent marché est tenu de
présenter :

e Les plans et détails d'exécution a I'approbation du maitre de l'ouvrage et du
bureau de controle ;

e Les fiches techniques de I'ensemble des produits et des matériaux a mettre en
ceuvre ;
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e Les avis et différentes validations par I'Inspection du travail et les autorités
compétentes des modes opératoires

Un planning d’exécution

Le plan d'installation de chantier

Le PPSPS

Les attestations de compétences des salariés

Les déclarations préalables a I'embauche des salariés

Un échantillon global grandeur nature de tous les revétements de peinture.

Le rapport d’huissier avant démarrage des travaux.

On pourra notamment distinguer I'ensemble des différentes phases d’exécution de I'opération.

Le titulaire du présent marché ne saurait débuter I'ensemble de I'opération sans avoir obtenu
I'accord du bureau de contrdle.

7.3. Sécurités collectives et individuelles

Les installations, objet du présent paragraphe, devront faire I'objet d’'une validation
préalable par le coordonnateur SPS sur :

e La méthodologie d'installation.

e Le mode opératoire utilisé pour les fixations des échafaudages a l'aide de chevilles
et pitons.

e Le calepin des plateaux trappes de facon a permettre une exploitation des
échafaudages dans des conditions optimales de sécurité, ainsi que sur les auvents
et protections de zones de travail assurant la sécurité des résidents durant
I'exécution de l'opération.

e Le bachage de I'échafaudage

e Les alarmes vidéosurveillance : mise en ceuvre des alarmes et systeme de
sécurité anti-intrusion sur I'ensemble des échafaudages (au niveau du RDC et
parties hautes). Appareil de vidéo surveillance avec alarme visuelle et sonore,
dont affichage. Dispositif a détailler dans le mémoire technique. Systéme
d’alarme a prévoir sur toute la durée des travaux.

e Le confinement des parties des locaux occupés.

Ces méthodologies feront I'objet d’éléments détaillés dans le PPSPS dont la rédaction, la
reproduction et I'envoi aux organismes de prévention et de contréle des regles de
sécurité est a la charge du titulaire.

D’autre part, si leur utilisation doit étre préalablement contrélée par un bureau de
contrle, les frais découlant de ce controle seront a la charge pleine et entiere du
titulaire.

Tous montages d'installations de sécurités seront faits par des personnes habilitées et
dotées d'attestation de compétences.
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7.4. Installation de chantier
7.4.1. Cantonnement et Préparation

L'entreprise titulaire du lot 1 devra l'installation de chantier pour tous les
intervenants et réalisation des prestations, propres, cotraitées ou sous-
traitées ou prestations des autres lots.

Les prestations seront réalisées conformément aux articles 3.11.1 et 3.11.2
du présent CCTC.

Localisation : Pour 'ensemble du marché.
7.4.2. Panneau de Chantier

Le plan du panneau de chantier est établi par le maitre d’'ouvrage ou par le
maitre d’ceuvre, conformément a I'article 3.11.3 du présent CCTC.

Compte tenu de I'importance du chantier, le titulaire du lot 1 aura a sa charge
la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier dont la surface minimale est
fixée a 9m2. Les mentions a y indiquer ainsi que la localisation de son
implantation seront précisées au démarrage de I'opération.

Le maitre d’ouvrage appliquer une charte graphique que le fabricant de panneau
doit respecter. Cette charte est a demander au MOA, de méme le logo est
disponible en fichier informatique. En cas de contradiction, les indications de la
charte graphique prime sur le présent CCTC.

Localisation : Pour I'ensemble du marché.

7.4.3. Raccordements en eau et électricité

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge la mise en ceuvre des alimentations en eau
et électricité conformément a I'article 3.11.8.

Il prévoira dans son offre s'il sera nécessaire de prendre en son nom la
souscription d’un raccordement de chantier auprés des concessionnaires ou s'il
peut, sur accord du Maitre d’Ouvrage, établir un branchement provisoire sur les
services généraux. Les dispositions pourront étre adaptées en phase VISA pour
la bonne préparation du chantier, sans que le titulaire puisse demander une
quelconque modification de son offre.

Quelle que soit la solution retenue, I'entreprise titulaire devra mettre en place
des compteurs divisionnaires pour tout type de raccordement.

7.5. Echafaudages - sécurités collective et individuelle (en option)
7.5.1. Echafaudages tubulaires et nacelles

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la fourniture et la pose des
nacelles et d'échafaudages de pieds tubulaires multidirectionnels et multi
niveaux constitués de :
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e Poteaux superposables (avec anti-déboitement par rotation) en acier et
conformes a la norme européenne EN 10219. La base du poteau sera
équipée de socle réglable en hauteur ;

e Traverses et lisses pour recevoir les planchers de toutes classes de charges ;

Diagonales articulées sur les rosaces si nécessaires pour assurer le

contreventement ;

Consoles de départ pour recevoir les plateaux ;

De plinthes se fixant directement sur les plateaux ;

De plateaux trappes avec échelles incorporées pour permettre les acces ;

Des filets de protections pour éviter toutes chutes d’'objets, de gravats ou

d’outils

e Toutes sujétions comprises de fourniture et pose de matériaux et matériels
pour obtenir une assise stable et de niveau en fonction des contraintes du
sol existant ;

e Le montage et le démontage se fera obligatoirement a I'aide des garde-corps
prévus a cet effet, ces prestations comprendront :

e Montage et démontage du matériel ;

e Transports Aller-retour ;

e Tous accessoires nécessaires au stockage du matériel (panier etc....) lorsqu'il
n'est pas utilisé ;

e Si nécessaire, fourniture et pose de baches de protection contre les
intempéries.

e L'installation d’un escalier d'échafaudage en option.

Le titulaire aura prévu dans le cadre de son offre tous les moyens utiles et
nécessaires pour condamner et empécher I'accés aux plateaux trappes a des
tiers lors de la fermeture du chantier et ainsi garantir le maitre d’ouvrage de
tout recours de résident sur la facilitation des effractions par I'extérieur rendues
possibles par la présence des échafaudages.

A cet effet, I'échelle d'acces au 1er plancher sera déposée chaque soir et la 1ére
trappe sera fermée par cadenas. En cas de nécessité, le maitre d’'ouvrage pourra
réclamer des dispositions spécifiques pour garder le chantier.

Le titulaire du marché devra faire valider la conformité de la pose de
I'échafaudage par un bureau de contrdle externe et devra reprendre les réserves
s'il y en a avant de pouvoir commencer les travaux.

L'échafaudage devra étre disponible pendant toute la durée des travaux et étre
utilisable par les sous-traitants et cotraitant du titulaire.

Le volume et phasage d'échafaudage sera définie par I'entreprise dans son offre
pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleurs délais. Les facades
seront traitées en simultanée.

Localisation : Pour I'ensemble des facades du batiment,
7.5.2. Barriéres mobiles

Le titulaire du présent marché aura a sa charge :
e La fourniture et la pose de barrieres mobiles métalliques grillagées de
hauteur 2 métres minimums ;
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e La fourniture et la pose de plots béton de stabilisation des barrieres mobiles ;

e La fourniture et la pose de chaines et cadenas de sécurisation entre chaque
barriere ;

e Sinécessaire la fourniture et la pose de baches de protection sur les barrieres
pour éviter la projection de gravois en dehors du périmétre défini par les
barrieres.

e L'entreprise titulaire devra la fourniture et la pose de 3 menottes sur chaque
coté des grilles « Héras ».

Le barriérage devra permettre de suivre le phasage des travaux
comme décrit précédemment.

Localisation : De maniére générale aux alentours des acces a I'échafaudage.

7.6. Protection des ouvrages

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la protection des différents

ouvrages existants en contact ou simplement impactés, d'une facon ou d'une

autre, par les travaux :

e Les chassis vitrés — vitrages et menuiseries

e Les portes métalliques d'acces aux locaux techniques

e Les soupiraux de ventilation des locaux en S/Sol — maconnerie et grilles
métalliques

e Les espaces verts et pots des fleurs des terrasses

e La fourniture et la pose de film polyane scotché au droit d’ouvrages pouvant
étre endommagée par des projections d’eau.

e La dépose des protections apres les travaux de nettoyage, compris
manutention et évacuation en décharge controlée.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages existant, exposes et susceptibles
détre endommagés ou souillés pendant les travaux ou les opérations de
nettoyage en fin de chantier.

8. ESSAIS - RECEPTION

Tous les essais réglementaires devront étre faits aprés acheévement complet des prestations
et préalablement a la réception. Ils seront consignés dans un document remis le jour de la
réception.

Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les tests prévus par le C.S.T.B. pour les travaux
mis en ceuvre, seront effectués et consignés dans le document de réception.

Le maitre d’ceuvre /Maitre d'ouvrage se réservent le droit de faire procéder a tous les essais
nécessaires et d'en choisir la date. Le titulaire sera diment convoqué et pourra se faire
représenter. S'il n‘est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu'il puisse élever
de réclamation de ce chef. L'entrepreneur fournira outre le personnel nécessaire, qualifié, les
appareils de contr6le appropriés.

En cas de litige ou de défaillance de I'entreprise, il sera procédé aux controles par un organisme

spécialisé a la charge du titulaire. La parfaite conformité des équipements techniques, a la vue
des normes et réglements actuels, sera également vérifiée avant toute réception définitive.
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8.1. Essais préalables a la réception
Il sera vérifié par le titulaire :
e Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.
8.2. Essais a la réception
A ce moment, il sera vérifié :
L'état de fourniture et travaux,
La qualité des prestations réalisées,

Le repli total du chantier et la propreté des lieux,
Les résultats des essais, des réglages effectués pour répondre au CCTC.

Le titulaire devra remédier a ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas
de retard ou de refus, I'entreprise se verrait refuser la réception des et il lui sera demandé
des indemnités pour dommages causés en déductions des sommes dues.

Tous les essais et vérifications effectués par I'entreprise seront consignés sur des proces-
verbaux (Documents Techniques COPREC CONSTRUCTION d'octobre 1998). Ces
documents seront communiqués au Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage et le bureau de
controle.

8.3. Garantie

Sur ces installations, le titulaire devra la garantie de parfait achévement pendant la 1% année
et une garantie décennale au titre du clos et du couvert.

Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer a ses frais toutes
les pieces non satisfaisantes, par suite de vice de construction, de montage, défaut de matiére,
usure anormale, sauf les cas d'usage défectueux par un tiers, et supporter les conséquences
directes et indirectes qu’auraient occasionnés ces incidents.

Si aprés un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par un procés-verbal

circonstancié n'étaient pas réparées, le maitre d’ouvrage serait fondé a assurer la remise en
état aux frais de I'entreprise qui demeurait cependant responsable des installations.

9. ANNEXES

9.1. Pieces graphiques du projet : plans, coupes ...
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