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1 OBJET DU MARCHE 

La présente consultation a pour but de définir les travaux de rénovation de la Maison Eclusière, 
située 1 île de la loge, 78 380 BOUGIVAL. 
 
Le maître d'ouvrage souhaite, par ces travaux de rénovation, améliorer la performance 
énergétique du bâtiment portant sur : l’isolation par intérieur des murs, , l’isolation du plancher 
bas et des combles, la création d’un système de VMC hygroréglable de type A, le remplacement 
du système de chauffage avec une pompe à chaleur air/eau et également réaménager 
intégralement la maison en créant 2 nouvelles pièces dans le comble. 
 
Les entreprises du LOT façades, étanchéité et VMC doivent impérativement compter avec la 
certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) à jour : 
 

• LOT Isolation : qualification Isolation thermique par l’intérieur Mention RGE, catégorie 
murs – technicité courante minimum. 

• LOT Chauffage : qualification Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat 
collectif inférieur à 1000m²  

• LOT VMC : qualification Installation VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire 

supérieur à 100m² Mention RGE ventilation mécanique - technicité courante minimum. 

• Qualification QUALIBAT minimum pour le reste de postes : électricien, échafaudeur, 
carreleur, parquet … y compris les sous-traitants. 
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

2.1 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 

Les coloris et modénatures des façades respecteront la polychromie et les prescriptions 
du dossier de travaux exemptés de permis de construire et quand bien même ces 
prescriptions ne seraient pas jointes au présent dossier de consultation.  
 
En tout état de cause ces prescriptions seront fournies par le maître d’œuvre, ou le 
maître de l’ouvrage, au plus tard à la transmission du VISA des études préalables aux 
travaux.   
Avant tout démarrage général de l’opération, le titulaire du présent contrat est tenu de 
présenter : 
 

• Les plans et détails d’exécution à l’approbation du maître de l’ouvrage et du 
bureau de contrôle ; 

• Les fiches techniques de l’ensemble des produits et des matériaux à mettre en 
œuvre ; 

• Les avis et différentes validations par l’Inspection du travail et les autorités 
compétentes des modes opératoires 

• Un planning d’exécution 
• Le plan d’installation de chantier 
• Le PPSPS 
• Les attestations de compétences des salariés  

• Les déclarations préalables à l’embauche des salariés  
• Un échantillon global grandeur nature de tous les revêtements de peinture. 
• Le rapport d’huissier avant démarrage des travaux. 
 

On pourra notamment distinguer l’ensemble des différentes phases d’exécution de 
l’opération. 
 
Le titulaire du présent contrat ne saurait débuter l’ensemble de l’opération sans avoir 
obtenu l’accord du bureau de contrôle (s'il existe). 

 
2.2 COMPTE PRORATA 

Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent marché, 
cotiseront de façon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte 
prorata, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas, qu'elles utilisent ou pas 
les installations communes. 
 
Il sera géré par l'entreprise adjudicatrice du lot n°1 qui en devient gestionnaire. 
Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les 
autres entreprises. 

 
2.3 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 

2.3.1 Généralités :  

Les installations, objet du présent paragraphe, devront faire l’objet d’une validation 
préalable par le coordonnateur SPS sur : 
• La méthodologie d’installation. 
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• Le mode opératoire (sous-section 4) utilisé pour les fixations des échafaudages à 
l’aide de chevilles et pitons. 

• Le calepin des plateaux trappes de façon à permettre une exploitation des 
échafaudages dans des conditions optimales de sécurité, ainsi que sur les auvents 
et protections de zones de travail assurant la sécurité des résidents durant 
l’exécution de l’opération. 

• Le bâchage de l’échafaudage  
• Le confinement des parties des locaux occupés. 

Ces méthodologies feront l’objet d’éléments détaillés dans le PPSPS dont la rédaction, 
la reproduction et l’envoi aux organismes de prévention et de contrôle des règles de 
sécurité est à la charge du titulaire. 

D’autre part, si leur utilisation doit être préalablement contrôlée par un bureau de 
contrôle, les frais découlant de ce contrôle seront à la charge pleine et entière du 
titulaire. 

Tous montages d’installations de sécurités seront faits par des personnes habilitées et 
dotées d’attestation de compétences.  

 

2.3.2 Evaluation spécifiques liées aux travaux en présence d’amiante et plomb 

 
Le RAAT fait état de non-présence d’amiante   

 
Le RPAT fait état de présence de plomb dans les éléments suivants :  
• Mur de refend (papier peint) 

• Mur intérieur (papier peint)  

• Mur extérieur (peinture)  

• Embrasures des fenêtres (peinture) 

• Embrasures des portes (peinture)  

• Blocs portes intérieur (peinture)  

• Plinthes bois (peinture) 

• Garde-corps métallique (peinture) 

• Contre-marche bois (peinture)  

• Limon escalier bois (peinture)  

• Plafond salle de bain R+1 (peinture) 

 
A ce titre, l’entreprise remettra dans son offre les procédures appliquées en 
conséquence et détaillera l’ensemble des moyens de protection mis en œuvre, 
notamment en protections individuelles et collectives. 
 
Elle s’appuiera notamment sur les logigrammes mis à disposition par la direction 
générale du travail (DGT – Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques), 
notamment celui concernant « les opérations exposant à l’amiante sur des immeubles 
par nature ou par destination » de décision d’intervention en sous-section 3 (retrait, 
confinement ou encapsulage de MCA) ou en sous-section 4 (intervention de 
maintenance, de réparation ou d’entretien sur un MCA ou à proximité d’un MCA). 
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Le titulaire du présent marché mettra en place les moyens de prévention adaptés à la 
nature de l’opération permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante et poussières 
de plomb à l’extérieur de la zone de travail et d’assurer un niveau de protection des 
travailleurs équivalent à celui atteint en application des dispositions suivantes : 

 
Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en œuvre, compte tenu des moyens 
définis aux articles R. 4412-109, R4412-152 et R4412-156 à 160 du code du travail, 
génère un empoussièrement au seuil de concentration de premier niveau supérieur au 
seuil prévu à l’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, l’employeur appose, 
dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film de 
propreté) sur les surfaces, les structures et les équipements présents non concernés 
par l’opération, non décontaminables et susceptibles d’être pollués. Le titulaire devra 
décrire dans son document unique les types de protection de surface mises en place 
pour chaque processus. 
 
Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en œuvre, compte tenu des moyens 
définis à l’article R. 442-109 du code du travail, génère un empoussièrement de 
deuxième niveau ou de troisième niveau, le titulaire procédera à l’arrêt complet des 
interventions générant un empoussièrement et se réfèrera au Maitre d’Ouvrage sur les 
mesures constatées. La décision d’adapter la teneur des travaux, de mise en place d’un 
confinement de la zone, ou d’abandon des travaux générant l’empoussièrement sera 
prise par le Maitre d’Ouvrage après concertations. 
Dans le cas où le Maitre d’Ouvrage décide unilatéralement d’abandonner les travaux 
générant l’empoussièrement constaté, l’entreprise ne pourra réclamer aucune 
compensation au titre desdits travaux. 
 

2.4 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES 

Le titulaire du présent contrat aura à sa charge la protection des différents ouvrages 
en contact ou simplement impactés, d’une façon ou d’une autre, par les travaux : 
 
• La fourniture et la pose de film polyane scotché au droit d’ouvrages pouvant être 

endommagée par des projections d’eau. 

• La dépose des protections après les travaux de nettoyage, compris manutention et 
évacuation en décharge contrôlée. 

 
Localisation : Pour l’ensemble des ouvrages existant, exposés et susceptibles d’être 
endommagés ou souillés pendant les travaux ou les opérations de nettoyage en fin de 
chantier. 
 

2.5 TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE   

2.5.1 Blocs Portes de Distribution     

Le titulaire du marché de travaux aura à sa charge la fourniture et la pose de bloc-
porte de distribution, les travaux comprennent : 

 
• Pose des huisseries par le lot cloison 

• Huisserie bois résineux  

• Dimensions : 204x93cm ou 73cm ou 63cm  

• Epaisseur du vantail : 40mm 
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• Finition : prépeinte avec chambranles  

• Ame alvéolaire  

• Porte à chant droit  

• Sens d’ouverture suivant pièces graphiques  

• Quincailleries : béquille double sur plaque avec rosace clé I de chez VACHETTE ou 
équivalent  

• Serrure : à larder sans condamnation (chambres et séjours) à condamnation et 
verrou (salles de bains)  

 
Localisation : Les portes de distribution des logements  
 

Type Quantité 

BP 93 3 unités 

BP 73 6 unités 

BP 63 1 unité 

 

2.5.2  Façade de gaine  

Le titulaire du marché de travaux aura à sa charge la fourniture et la pose de façade 
de gaine, les travaux comprennent : 
 
• Pose des huisseries par le lot menuiserie 

• Huisserie bois exotique  

• Tenue au feu : EI 30  

• Dimensions : sur mesure suivant plans   

• Epaisseur du vantail : 40mm 

• Finition : MDF à peindre 

• 2 vantaux en MDF  

• Ferrage charnières invisibles avec joint intumescent en feuillure  

• Quincailleries : boutons de tirage  

• Fermeture : batteuse à targette (EDF/GDF)    

 
Localisation : Les gaines techniques ELEC et GAZ    
 

2.5.3 Placards sur mesure  

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la création de placard aménagé sur mesure, 
les travaux comprennent : 
 
• Caisson en MDF de 19mm à peindre 

• Montants latéraux, fond, socle et partie basse 

• Ouvrants 2 vantaux en MDF à peindre posés sur charnières 

• Tablettes (3 minimum) en mélaminé de 30mm, dont 1 tablette haute toute largeur, 
pose sur taquets d’étagère  

• Tringle porte habit en acier chromé  

 
Localisation : L’ensemble des placards prévus dans le projet     
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2.6 DOE 

Le DOE doit recenser toutes les informations nécessaires en vue de la réalisation 
éventuelle de travaux ou de maintenance. Il doit notamment récupérer ces 
informations auprès des différents intervenants au chantier (entreprises de bâtiment, 
bureaux d'études...). 
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est fixé à l'article 40 du CCAG travaux 
(Cahier des Clauses Administratives Générales) du Code des Marchés Publics. Il doit 
comporter au minimum : 

• les plans d’exécution conformes à l'ouvrage exécuté, 

• les notices de fonctionnement, 

• les prescriptions de maintenance. 

On peut également y ajouter d'autres documents tels que : 
• les fiches techniques des produits utilisés, 

• les matériaux utilisés, 

• les avis techniques et ATEx éventuels, 

• les notices d'entretien, 

• les formations à l'utilisation des équipements et du matériel... 

 
2.7 ESSAIS - RECEPTION 

Tous les essais réglementaires devront être faits après achèvement complet des 
prestations et préalablement à la réception. Ils seront consignés dans un document 
remis le jour de la réception. 
 
Lors de la réception de l’ensemble des travaux, les tests prévus par le C.S.T.B. pour les 
travaux mis en œuvre, seront effectués et consignés dans le document de réception. 
 
Le maître d’œuvre /Maître d’ouvrage se réservent le droit de faire procéder à tous les 
essais nécessaires et d’en choisir la date. Le titulaire sera dûment convoqué et pourra 
se faire représenter. S’il n’est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu’il 
puisse élever de réclamation de ce chef. L’entrepreneur fournira outre le personnel 
nécessaire, qualifié, les appareils de contrôle appropriés. 
 
En cas de litige ou de défaillance de l’entreprise, il sera procédé aux contrôles par un 
organisme spécialisé à la charge du titulaire. La parfaite conformité des équipements 
techniques, à la vue des normes et règlements actuels, sera également vérifiée avant 
toute réception définitive. 

 
 

2.7.1 Essais préalables à la réception 

Il sera vérifié par le titulaire : 
• Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures. 
 

2.7.2 Essais à la réception 

A ce moment, il sera vérifié : 
 
• L’état de fourniture et travaux, 
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• La qualité des prestations réalisées, 

• Le repli total du chantier et la propreté des lieux, 
• Les résultats des essais, des réglages effectués pour répondre au CCTP. 
 
Le titulaire devra remédier à ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas 
de retard ou de refus, l’entreprise se verrait refuser la réception des et il lui sera 
demandé des indemnités pour dommages causés en déductions des sommes dues. 
Tous les essais et vérifications effectués par l’entreprise seront consignés sur des 
procès-verbaux (Documents Techniques COPREC CONSTRUCTION d’octobre 1998). 
Ces documents seront communiqués au Maître d’œuvre/Maître d’ouvrage, bureau de 
contrôle s’il existe. 

 

2.7.3 Garantie 

Sur ces installations, le titulaire devra la garantie de parfait achèvement pendant la 
1ère année et une garantie décennale au titre du clos et du couvert. 
 
Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer à ses frais 
toutes les pièces non satisfaisantes, par suite de vice de construction, de montage, 
défaut de matière, usure anormale, sauf les cas d’usage défectueux par un tiers, et 
supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionnés ces 
incidents. 
 
Si après un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par un procès-verbal 
circonstancié n’étaient pas réparées, le maître d’ouvrage serait fondé à assurer la 
remise en état aux frais de l’entreprise qui demeurait cependant responsable des 
installations. 

 
2.8  ANNEXES 

2.8.1 Pièces graphiques du projet : pièces de DP (plans, visuels 3D) 

 


