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1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour but de définir les travaux de rénovation de la Maison Eclusiere,
située 1 ile de la loge, 78380 BOUGIVAL.

Le maitre d'ouvrage souhaite, par ces travaux de rénovation, améliorer la performance
énergétique du batiment portant sur : l'isolation par intérieur des murs, l'isolation du plancher
bas et des combles, la création d’'un systéeme de VMC hygroréglable de type A, le remplacement
du systeme de chauffage avec une pompe a chaleur air/eau et également réaménager
intégralement la maison en créant 2 nouvelles pieces dans le comble.

Les entreprises du LOT facades, étanchéité et VMC doivent impérativement compter avec la
certification RGE (Reconnu Garant de I'Environnement) a jour :

e LOT Isolation : qualification Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE, catégorie
murs — technicité courante minimum.

e LOT Chauffage : qualification Installation de pompe a chaleur et groupe froid en habitat
collectif inférieur a 1000m?2

e LOT VMC: qualification Installation VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire
supérieur a 100m2 Mention RGE ventilation mécanique - technicité courante minimum.

¢ Qualification QUALIBAT minimum pour le reste de postes : électricien, échafaudeur,
carreleur, parquet ... y compris les sous-traitants.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Les coloris et modénatures des facades respecteront la polychromie et les prescriptions
du dossier de travaux exemptés de permis de construire et quand bien méme ces
prescriptions ne seraient pas jointes au présent dossier de consultation.

En tout état de cause ces prescriptions seront fournies par le maitre d’ceuvre, ou le
maitre de I'ouvrage, au plus tard a la transmission du VISA des études préalables aux
travaux.

Avant tout démarrage général de I'opération, le titulaire du présent contrat est tenu de
présenter :

e Les plans et détails d'exécution a I'approbation du maitre de l'ouvrage et du
bureau de controle ;

e Les fiches techniques de I'ensemble des produits et des matériaux a mettre en
ceuvre ;

e Les avis et différentes validations par I'Inspection du travail et les autorités

compétentes des modes opératoires

Un planning d’exécution

Le plan d'installation de chantier

Le PPSPS

Les attestations de compétences des salariés

Les déclarations préalables a I'embauche des salariés

Un échantillon global grandeur nature de tous les revétements de peinture.

Le rapport d’huissier avant démarrage des travaux.

On pourra notamment distinguer I'ensemble des différentes phases d’exécution de
I'opération.

Le titulaire du présent contrat ne saurait débuter 'ensemble de |'opération sans avoir
obtenu I'accord du bureau de contréle (s'il existe).

2.2 COMPTE PRORATA

Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent marché,
cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte
prorata, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas, qu'elles utilisent ou
pas les installations communes.

Il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot n°1 qui en devient gestionnaire.
Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les
autres entreprises.

2.3 FRAIS D'INSTALLATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Selon le plan d'installation de chantier validé par la MOE et la MO, et si I'obligation
d’emprise sur la voie publique se présente, I'entreprise se doit d’obtenir les
autorisations et arrétés nécessaires aupres des administrations et services concernés,
au moins 1 mois avant le début des travaux.
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Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent marché,
cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base aux frais de
voiries, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas, qu'elles utilisent ou pas
les installations communes.

Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les
autres entreprises.

2.4 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

2.4.1 Généralités :

Les installations, objet du présent paragraphe, devront faire I'objet d’une validation

préalable par le coordonnateur SPS sur :

e La méthodologie d'installation.

e Le mode opératoire (sous-section 4) utilisé pour les fixations des échafaudages a
I'aide de chevilles et pitons.

e Le calepin des plateaux trappes de fagon a permettre une exploitation des
échafaudages dans des conditions optimales de sécurité, ainsi que sur les auvents
et protections de zones de travail assurant la sécurité des résidents durant
I'exécution de l'opération.

e Le bachage de I'échafaudage

e Le confinement des parties des locaux occupés.

Ces méthodologies feront l'objet d'éléments détaillés dans le PPSPS dont la rédaction,
la reproduction et I'envoi aux organismes de prévention et de controle des regles de
sécurité est a la charge du titulaire.

D’autre part, si leur utilisation doit étre préalablement controlée par un bureau de
contrble, les frais découlant de ce contrble seront a la charge pleine et entiere du
titulaire.

Tous montages d'installations de sécurités seront faits par des personnes habilitées et
dotées d'attestation de compétences.

2.4.2 Evaluation spécifiques liées aux travaux en présence d’amiante et plomb

Le RAAT fait état de non-présence d’amiante

Le RPAT fait état de présence de plomb dans les éléments suivants :
e Mur de refend (papier peint)

e Mur intérieur (papier peint)

e Mur extérieur (peinture)

e Embrasures des fenétres (peinture)
e Embrasures des portes (peinture)

e Blocs portes intérieur (peinture)

e Plinthes bois (peinture)

e Garde-corps métallique (peinture)
e Contre-marche bois (peinture)

e Limon escalier bois (peinture)
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e Plafond salle de bain R+1 (peinture)

A ce titre, I'entreprise remettra dans son offre les procédures appliquées en
conséquence et détaillera I'ensemble des moyens de protection mis en ceuvre,
notamment en protections individuelles et collectives.

Elle s'appuiera notamment sur les logigrammes mis a disposition par la direction
générale du travail (DGT — Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques),
notamment celui concernant « /es opérations exposant a lamiante sur des immeubles
par nature ou par destination » de décision d'intervention en sous-section 3 (retrait,
confinement ou encapsulage de MCA) ou en sous-section 4 (intervention de
maintenance, de réparation ou d’entretien sur un MCA ou a proximité d’'un MCA).

Le titulaire du présent marché mettra en place les moyens de prévention adaptés a la
nature de l'opération permettant d'éviter la dispersion de fibres d’amiante et
poussieres de plomb a I'extérieur de la zone de travail et d’assurer un niveau de
protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions
suivantes :

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens
définis aux articles R. 4412-109, R4412-152 et R4412-156 a 160 du code du travail,
génere un empoussierement au seuil de concentration de premier niveau supérieur
au seuil prévu a l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, 'employeur
appose, dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film
de propreté) sur les surfaces, les structures et les équipements présents non
concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d’étre pollués. Le
titulaire devra décrire dans son document unique les types de protection de surface
mises en place pour chaque processus.

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens
définis a l'article R. 442-109 du code du travail, génére un empoussierement de
deuxieme niveau ou de troisieme niveau, le titulaire procédera a I'arrét complet des
interventions générant un empoussierement et se réferera au Maitre d’'Ouvrage sur
les mesures constatées. La décision d’adapter la teneur des travaux, de mise en place
d'un confinement de la zone, ou d'abandon des travaux générant I'empoussierement
sera prise par le Maitre d’‘Ouvrage aprées concertations.

Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage décide unilatéralement d’abandonner les travaux
générant I'empoussieérement constaté, I'entreprise ne pourra réclamer aucune
compensation au titre desdits travaux.

2.5 INSTALLATION DE CHANTIER
2.5.1 Dépose et repose d’équipements a conserver

L'entreprise titulaire aura a sa charge la dépose, le stockage et la repose de
tous les équipements, y comprise remise en fonctionnement.
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2.5.2 Cantonnement et Préparation

L'entreprise titulaire du lot 1 devra l'installation de chantier pour tous les
intervenants et réalisation des prestations, propres, cotraitées ou sous-
traitées.

Les prestations seront réalisées conformément aux articles du CCTC.

Localisation : Pour I'ensemble du contrat.

2.5.3 Panneau de Chantier

Le plan du panneau de chantier est établi par le maitre d’ouvrage ou par le
maitre d'ceuvre, conformément a l'article du CCTC.

Compte tenu de l'importance du chantier, le titulaire aura a sa charge la
fourniture et la pose d’'un panneau de chantier dont la surface minimale est
fixée a Bm2. Les mentions a y indiquer ainsi que la localisation de son
implantation seront précisées au démarrage de I'opération.

Localisation : Pour ['ensemble du contrat.

2.5.4 Raccordements en eau et électricité

Le titulaire aura a sa charge la mise en ceuvre des alimentations en eau et
électricité conformément aux articles du CCTC.

Il prévoira dans son offre s'il sera nécessaire de prendre en son nom la
souscription d'un raccordement de chantier auprés des concessionnaires ou s'il
peut, sur accord du Maitre d’Ouvrage, établir un branchement provisoire sur les
services généraux. Les dispositions pourront étre adaptées en phase VISA pour
la bonne préparation du chantier, sans que le titulaire puisse demander une
quelconque modification de son offre.

Quelle que soit la solution retenue, I'entreprise titulaire devra mettre en place
des compteurs divisionnaires pour tout type de raccordement.

Son offre indique le montant estimé pour ces frais, a partir duquel le décompte
sera calculé en solde des travaux.

Localisation : Pour I'ensemble du contrat.

2.6 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES
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Le titulaire du présent contrat aura a sa charge la protection des différents
ouvrages existants en contact ou simplement impactés, d'une facon ou d’une
autre, par les travaux :

. Les chassis vitrés — vitrages et menuiseries
. Les espaces verts
. La fourniture et la pose de film polyane scotché au droit d’ouvrages

pouvant étre endommagée par des projections d'eau.
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o La dépose des protections aprés les travaux de nettoyage, compris
manutention et évacuation en décharge controlée.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages existant, exposés et susceptibles
d’étre endommagés ou souillés pendant les travaux ou les opérations de
nettoyage en fin de chantier.

2.7 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

Le titulaire du présent contrat aura a sa charge les travaux de préparations et
de traitement du plomb selon le rapport de diagnostic RPAT réalisé par
I’APAVE.

Travaux de dépose seront effectuées conformément au protocole de plomb
adapté. Ces travaux comprendront suivant les cas de figure :

e Traitement des murs, plafonds et portes ayant regu une peinture contenant
du plomb, pour retrait de la peinture.

e Traitement des garde-corps métalliques contenant du plomb, pour retrait
de la peinture.

e Evacuation des éléments en filiere spécifique pour étre traités.

e NOTA : Les travaux seront réalisés conformément a la méthodologie de
I'entreprise, incluant le conditionnement, le stockage, I'évacuation des
déchets et le nettoyage de la zone

Contréle d’'empoussierement :

e Un organisme indépendant, mandaté par le maitre d'ouvrage, sera chargé
de réaliser des contrbles d'empoussierement au sol apres I'exécution des
travaux de déplombage et de nettoyage dans les zones d'intervention.

e Rapport a transmettre au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre a la fin du
chantier.

Localisation : sur I'ensemble des zones concernés par la dépose de
matériaux contenant du plomb avant démolition

2.8 TRAVAUX DE DEMOLITION

2.8.1 Etudes BET structure
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Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge les plans et calculs des
ouvrages en béton et béton armé qui seront réalisés par un Bureau d’étude
technique.

L'entrepreneur effectuera ses mises en ceuvre conformément aux directives et
documents fourni par ce BET et en accord avec un bureau de controle.

L'entreprise devra régler directement les honoraires au Bureau d'étude
technique
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Localisation : sur I'ensemble des travaux de démolition et ouvertures dans
les porteurs

2.8.2 Travaux de démolition des porteurs

Travaux préparatoires :
Le titulaire du marché aura a sa charge les travaux préparatoires suivants :

¢ Nettoyage quotidien de la circulation
e La protection des sols et parois intérieurs/extérieurs
e Protection de I'escalier principal

e La protection de tout élément conservé pouvant étre dégradé lors
des travaux

Démolition de porteur :
Le titulaire du marché aura a sa charge la démolition des murs porteurs
repérés sur le plan de démolition (en annexe), ces travaux seront réalisés en
conformité avec les recommandations du BET structure.
Localisation :
Murs porteurs SdB du RDC
Murs porteurs SdB du R+1

NOTA : les composants électriques, plomberie, CVC inclus dans les parties a
démolir seront préalablement neutralisés au préalable par les lots techniques

2.8.3 Evacuation des gravats

Le titulaire du marché devra toujours procéder a I'évacuation des déchets et
les gravats du chantier au fur @ mesure et au minimum une fois par jour.
Les abords doivent rester accessibles et débarrassés de tous les matériaux

NOTA : Tous les déchets seront triés et placés dans des bennes suivants la
réglementation en vigueur

Localisation : Pour I'ensemble des gravats issus des démolitions
2.9 TRAVAUX DE CURAGE
Le titulaire marché aura a sa charge la préparation, le nettoyage et ainsi que

des travaux de démolition ou de dépose, des revétements, aménagement et
équipements. Ces travaux comprendront suivant les cas de figure :

2.9.1 Dépose des revétements de sol

Dépose du revétement comprenant :
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e Aprés mise en place de protections adaptées, piochage et dépose des
revétements de sols durs.

e Dépose du parquet et des revétements de sol toute nature y compris
support (chape existante) et colles

e Dépose des plinthes périphériques et de tous les accessoires et stylobates
de l'escalier

e Dépose des lames bois des combles
e Manutention, chargement, évacuation a la décharge et nettoyage.

Localisation : sur I'ensemble des sols et des plinthes
2.9.2 Dépose des revétements muraux

Dépose du revétement comprenant :

e Aprés mise en place de protections adaptées, piochage et dépose des
revétements muraux

e Manutention, chargement, évacuation a la décharge et nettoyage.

Localisation : sur I'ensemble des revétements muraux notamment dans /a
cuisine, WC et SdB

2.9.3 Dépose des appareillages et réseaux électriques

Apres consignation et mise en hors service réalisées par un électricien, les
travaux comprendront :

e Dépose des réseaux (CFO, CFA, fourreaux)

e Dépose des appareillages existantes (prises de courants, interrupteurs,
tableaux, etc.)

e Déposes des luminaires
e Manutention, chargement, évacuation vers la décharge et nettoyage

Localisation : sur I'ensemble du batiment

2.9.4 Dépose d'appareils sanitaires et réseaux de plomberie

Apres consignation et mise en hors service (y compris vidange) réalisées par
un plombier, les travaux comprendront :

e Dépose des réseaux d'alimentations non conservées (EU/EV, ECS)
e Dépose des équipements sanitaires (éviers, lavabos, WC, etc.)
e Manutention, chargement, évacuation a la décharge et nettoyage

Localisation : sur I'ensemble du batiment
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2.9.5 Dépose des appareillages de chauffage

Apres consignation et mise en hors service (y compris vidange) réalisées par
un technicien habilité, les travaux comprendront :

e Dépose des réseaux (conduits)

e Déposes des équipements de chauffage (radiateurs, brlileurs, cuves et
équipements, etc.)

e Manutention, chargement, évacuation a la décharge et nettoyage

Localisation : sur I'ensemble du batiment

2.9.6 Eléments non porteurs

Aprés mise en place de protections adaptées, la démolition des cloisons
existantes, qu'elles soient maconnées ou platrées, comprendra les blocs-
portes, les placards (y compris le rayonnage et les étageres), ainsi que les
baies intégrées et les gaines techniques réalisées par tous moyens appropriés.

e Dépose des éléments non porteurs destinés a étre démolis

e Application systématique d'un enduit ciment apres le repiquage aux
emplacements des impacts de la cloison retirée (sol, mur, plafond).

e Si nécessaire, découpe avec un arrét net et aligné des cloisons conservées.
e Enduit de reprise
e Nettoyage et évacuation a la décharge

Localisation : sur I'ensemble des éléments non porteurs destinés a étre démoli

2.10 TRAVAUX DE GROS-CEUVRE
2.10.1Généralités

Exigences reglementaires :

Les dispositions spécifiées dans les D.T.U en vigueur seront appliquées de maniére
stricte, notamment en ce qui concerne :

e La production et la mise en ceuvre du béton seront réalisées selon les types
d’ouvrages

e Le fagonnage et le positionnement des armatures.
e Tous les bétons seront mis en place par vibration.

e Lors de la réalisation des ouvrages en béton par des températures
inférieures a -5°, le titulaire du marché devra présenter au MOE et au bureau
de Controle, pour approbation, les différentes mesures qu’elle prévoit de
mettre place, notamment I'utilisation de divers adjuvants ne pourront en
aucun cas donner lieu a des plus-values

e Les bétons « préts a I'emploi » seront conformes a la norme en vigueur
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e Les ciments employés devront étre conformes aux normes DTU et normes
en vigueur

e Les bétons coulés en place seront sujets a des essais sur constituants,
vérifiant la conformité de I'ensemble des caractéristiques techniques du
béton (temps de prise, stabilité, résistance ...liste non exhaustive)

Qualités :
La qualité des coffrages a prévoir est définie comme suit :

e C.F.1 aucune sujétion définie
e C.F.2 parement peu soigné, balévres enlevées - ragréage grossier
e C.F.3 parement soigné, balévres enlevées - ragréage soigné

e C.F.4 parement lisse trés soigné aspect fini, parfait, permettant peinture
directe ou revétement collé.

NOTA : le titulaire du contrat devra tous les traitements de surface, tels que le
nettoyage et repiquage/piochage etc. afin de rendre celles-ci aptes a recevoir les
enduits ou revétements prévus.

Description des matériaux :

Les mortiers seront spécifiés dans le présent descriptif en fonction de la nature de
leur liant. Le dosage sera déterminé conformément a I'article 3.2 du D.T.U. n° 20 en

utilisant les termes "maigre", "moyen" et "gras".

Les mortiers "maigres" et "moyens" seront employés pour hourder la magonnerie.
Les mortiers "gras" seront employés pour I'exécution des enduits et des chapes.
Tolérances :

Elles seront conformément aux normes en vigueur et aux DTU.
2.10.2Etudes BET structure

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge les plans et calculs des ouvrages
en béton, béton armé et en charpente, qui seront réalisés par un BET structure.

L'entrepreneur effectuera les mises en ceuvre conformément aux directives et
documents fourni par ce BET structure et en accord avec un bureau de controle.

Cette étude technique englobera :

e Calcul des charges pour les nouveaux poteaux verticaux, et les linteaux au
niveau des ouvertures dans les porteurs et agrandissement de porteurs

e Calcul des charges pour vérifier la capacité portante du plancher du R+2

Localisation : sur I'ensemble des travaux de gros-ceuvre
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2.10.3Ouvertures dans porteurs

Le titulaire du marché aura a sa charge la création d’ouvertures dans les murs
porteurs (d'épaisseurs variables). Ces travaux comprendront suivant les cas de
figure :

e Protection, mise en sécurité et étaiement
e Etaiement nécessaire pour la mise en ceuvre du percement
e Percements dans I'emprise de 'ouverture

o Coffrage, ferraillage, coulage et vibration ou, fourniture et pose d’un linteau
métallique constitué d'un profil type HEB ou IPE, avec une section adaptée
a la portée définie par le BET.

e Reprises des jambages

e Respect des temps de séchages avant et apres décoffrages

e Reprise de maconnerie en sous-face du linteau

e Reprise de seuil avec une finition apte a recevoir un revétement de sol
e Evacuation des gravats et nettoyage

Localisation : suivant plan projet

2.10.4Elargissement des passages intérieurs

Le titulaire du marché aura a sa charge la création d’élargissement des portes.
Les largeurs de passage varient selon leur localisation et se positionnent sur
des murs aux épaisseurs variables. Ces travaux comprendront suivant les cas
de figure :

e Réalisation des jambages et linteaux dito le chapitre précédent
Localisation : suivant plan projet
2.10.5Chape allégée

Le titulaire du présent contrat aura a sa charge la réalisation d’'une chape
allégée au niveau du plancher bas des combles.

Les travaux comprendront :

o La vérification de la capacité portante et la stabilité du plancher par un BET
Structure

e La préparation et le nettoyage des supports et I'aspiration des poussiéres
e La mise en ceuvre de panneaux de bois CTBX sur les solives

e L'application de la chape allégée jusqu'au nouveau niveau brut fini

e Produit de référence WEBER CHAPE LEGERE ou équivalent

Localisation : sur le plancher bas des combles
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2.11 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE THERMIQUE
2.11.1Cloisons sur ossature métallique

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge la réalisation de cloison
seche constituée de plaques de platre cartonnées a bords amincis vissées sur
ossature métallique avec une isolation en laine minérale.

Les travaux comprennent :

e La fourniture, la manutention et le stockage du matériel

¢ La mise en ceuvre conformément aux regles de l'art et a I'avis technique en
cours de validité

e La fixation mécanique des rails et des montants

e La mise en place d’une bande résiliente bitumineuse en piéce séche ou d'un
film polyéthyléne en piece humide sous le rail bas

e La réalisation des renforts pour la mise en ceuvre des appareillages
(sanitaires, chauffage ...)

¢ L'incorporation d'une isolation en laine minérale

2.11.2Cloisons 72/48

e Epaisseur de la cloison : 72mm

e Parement: 1x 13mm

e Ossature : rail 48mm avec bande résiliente bitumineuse sous rail bas
e Isolation : laine minérale de 45mm, R = 0,80 W/m2.K

e Résistance au feu EI 30

Localisation : Pour /'ensemble des cloisons de distribution suivant pieces
graphiques

2.11.3Cloisons 72/48 Hydrofuge

e Méme caractéristiques
e Parement en BA13 type Placomarine ou équivalent

Localisation : Pour I'ensemble des cloisons des piéces humides
2.11.4Doublage thermique 13+140

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge la réalisation d’un doublage
thermique intérieur collée. Les travaux comprendront :

e La fixation collée sur maconnerie des panneaux de doublage thermique type
PREGYMAX R = 4,80 W/m2.K 13+140 ou équivalent

e Parement hydrofuge dans les pieces humides
e La réalisation des découpes et réservations dans les plaques
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e La réalisation des bandes entre plaques, bandes armées dans les angles et
jonction entre murs et plafonds

e Le rebouchage des trous et calfeutrements en enduit
e Le nettoyage aprées intervention

Localisation : Sur les parois donnant sur I'extérieur suivant pieces
graphigues

2.11.5Doublage thermique 13+100

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge la réalisation d’un doublage

thermique intérieur collée. Les travaux comprendront :

e La fixation collée sur maconnerie des panneaux de doublage thermique type
PREGYTHERM R = 3,40 W/m2.K 13+100 ou équivalent

e Parement hydrofuge dans les pieces humides
e La réalisation des découpes et réservations dans les plaques

e La réalisation des bandes entre plaques, bandes armées dans les angles et
jonction entre murs et plafonds

e Le rebouchage des trous et calfeutrements en enduit
e Le nettoyage aprées intervention

Localisation : Sur les parois donnant sur l'extérieur suivant pieces
graphigues

2.12 TRAVAUX SUR PLAFOND
2.12.1Reprises en platre des plafonds

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge I'ensemble des reprises en
platre des plafonds. Les travaux comprendront :

e Le piochage des parties abimées et non adhérentes
e La reprise et recharge en platre traditionnel
e Le lissage de la surface pour avoir un support plan et régulier

Localisation : Sur I'ensemble des parties abimées des plafonds

2.12.2 Faux-plafond suspendu

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge la réalisation de faux-
plafond suspendus non démontable constitué de suspentes et ossatures en
profils acier galvanisé et de plaques de platre cartonnées a bords amincis
vissées.

Les travaux comprennent :

e La fourniture, la manutention et le stockage du matériel
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e La mise en ceuvre conformément aux regles de I'art et a l'avis technique en
cours de validité

e La fixation mécanique des suspentes en sous-face du support et de
I'ossature

e La mise en place des tiges filetées

e La fixation mécanique des plaques de platre hydrofuge (pieces humides)
des entreprises PLACO SAINT-GOBAIN ou équivalent

e La réalisation des découpes et réservations dans les plafonds

e La réalisation des bandes entre plaques, bandes armées dans les angles et
jonction entre murs et plafonds

e Le rebouchage des trous et calfeutrements en enduit
e Le nettoyage apreés intervention

2.12.3 Faux-plafond BA13 Hydrofuge

e Parement : 1 x 13mm Hydrofuge

e Ossatures et suspentes en acier galvanisé type F530 avec cavalier
e Tiges filetées en acier électrozingué

e Hauteur de pose variable suivant plans

Localisation : Pour I'ensemble des plafonds des les salles de bains

2.13 TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE
2.13.1Travaux d’isolation des rampants

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge les travaux d‘isolations des
rampants des combles constitué d’une isolation en 2 couches croisées, d'une
ossature métallique et de plaques de platre cartonnées a bords amincis
vissées.

Les travaux comprennent :

e La fourniture, la manutention et le stockage du matériel

e La mise en ceuvre conformément aux regles de I'art et a l'avis technique en
cours de validité

e Lamise en ceuvre d’une isolation en laine minérale (R = 6,00 m2.K/W) posée
entre chevrons en 2 couches croisées

e La fixation mécanique des suspentes sur les chevrons et la fixation d’une
ossature métallique

e La pose d'un pare-vapeur

¢ La fixation mécanique des plaques de platre standard ou hydrofuge (piéces
humides) des entreprises PLACO SAINT-GOBAIN ou équivalent sur
I'ossature métallique

e La réalisation des découpes et réservations dans le rampant

e La réalisation des bandes entre plaques, bandes armées dans les angles et
jonction entre murs et plafonds
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Le rebouchage des trous et calfeutrements en enduit
Le nettoyage apres intervention

Localisation : sur les rampants des combles aménagés

2.13.2Travaux d’isolation du plancher haut intermédiaire

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge les travaux d‘isolation du
plancher haut donnant sur la chambre PMR du RDC.

Les travaux comprennent :

Le détuilage pour accéder aux combles inaccessibles

Le débarrassage des combles inaccessibles

Le nettoyage des planchers et du support

Les reprises éventuelles du support

La mise en place de déflecteurs périphériques

La protection des équipements

La mise en place de piges d'épaisseurs

L'isolation du plancher haut par soufflage de laine minérale de verre
d’épaisseur 315mm apres tassement.

Produit de référence THERMO LOFT de chez KNAUF ou équivalent avec un
R = 6,00 m2.K/W

Localisation : sur le plancher haut donnant sur la chambre PMR du RDC

2.13.3Travaux d’isolation du sous-sol

Le titulaire du marché de travaux aura a sa charge les travaux d‘isolation du
plancher haut du sous-sol.

Les travaux comprennent :

Préparation des supports
Protection des équipements et réseaux

Application d'un primaire d‘accrochage de type colle gamme BRB ou
équivalent

Projection d'un mélange fibreux assurant l'isolation thermique sous certificat
ACERMI

Produit de référence PROTEC THERMIQUES de chez RUAUD ou équivalent
R = 3,00 m2.K/W

Finition roulée ou talochée pour obtenir une surface plane et réguliére

Le nettoyage apres intervention et dépose des protections

Localisation : sur le plancher haut du sous-sol

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres lot Installation de chantier — Gros- Page 17 sur 23
CEuvre — Cloisons/Doublages — Parquet — Carrelage



Voies Navigables de France

2.14 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE
2.14.1Travaux préparatoires

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le controle de I'état et la
préparation des supports, les travaux comprennent :

e Le nettoyage des supports
e La vérification de la planéité des supports
e La réalisation de ragréage référence WEBER.NIV PRIMO P3 ou équivalent

e L'ensemble des rebouchages et surfacages nécessaire permettant la pose
des revétements décrits ci-apres

Localisation : Sur I'ensemble des revétements de sols souples selon piéces
graphigues

2.14.2Révision parquet

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des travaux de révision
du parquet.

Les travaux comprendront :

e La découpe du parquet au droit des nouvelles cloisons

e Lafourniture et la pose de raccord en parquet de méme nature que I'existant
suite aux démolitions (essence, épaisseur et largeur identique a l'existant)

e Le remplacement de lames de parquet sur les sols existants si nécessaire
e Le pongage et la vitrification du parquet, teinte au choix du MOE

o La vérification de I'état des marches et contres-marches

e Le remplacement des marches bois si nécessaire

e Le pongage et la vitrification des marches, teinte au choix du MOE

Localisation : Sur le sol en parquet existant et marches d'escalier

2.14.3Parquet neuf

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des travaux de
parqueterie neuve.

Les travaux comprendront :

e La fourniture et la pose d'un parquet de méme nature que I'existant
(essence, épaisseur et largeur identique a l'existant) pose collée sur chape
a la charge du présent lot

e Le parfait raccord et continuité par rapport au sol existant (salon du RdC)
e Le poncage et la vitrification du parquet, teinte au choix du MOE
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Localisation : Sur le sol en parquet de 'entrée

2.14.4Sol PVC

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les travaux revétement de sol
souple PVC.

Les travaux comprendront :

e La fourniture et la pose d’'un sol souple PVC

e Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant dans le respect
e Lés de 2m de large et d'épaisseur 2mm

e Efficacité acoustique Lw = 4dB

e Pose libre sans colle et non maintenu en périphérie avec uniquement une
bande de jonction aux joints et aux seuils de porte

e Compris seuils de porte en aluminium

e Produit de référence : Modul'up compact habitat de chez FORBO coloris
béton fumé

e Le nettoyage apres pose et protection provisoire

Localisation : sol PVC dapres pieces graphiques

2.14.5Plinthes MDF

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la création de plinthe.

Fourniture et installation de plinthes en MDF, assemblage avec précision aux
coins intérieurs et extérieurs, fixation mécanique avec pointes et de la colle.
Les plinthes seront harmonisées avec les revétements de sol en place.

Localisation : plinthes périphériques des sols souples et parquets

2.15 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL DUR

2.15.1Travaux préparatoires
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Le titulaire du présent lot aura a sa charge le controle de I'état et la
préparation des supports, les travaux comprennent :

e Le nettoyage des supports
e La vérification de la planéité des supports
e La réalisation de ragréage référence WEBER.NIV PRIMO P3 ou équivalent

e L'ensemble des rebouchages et surfacages nécessaire permettant la pose
des revétements décrits ci-apres

Localisation : Sur I'ensemble des revétements de sols durs selon piéces
graphiques
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2.15.2 Etanchéité SPEC

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la réalisation d’un systéme de
protection a I'eau sous carrelage, les travaux comprennent :

e Le nettoyage et dépoussiérage des supports
e L'application d'un primaire type CEGEPRIM AN de chez SIKA ou équivalent

e L’application d’une 1¢¢ couche de type CARROSEC 2 ou équivalent au
rouleau a raison de 400g/m?2

e Le marouflage de bande d'étanchéité pour renforcer les angles
e L'application d’une 2™ couche perpendiculaire a la 1% aprés séchage

Localisation : Sur I'ensemble des faiences en pérjphéries des douches toutes
hauteurs

2.15.3Carrelage au sol

Le titulaire du présent contrat aura a sa charge la réalisation de sol durs.
Les travaux comprennent :

e La fourniture, la manutention et le stockage du matériel

e La mise en ceuvre conformément aux regles de I'art et a I'avis technique en
cours de validité

e Le nettoyage préalable du support

e L'application de la colle sur le support et le réglage de son épaisseur

e L'’encollage en couche fine de I'envers du carreau

e Le nettoyage de I'excédent de colle sur les carreaux et dans les interstices
e L'application du mortier de jointoiement a base de ciment

e L'ensemble des accessoires, seuils, profilés, baguette ...

e L'ensemble des découpes soigneuses, la réalisation des joints de
fractionnement, le calepinage et toutes sujétions de mise en ceuvre

e Gres cérame coloré dans la masse

e Coloris : référence IRIDIUM OPALE de chez NOVOCERAM ou équivalent
e Format : 30x30

e Epaisseur : 6,6mm

e U3P3E3C2

e Compris plinthe droite périphérique de méme nature

Localisation : Sur I'ensemble des revétements de sols durs selon piéces
graphiques

2.15.4Carrelage mural

e Gres cérame coloré dans la masse
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e Coloris : référence IRIDIUM OPALE de chez NOVOCERAM ou équivalent
e Format : 30x30
e Epaisseur : 6,6mm

Localisation : Au murs des salles de bains sur une hauteur de 1,20m et en
PEriphérie des douches toutes hauteurs

2.15.5Crédence cuisine

e Gres cérame coloré dans la masse

e Coloris : référence IRIDIUM OPALE de chez NOVOCERAM ou équivalent ou
équivalent

e Format : 30x30
e Epaisseur : 6,6mm

Localisation : En crédence de la cuisine une hauteur de 2 carreaux

2.16 DOE

Le DOE doit recenser toutes les informations nécessaires en vue de la réalisation
éventuelle de travaux ou de maintenance. Il doit notamment récupérer ces
informations auprés des différents intervenants au chantier (entreprises de batiment,
bureaux d'études...).
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est fixé a l'article 40 du CCAG travaux
(Cahier des Clauses Administratives Générales) du Code des Marchés Publics. Il doit
comporter au minimum :

e les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté,

e les notices de fonctionnement,
e les prescriptions de maintenance.

On peut également y ajouter d'autres documents tels que :
e les fiches techniques des produits utilisés,

e les matériaux utilisés,

e les avis techniques et ATEx éventuels,

e les notices d'entretien,

e les formations a I'utilisation des équipements et du matériel...

2.17 ESSAIS - RECEPTION

Tous les essais réglementaires devront étre faits aprés acheévement complet des
prestations et préalablement a la réception. Ils seront consignés dans un document
remis le jour de la réception.

Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les tests prévus par le C.S.T.B. pour
les travaux mis en ceuvre, seront effectués et consignés dans le document de
réception.

Le maitre d’ceuvre /Maitre d’ouvrage se réservent le droit de faire procéder a tous les
essais nécessaires et d’en choisir la date. Le titulaire sera diment convoqué et pourra
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se faire représenter. S'il n‘est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans
qu'il puisse élever de réclamation de ce chef. L'entrepreneur fournira outre le
personnel nécessaire, qualifié, les appareils de controle appropriés.

En cas de litige ou de défaillance de I'entreprise, il sera procédé aux controles par un
organisme spécialisé a la charge du titulaire. La parfaite conformité des équipements

techniques, a la vue des normes et réglements actuels, sera également vérifiée avant
toute réception définitive.

2.17.1Essais préalables a la réception

Il sera Vvérifié par le titulaire :

e Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.
2.17.2Essais a la réception

A ce moment, il sera vérifié :

L'état de fourniture et travaux,

La qualité des prestations réalisées,

Le repli total du chantier et la propreté des lieux,

Les résultats des essais, des réglages effectués pour répondre au CCTP.

Le titulaire devra remédier a ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas
de retard ou de refus, I'entreprise se verrait refuser la réception des et il lui sera
demandé des indemnités pour dommages causés en déductions des sommes dues.
Tous les essais et vérifications effectués par I'entreprise seront consignés sur des
proces-verbaux (Documents Techniques COPREC CONSTRUCTION d’octobre 1998).
Ces documents seront communiqués au Maitre d’ceuvre/Maitre d’ouvrage, bureau de
contréle s'il existe.

2.17.3Garantie

Sur ces installations, le titulaire devra la garantie de parfait achévement pendant la
1ére année et une garantie décennale au titre du clos et du couvert.

Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer a ses frais
toutes les pieces non satisfaisantes, par suite de vice de construction, de montage,
défaut de matiere, usure anormale, sauf les cas d’'usage défectueux par un tiers, et
supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionnés ces
incidents.

Si aprés un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par un proces-verbal
circonstancié n'étaient pas réparées, le maitre d’ouvrage serait fondé a assurer la
remise en état aux frais de I'entreprise qui demeurait cependant responsable des
installations.
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2.18 ANNEXES

2.18.1Pieces graphiques du projet : pieces de DP (plans, visuels 3D)
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