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1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour but de définir les travaux de rénovation de la Maison Eclusiere,
située 1 ile de la loge, 78380 BOUGIVAL.

Le maitre d'ouvrage souhaite, par ces travaux de rénovation, améliorer la performance
énergétique du batiment portant sur : l'isolation par intérieur des murs, l'isolation du plancher
bas et des combles, la création d’'un systéeme de VMC hygroréglable de type A, le remplacement
du systeme de chauffage avec une pompe a chaleur air/eau et également réaménager
intégralement la maison en créant 2 nouvelles pieces dans le comble.

Les entreprises du LOT facades, étanchéité et VMC doivent impérativement compter avec la
certification RGE (Reconnu Garant de I'Environnement) a jour :

e LOT Isolation : qualification Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE, catégorie
murs — technicité courante minimum.

e LOT Chauffage : qualification Installation de pompe a chaleur et groupe froid en habitat
collectif inférieur a 1000m?2

e LOT VMC: qualification Installation VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire
supérieur a 100m2 Mention RGE ventilation mécanique - technicité courante minimum.

¢ Qualification QUALIBAT minimum pour le reste de postes : électricien, échafaudeur,
carreleur, parquet ... y compris les sous-traitants.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Les coloris et modénatures des facades respecteront la polychromie et les prescriptions
du dossier de travaux exemptés de permis de construire et quand bien méme ces
prescriptions ne seraient pas jointes au présent dossier de consultation.

En tout état de cause ces prescriptions seront fournies par le maitre d’ceuvre, ou le
maitre de I'ouvrage, au plus tard a la transmission du VISA des études préalables aux
travaux.

Avant tout démarrage général de I'opération, le titulaire du présent contrat est tenu de
présenter :

e Les plans et détails d'exécution a I'approbation du maitre de l'ouvrage et du
bureau de controle ;

e Les fiches techniques de I'ensemble des produits et des matériaux a mettre en
ceuvre ;

e Les avis et différentes validations par I'Inspection du travail et les autorités

compétentes des modes opératoires

Un planning d’exécution

Le plan d'installation de chantier

Le PPSPS

Les attestations de compétences des salariés

Les déclarations préalables a I'embauche des salariés

Un échantillon global grandeur nature de tous les revétements de peinture.

Le rapport d’huissier avant démarrage des travaux.

On pourra notamment distinguer I'ensemble des différentes phases d’exécution de
I'opération.

Le titulaire du présent contrat ne saurait débuter 'ensemble de I'opération sans avoir
obtenu I'accord du bureau de contréle (s'il existe).

2.2 COMPTE PRORATA

Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent marché,
cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte
prorata, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas, qu'elles utilisent ou
pas les installations communes.

Il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot n°1 qui en devient gestionnaire.
Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les
autres entreprises.

2.3 FRAIS D'INSTALLATION SUR LA VOIE PUBLIQUE
Selon le plan d'installation de chantier validé par la MOE et la MO, et si I'obligation
d’emprise sur la voie publique se présente, I'entreprise se doit d’obtenir les

autorisations et arrétés nécessaires aupres des administrations et services concernés,
au moins 1 mois avant le début des travaux.
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Compte tenu du marché alloti, toutes les entreprises attributaires du présent marché,
cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base aux frais de
voiries, qu'elles sous traitent une partie de leur travail ou pas, qu'elles utilisent ou pas
les installations communes.

Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les
autres entreprises.

2.4 SECURITES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

2.4.1 Généralités :

Les installations, objet du présent paragraphe, devront faire I'objet d’une validation

préalable par le coordonnateur SPS sur :

e La méthodologie d'installation.

e Le mode opératoire (sous-section 4) utilisé pour les fixations des échafaudages a
I'aide de chevilles et pitons.

e Le calepin des plateaux trappes de fagon a permettre une exploitation des
échafaudages dans des conditions optimales de sécurité, ainsi que sur les auvents
et protections de zones de travail assurant la sécurité des résidents durant
I'exécution de l'opération.

e Le bachage de I'échafaudage

e Le confinement des parties des locaux occupés.

Ces méthodologies feront l'objet d’éléments détaillés dans le PPSPS dont la rédaction,
la reproduction et I'envoi aux organismes de prévention et de controle des regles de
sécurité est a la charge du titulaire.

D’autre part, si leur utilisation doit étre préalablement controlée par un bureau de
contrble, les frais découlant de ce contrble seront a la charge pleine et entiere du
titulaire.

Tous montages d'installations de sécurités seront faits par des personnes habilitées et
dotées d'attestation de compétences.

2.4.2 Evaluation spécifiques liées aux travaux en présence d’amiante et plomb

Le RAAT fait état de non-présence d’amiante

Le RPAT fait état de présence de plomb dans les éléments suivants :
e Mur de refend (papier peint)

e Mur intérieur (papier peint)

e Mur extérieur (peinture)

e Embrasures des fenétres (peinture)
e Embrasures des portes (peinture)

e Blocs portes intérieur (peinture)

e Plinthes bois (peinture)

e Garde-corps métallique (peinture)
e Contre-marche bois (peinture)

e Limon escalier bois (peinture)
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e Plafond salle de bain R+1 (peinture)

A ce titre, I'entreprise remettra dans son offre les procédures appliquées en
conséquence et détaillera I'ensemble des moyens de protection mis en ceuvre,
notamment en protections individuelles et collectives.

Elle s'appuiera notamment sur les logigrammes mis a disposition par la direction
générale du travail (DGT — Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques),
notamment celui concernant « /es opérations exposant a lamiante sur des immeubles
par nature ou par destination » de décision d'intervention en sous-section 3 (retrait,
confinement ou encapsulage de MCA) ou en sous-section 4 (intervention de
maintenance, de réparation ou d’entretien sur un MCA ou a proximité d’'un MCA).

Le titulaire du présent marché mettra en place les moyens de prévention adaptés a la
nature de l'opération permettant d'éviter la dispersion de fibres d’amiante et
poussieres de plomb a I'extérieur de la zone de travail et d’assurer un niveau de
protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions
suivantes :

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens
définis aux articles R. 4412-109, R4412-152 et R4412-156 a 160 du code du travail,
génere un empoussierement au seuil de concentration de premier niveau supérieur
au seuil prévu a l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, 'employeur
appose, dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film
de propreté) sur les surfaces, les structures et les équipements présents non
concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués. Le
titulaire devra décrire dans son document unique les types de protection de surface
mises en place pour chaque processus.

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens
définis a l'article R. 442-109 du code du travail, génére un empoussierement de
deuxieme niveau ou de troisieme niveau, le titulaire procédera a I'arrét complet des
interventions générant un empoussierement et se réferera au Maitre d’'Ouvrage sur
les mesures constatées. La décision d’adapter la teneur des travaux, de mise en place
d'un confinement de la zone, ou d'abandon des travaux générant I'empoussierement
sera prise par le Maitre d’‘Ouvrage aprées concertations.

Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage décide unilatéralement d’abandonner les travaux
générant I'empoussieérement constaté, I'entreprise ne pourra réclamer aucune
compensation au titre desdits travaux.

2.5 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CONSERVES
Le titulaire du présent contrat aura a sa charge la protection des différents

ouvrages existants en contact ou simplement impactés, d'une facon ou d'une
autre, par les travaux :

. Les chassis vitrés — vitrages et menuiseries

o Les espaces verts

. La fourniture et la pose de film polyane scotché au droit d’ouvrages
pouvant étre endommagée par des projections d'eau.

. La dépose des protections aprés les travaux de nettoyage, compris

manutention et évacuation en décharge controlée.
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Localisation : Pour |'ensemble des ouvrages existant, exposés et susceptibles
d’étre endommagés ou souillés pendant les travaux ou les opérations de
nettoyage en fin de chantier.

2.6 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des travaux d’assainissement
du pavillon conformément a I'étude réalisée par la SERPA (Société d’Etudes et de

Recherche pour I'’Assainissement) en date du 27/03/23 et suivant les prescriptions du
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

2.6.1 Travaux préparatoires

Le titulaire du présent marché a sa charge l'ensemble des travaux préparatoires, les
travaux comprendront :

e Le pompage de la fosse septique existante
e Le traitement des effluents
e La condamnation de la fosse par terre du site et le compactage

Localisation : Pour I'ensemble des travaux préparatoires
2.6.2 Travaux de terrassement

Le titulaire du présent marché a sa charge I'ensemble des travaux de terrassement,
les travaux comprendront :

e L'ouverture d’une fouille (environ 12m3) pour la pose de la filiere compacte
e Le stockage sur site de la terre (environ 5m3)

e L'évacuation et la mise en décharge de la terre

e Le nivelage manuel du fond de fouille et compactage mécanique

Localisation : Pour I'ensemble des travaux de terrassement

2.6.3 Filiere compacte

Le titulaire du présent marché a sa charge la création d'une filiere compacte, les
travaux comprendront :

e La fourniture et la pose dune filiere compacte béton de type SIMBIOSE
THEBAULT 6 EH, ou équivalent y compris filtre

e Pose en sortie de 3 évacuations EU de 3 regards béton 30x30 et raccordement
sur la filiere et regard de collecte PVC @125 CR8

e L'ouverture d'une tranchée pour le raccordement électrique de la filiere par
gaine annelée @50

e La fourniture et la pose d'un filet avertisseur installée dans la tranchée
e Le remblaiement et le compactage mécanique
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Localisation : Pour la filiere compacte

2.6.4 Canalisations

Le titulaire du présent marché a sa charge la création des réseaux de canalisation, les
travaux comprendront :

e L'ouverture d'une tranchée pour la création de canalisation

e La fourniture et la pose de tube PVC @125 CR8 pour rejet dans la Seine
e La mise en place d’'un clapet de nez sur la canalisation

e Le remblaiement et le compactage mécanique

Localisation : Pour les canalisations

2.6.5 Puisard

Le titulaire du présent marché a sa charge la création d’un puisard, les travaux
comprendront :

e L'ouverture d’'une fouille pour la mise en place d’'un puisard

e L'évacuation et la mise en décharge de la terre

e Le stockage sur site des terres

e La fourniture et la pose d'un puisard en buses annelées béton @900
e Le remblaiement périphérique par gravillons (drainant)

e La pose d'un tissu anti contaminant

e Le remblaiement et le compactage mécanique

e Le raccordement du réseau EP au puisard par tube PVC @125

Localisation : Pour le puisard

2.6.6 Regards de chute

Le titulaire du présent marché a sa charge la création de regard de chute, les travaux
comprendront :

e La dépose des pavés
e La découpe du béton dans la cour
e L'ouverture de tranchée pour le raccordement des regards au puisard

e La fourniture et la pose de 3 regards de chute en béton 30x30 avec tampon en
fonte

e Le raccordement des 3 regards au puisard par tube PVC @125
e Le remblaiement et le compactage mécanique
e La repose des pavés et la réfection du dallage béton

Localisation : Pour les regards de chute
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2.7 DOE

Le DOE doit recenser toutes les informations nécessaires en vue de la réalisation
éventuelle de travaux ou de maintenance. Il doit notamment récupérer ces
informations aupres des différents intervenants au chantier (entreprises de batiment,
bureaux d'études...).
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est fixé a l'article 40 du CCAG travaux
(Cahier des Clauses Administratives Générales) du Code des Marchés Publics. Il doit
comporter au minimum :

e les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté,

¢ les notices de fonctionnement,

e les prescriptions de maintenance.

On peut également y ajouter d'autres documents tels que :
e les fiches techniques des produits utilisés,

e les matériaux utilisés,

e les avis techniques et ATEx éventuels,

e |es notices d'entretien,

e les formations a I'utilisation des équipements et du matériel...

2.8 ESSAIS - RECEPTION

Tous les essais réglementaires devront étre faits apres acheévement complet des
prestations et préalablement a la réception. IIs seront consignés dans un document
remis le jour de la réception.

Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les tests prévus par le C.S.T.B. pour
les travaux mis en ceuvre, seront effectués et consignés dans le document de
réception.

Le maitre d'ceuvre /Maitre d’'ouvrage se réservent le droit de faire procéder a tous les
essais nécessaires et d’en choisir la date. Le titulaire sera diment convoqué et pourra
se faire représenter. S'il n‘est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans
qu'il puisse élever de réclamation de ce chef. L'entrepreneur fournira outre le
personnel nécessaire, qualifié, les appareils de contrdle appropriés.

En cas de litige ou de défaillance de I'entreprise, il sera procédé aux controles par un
organisme spécialisé a la charge du titulaire. La parfaite conformité des équipements

techniques, a la vue des normes et reglements actuels, sera également vérifiée avant
toute réception définitive.

2.8.1 Essais préalables a la réception

Il sera Vvérifié par le titulaire :

e Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.
2.8.2 Essais a la réception

A ce moment, il sera vérifié :
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L'état de fourniture et travaux,

La qualité des prestations réalisées,

Le repli total du chantier et la propreté des lieux,

Les résultats des essais, des réglages effectués pour répondre au CCTP.

Le titulaire devra remédier a ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas
de retard ou de refus, I'entreprise se verrait refuser la réception des et il Iui sera
demandé des indemnités pour dommages causés en déductions des sommes dues.
Tous les essais et vérifications effectués par I'entreprise seront consignés sur des
procés-verbaux (Documents Techniques COPREC CONSTRUCTION d’octobre 1998).
Ces documents seront communiqués au Maitre d’ceuvre/Maitre d’ouvrage, bureau de
contréle s'il existe.

2.8.3 Garantie

Sur ces installations, le titulaire devra la garantie de parfait achévement pendant la
1ere année et une garantie décennale au titre du clos et du couvert.

Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer a ses frais
toutes les pieces non satisfaisantes, par suite de vice de construction, de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf les cas d’'usage défectueux par un tiers, et
supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionnés ces
incidents.

Si apres un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par un procés-verbal
circonstancié n’étaient pas réparées, le maitre d’ouvrage serait fondé a assurer la
remise en état aux frais de I'entreprise qui demeurait cependant responsable des
installations.

2.9 ANNEXES

2.9.1 Pieces graphiques du projet : pieces de DP (plans, visuels 3D)
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