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1. PRESENTATION DU PROJET
1.1. OBJET DES TRAVAUX

L'objectif est la réalisafion de bureaux pour le déménagement du service
administratif de la Pharmacie du Pdle Logistique.

1.2. LOCALISATION DES TRAVAUX
Les travaux sont situés au RAC haut du Pdle Logistique du CHU de Reim:s.
Ce secteur fait partie du Péle PILATE.
L'acces principal se fait par le niveau parking,

Les conditions d'acces a ces locaux sont strictement reglementées.

1.3. ORGANISATION DES TRAVAUX

Les fravaux feront l'objet d'une organisation et d'une planification
prévisionnelle précise. Les services et la Maitrise d’oeuvre vous donneront
un planning d’intervention

1.4. CONTRAINTES SPECIFIQUES DE REALISATION
Sujétions d'exécution habituelles :

> Les confraintes environnementales liées aux stockages de produits
pharmaceutiques a proximité.
> Le bruit, la poussiere.

1.5. CONTRAINTES D'EXISTANTS

La réalisation des ouvrages impose impérativement de prévoir la continuité
d'exploitation de tous les services situés au voisinage de l'emprise des
fravaux.

L'aftention des enfreprises est attirée sur la sensibilité de ce voisinage.

Le marché forfaitaire des entreprises integre implicitement toutes les
dispositions provisoires ou définitives nécessaires a ce maintien d'activité
dans le respect des regles de sécurité et d'hygiene.

De méme toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum les
nuisances apportées par les fravaux (bruits, poussieres, etfc.).

L'offre de l'entreprise comprend implicitement les sujétions particulieres a
prendre en compte :

> Protection des ouvrages conservés et des zones en exploitation par
la réalisation de sas si nécessaire.

CHU de Reims/PILATE/SCO/CN Page 3/31



Pble Logistique — RdC Haut — Déménagement des bureaux de la pharmacie

1.6. ISOLEMENT/CONFINNEMENT

Chaque entreprise doit des I'ouverture du chantier, calfeutrement
efficace et durable du seuil de la porte.

Il est responsable pendant toute la durée du chantier du parfait état de
ses protections mises en ceuvre. Il assure les réparations ou renforcement
nécessaires de sa propre initiative ou sur simple demande du maitre
d’'ouvrage.

Il est garant de la propreté du chantier et O ce titre assure toutes les fins
de journée, I'évacuation des gravois produits et un nettoyage humide des
sols.

Permis feu a réaliser avant toute intervention (HRD Niveau -1 PC Sécurité
incendie)

1.7. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Chaque enfreprise le nettoyage de fin de fravaux pour mise a disposition
des locaux aux utilisateurs.

Ces nettoyages portent notfamment sur :
e Les appareils électriques.
e L'ensemble des revétements de sols et de murs.
e Toutes les menuiseries aux 2 faces.

1.8. VISITE DES LIEUX

Pour toute visite sur place, il y a lieu impérativement de contacter :
> M. NOEL Cédric : cnoel@chu-reims.fr.

1.9. DECOMPOSITION EN LOTS DES TRAVAUX

La décomposition en lofs est la suivante :

» Lot 01 — Gros-Oeuvre

Lot 02 - Menuiserie Métallique Aluminium
Lot 03 - Menuiserie Intérieure
Lot 04 — Electricité courants forts
Lot 05 — Chauffage Ventilation
Lot 06 — Plomberie
Lot 07 - Carrelage Faience
Lot 08 — Occultation

Lot 09 - Peinture et Revétements

YV V V V YV V VYV VY
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. LOTO1 - GROS-OEUVRE

2.1.1. Démolition

Démolition des murs en parpaings de 20 cm d’'ép., évacuation des gravois en
décharge, reprise des tétes de mur et sol pour une finition lisse et parfaite.

Locdlisation : Zone quarantaine et rangement échantillons.

Observations En analogie entre les plans état existant et futur.
Toutes sujétions et toutes finitions

2.1.2. Bouchement

Dans murs en parpaings, dépose du bloc-porte existant, bouchement de la baie
en parpaings de 0,20 m d'ép. Avec une parfaite finition avec I'existant.

Locadlisation : Bloc-porte enfre Rangement échantillons et Stockage
étageres.

Observations : Plans état existant.
Toutes sujétions et toutes finitions

2.1.3. Ouverture

Dans murs en parpaings existant, création d'une ouverture pour la pose d’'un bloc-
porte (A la charge du Lot Menuiserie intérieure). Prévoir a pose d'un confinement
étanche dans la zone Stockage étageres pour le sciage afin d'éviter la
propagation de poussiere, sciage, création d'un linteau, reprise des tableaux et
enduits pour une parfaite finition.

Localisation : Bloc-porte entre Rangement échantillons et Stockage
étageres.

Observations : Plans état futur.
Toutes sujétions et toutes finitions

2.1.4. Dépose

L'entreprise du présent lot doit la dépose du bloc-porte CF existant en circulation.
Dépose des vantaux et huisserie compris reprise des tableaux et linfeaux avec
finitions soignées.

Localisation : Bloc-porte enfre Rangement UPC et circulation UDC
016.

Observations : Plans état existant.
Toutes sujétions et toutes finitions
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2.2. LOT 02 — MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM

2.2.1. Dépose

Dépose de foutes les cloisons grillagées non conservées et évacuation en
décharge.

Localisation : Rangement UPC.
Rangement.
Rangement Pharma.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.2.2. Chassis extérieurs

Création de fenétres extérieures sur la facade Sud/Est du batiment Péle Logistique.
Pour ce faire, I'entrepreneur du présent lot doit :

La découpe du plateau intérieur horizontal en téle d'acier galvanisé ép.
75/100, aux dimensions nécessaires pour I'insertion du chdssis.

La découpe des 2 lits de laine minérale (Ep.: 80 + 60 mm d’'ép.) en
panneaux semi-rigides, aux dimensions nécessaires pour l'insertion du chassis.

La découpe et renforts éventuels des profilés de fixation intermédiaires de
type 1.

La découpe du bardage vertical extérieur aux dimensions nécessaires pour
I'insertion du chassis.

La réalisation de chevétre en tube carré de 100 mm fixé sur la dalle en
partie haute et basse.

Une téle d'habillage ép. 75/100, prélaqué RAL 9006 au niveau de la piece
d'appuis, tableaux et tfraverse haute.

La fourniture et pose d'un bardage vertical de 1900 x 2400 ht mm environ de
type Aluform 55/177 type A perforé, ép. 0,80 mm, perforation R2T3, coloris ext. :
Perlrot ; int. : RAL 7026. Avec un recouvrement de 140 mm sur la bardage plein
existant.

La réalisation et pose de chdssis ouvrants & la francaise de 1600 x 1400 mm
Ht, en profilé d'aluminium anodisé teinte naturelle a rupture de pont thermique,
avec vitrage type double vitrage clair isolant et positionné au nu intérieur du
doublage.

Localisation : Bureaux 2, 3,5, 6,7,9 et 10.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.3. LOT 03 — MENUISERIE INTERIEURE

2.3.1. Dépose

Toutes les démolitions ou dépose sont prévues a ce lot et concernent les ouvrages
suivants :
- Cloisons en plague de plafre non conservés.
- Blocs portes de toutes natures.
- Plans vasques, meubles (Bas et hauts), plans de fravail ou autres non maintenus.
- etc.

Localisation : Local ménage.
Atelier Biomédical.

Observations : En analogie entre les plans état existant et futur.
Toutes sujétions et toutes finifions

2.3.2. Bouchement de porte

Apres dépose du bloc-porte existant, reconstitution de la cloison a I'aide de
plagues de platre Les cloisons courantes sont du type a ossature métallique
constituée de rails et montants en acier galvanisé.

Fibre minérale acoustique en panneaux semi-rigides de laine de roche, disposée
entre les montants.

Chaqgue parement est constitué de plaques de platre d’épaisseur 13 mm,

Joints fraités suivant la technique et avec les produits recommandés par le
fabriquant (bande + enduit).

Mise en oceuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Bloc-porte entre Atelier UPC et Réserve atelier UPC.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.3.3. Bloc porte
Généralités
Fourniture et mise en ceuvre des blocs prévus aux plans. lls ont les dimensions, le
sens d'ouverture, les caractéristiques CF/PF ou autres indiqués sur les plans
d'architecture.
Il est exclusivement utilisé des blocs portes avec label et P.V. du CSTB.
Les portes notées "S" sont rendues condamnables par serrure de sCreté et

comportent tous les accessoires correspondants nécessaires. Tous les blocs portes
neufs sont au minimum PF 2 heure et sauf autre indication.
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Rappel de la réglementation pour les ERP type U :
Pour bénéficier de I'agrément D.A.S. - Norme NF - $61-937, les blocs portes
coupe-feu sont livrés complets avec leurs équipements, asservissements et
ventouses.

Bloc porte battant

Les huisseries sont en métal (téle d'acier 15/10 avec peinture anficorrosion) ou en
bois dur, de I'épaisseur des cloisons ou murs, du type 4 recouvrement pour
cloison seche (avec barrette de fixation) ou d'autre type mais toujours
parfaitement adapté a I'environnement des locaux.

Les pieds d'huisserie sont systématiquement scellés de 3 cm minimum dans le sol.
En feuillure des huisseries, joint isophonique caoutchouc emboité dans la rainure.

Vantaux isoplanes a cadre bois exotique rouge dme panneau de particules de
bois 530 kg/m3 minimum, parement en fibres de bois dur prépeint.

Ferrage par 3 paumelles de 110 jusqu'a 0.93 et 4 au-dela.

Oculus rond pour les portes notées "PV", diametre intérieur 350 mm ou 920 x 900 ht
mm, vitrage simple, glace armée, verre borosilicate, vitrage a intercalaires
inftumescents, standard clair ou imprimé selon la résistance au feu nécessaire,
cadre en bois naturel pouvant étre vernis, pose dans I'axe a 1,60 m du sol (a
confirmer), résistance au feu selon plan.

Boitier de serrure a larder a cylindre axe a 50mm, entraxe 70mm, pour cylindre
européen 5 pistons, laiton ou nickel & double entrée ou a bouton moleté,
implantation selon plan, ensemble sur organigramme, y compris gravage des
clés ala demande.

Garnitures des portes en aluminium anodisé ton naturel idem existants avec ou
sans condamnation, etc.

Butées de portes. Détalonnage des vantaux a la demande du Maitre d'ceuvre.

Localisation :
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DIMENSIONS

Nbre

LOCAUX CORRESPONDANTS

BP 0,93 avec boitier et serrure, vantaux bois
épaisseur 40 mm finition pré-peint. Ferrage
par paumelles.

14U

Bureaux, sanitaires F et H.

BP 0,93 CF 1/2 h avec ferme-porte avec
boitier et serrure, vantaux bois épaisseur 40
mm finition pré-peint. Ferrage par paumelles.

3U

Rangement 1 et 2, Rangement

échantillons.

BP 0,93 CF 1/2 h avec ferme-porte et géche
électrique, vantaux bois épaisseur 40 mm
finition pré-peint. Ferrage par paumelles.

1U

Zone quarantaine.

BP 1,46 CF 2 h (93 + 53) avec ferme-porte
avec boitier et serrure, vantaux bois épaisseur
40 mm finition pré-peint. Ferrage par
paumelles.

1U

Local ménage

BP 1,46 (93 + 53) avec ventouses électro
magnétiques sur la fraverse haute, ferme-
portes. Vantaux bois épaisseur 40 mm finition
pré-peint. Ferrage par paumelles. Cablages
jusqu'a chaque ventouse, cdblage des
contacts de position, ainsi que les
raccordements jusqu’'aux atftentes posées
par I'électricien. Ferme-portes.

1U

Circulation.

BP DAS CF 1 h avec contacts de position,
vantaux bois épaisseur 40 mm finition pré-
peint, joint BVV feu sur les 2 rives cenfrales.
Ferrage par paumelles. Dimension : 1,46 (93 +
53) a vantaux inégaux. Cablages depuis les
boifiers de réarmement jusqu'a chaque
ventouse, cdblage des contacts de position,
ainsi  que les raccordements jusqu’'aux
attentes posées par [|'électricien. Ferme-
portes ou fermes-portes hydrauliques intégrés
dans la traverse haute.

2U

Rangement  échantillons
Circulation.

et

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.3.4. Révision

L'entrepreneur du présent lot doit la révision des blocs portes existants.
Changement des pieces usagées ou defectueuses, réglages, graissage, efc.

Localisation : Atelier Biomédical.
Porte circulation 1 et SAS
Observations : toutes sujétions et toutes finitions.

2.3.5. Portillon

Portillon avec : - batis bois rouge 4 cotés section 60 x 70.

- vantail isoplane prépeint épaisseur 40 mm avec ferrage par 3
paumelles de 110.

- serrure & mortaiser, péne dormant & cylindre tétiere acier, axe
50 mm.

- demi-cylindre 5 pistons dito précédemment, accordé sur la
variure existante.

- rosace en alu dito existant.

Classement au feu ; Portillon PF Y2 heure.
Dimensions : 0,63x 1,60 ht m.
1,26 x 2,00 ht m.

Localisation : Gaine technique entre les 2 sanitaires (F et H).
Gaine technique courants forts.

Observations : foutes sujétions et toutes finitions.

2.3.6. Cloisons courantes a ossatures métalliques et plaques de platre

Les cloisons courantes sont du type & ossature métallique et plagues de platre et
constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé épaisseur
6/10eme de 70 mm de largeur.

Les montants sont systématiqguement doubles, implantés a 0,40m d'entre axes
(hauteur sous dalle 3,40 m).

Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d'épaisseur 70mm,
disposée entre les montants.

Chaque parement est constitué de 2 plagues standards ou hydrofuges
d’épaisseur 13, selon localisation et réglementation.

Joints fraités suivant la technique et avec les produits recommandés par le
fabriquant (bande + enduit).

Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant.
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Montants renforcés : utilisation de montants renforcés de 15/10éme d'épaisseur
au droit de toutes les huisseries.

Points singuliers avec [|'application des recommandations du fabricant
notfamment pour : - Dispositions en pieces humides,

- Canalisations,

- Joint de dilatation,

- Etanchéité en construction hospitaliere,

- Accrochages et fixations quelque soient les charges
selon les recommandations du fabricant, pour les
appareils ou équipements sanitaires,

- Efc.

Locdlisation : L'ensemble en analogie entre le plan "état initial" et le
plan “état futur".

Observations : toutes sujétions et toutes finitions.

2.3.7. Doublage isolant

Doublage isolant du type & ossature métallique et plagues de platre et
constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé épaisseur
6/10eme de 70 mm de largeur.

Les montants sont systématiquement doubles, implantés d 0,40m d'entre axes.

Fibre minérale en panneaux semi-rigides de Iaine de roche d'épaisseur 100mm,
disposée entre les montants.

Chaque parement est constitué de 2 plaque standard ou hydrofuge d’'épaisseur
13, selon localisation et réglementation.

Joints fraités suivant la technique et avec les produits recommandés par le
fabriquant (bande + enduit).

Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant.

Points singuliers avec [|'application des recommandations du fabricant
notamment pour : - Dispositions en pieces humides,

- Canalisations,

- Joint de dilatation,

- Etanchéité en construction hospitaliere,

- Etc.

Localisation : Sur I'ensemble de la facade dans les bureaux et I'atelier
Biomédical.

Observations : toutes sujétions et toutes finitions.
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2.3.8. Habillage en plaque de platre

Habillage en plaque de plaire constituées de la facon suivante :

Parement constitué d’'l plaque standard ou hydrofuge d’'épaisseur 13, selon
localisation et réglementation.

Joints traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le
fabriquant (bande + enduit).

Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant.

Points singuliers avec [|'application des recommandations du fabricant
notamment pour : - Dispositions en pieces humides,

- Canalisations,

- Joint de dilatation,

- Etanchéité en construction hospitaliere,

- Etc.

Localisation : Sur les murs en parpaings entre les bureaux 8 et 9, sur la
porte de recoupement en circulation (2 faces), zone imprimante en
circulation, rangement 2 et sanitaires F et H ¢ Atelier Biomédical.

Observations : toutes sujétions et toutes finitions.

2.3.9. Faux-plafond

Faux-plafond suspendu de dimensions 600 x 600 mm et 15 mm d'épaisseur.

Il est composé de panneaux acoustiques en laine de roche, avec sur la face
visible, un voile peint en blanc pour une finition lisse et d'un contre voile sur la
face arriere. Les bords des panneaux sont peints. Couleurs au choix du Maitre
d'Oeuvre.

Pose sur ossature métallique apparente a joints creux, type T24, revétue d’'un
parement laqué, suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation : Bureaux 1 a 10.
Sanitaires F et H.
Circulations.
Rangement.
Rangement échantfillons et zone quarantaine.
Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.3.10.Accessoires sanitaires

Porte rouleau

Porte rouleau wc en nylon lisse adaptable sur tube nylon @ 34 mm.
Coloris au choix du Maitre d’'ceuvre.

Nombre : 1 U/sanitaire.
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Ensemble brosse WC
Ensemble brosse wc en nylon de 512 mm de hauteur. Porte brosse
orientable, amovible pour [I'enfretien, avec cavité pour produits
désinfectants. Fixations invisibles. Coloris au choix du Maitre d’oeuvre.

Nombre : 1 U/sanitaire.

Poignée de tirage
Poignée de tirage en nylon @ 34 mm avec manchon & surface lisse, rosaces @ 70
mm a fixation sous rosaces. Enfraxes 500 mm. Coloris au choix du Maitre d'ceuvre.

Nombre : 1 U/sanitaire.

Barres et poignées de maintien
Poignées de maintien 135° x 501 x 312 mm, en nylon lisse
de @ 34 mm avec noyau contfinu en acier anti-corrosif, \
rosaces @ 70 mm & fixation invisible, sous rosaces et vis
en inox.

Nombre : 1 U/sanitaire.

2.3.11.Mobilier

L'entrepreneur du présent lot doit la dépose soignée du mobilier existant (Plan de
travail avec meuble en sous-face) et la repose de celui-ci avec ajustement si
nécessaire.

Localisation : Local Biomédical.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.3.12.Plan de travail

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et pose de plan de fravail
postformé de 0,60 m de profondeur compris passe cdbles.

Pietements métalliues chromé.

Hauteur : 0,75 m

Ensemble selon plans.

Localisation : Local Biomédical.
Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.4. LOT 04 - ELECTRICITE

2.4.1. GENERALITES

Tous les fravaux seront réalisés suivant les préconisations des services techniques
du CHU de Reims, sur les installations des courants forts et faibles. Document joint
au DCE.

Installation et mise en oceuvre des équipements passifs du réseau informatique.
Document joint au DCE.

2.4.2. Origine des installations électriques

Natfure du réseau : Tension : 230V entre Phase/Neutre — 410V entre phase
Fréquence : 50Hz
Régime de neutre : TN-S

Les installations électriques sont alimentées et protégées depuis le chdssis créé
équipé des différents équipements de protection et de commande.

2.4.3. Prise de terre et mises a la terre

Le réseau de terre est existant et correctement identifié.
Les mises & la terre des prises de courants, des différents réseaux et des matériels
seront 4 vérifier dans le cadre des futurs travaux.

2.4.4. Chassis de protection électrique

Comme indiqué précédemment, le chéssis de protection et de commande des
installations électriques est O créer depuis la nouvelle gaine technique courant
fort. Les pieces seront alimentées et protégés depuis ce chdssis suivant les
préconisations des services techniques du CHU de Reimes.

Les équipements et matériels sont installés sur rails type DIN, eux-mémes fixés sur un
chassis métallique.

Le cdblage est réalisé en fils sous goulottes équipés de couvercles sur lesquels
apparait I'identification des équipements.

Les différents départs sont raccordés par I'intermédiaire de borniers situés dans le
chassis et facilement accessible.

Le céblage interne du chdssis est correctement repéré, ainsi que les différents
équipements.

Le schéma électrique du chdssis est situé dans une pochette plastique sur la face
intérieure d'une des portes de la gaine technique des courants forts.

Localisation : Armoire au droit de la cage d’escalier ESC12.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.4.5. Coupure d'urgence électrique

La coupure générale électrique existe. Elle se présente sous la forme d'un bouton
poussoir d'arrét d'urgence de type « coup de poing» a déverrouillage par clé,
installé sous boitier bris de glace de couleur rouge. Ce boitier est situé dans la
nouvelle armoire TD.

2.4.6. Canalisations électriques

La distribution électrique issu du tableau de protection est réaliseée en cdables
U1000 R2V.

Les parcours verticaux des canalisations cheminent dans les faux-plafond de
plusieurs facons, a savoir :
- Sur chemins de cdbles type dalle (largeur 125 mm x hauteur 40 mm).
- Sous forme de torons fixés aux chemins de cdbles ou a la dalle haute
par l'infermédiaire de colliers Fixées a la dalle haute par
I'intermédiaire de cavaliers
- En volant dans les faux-plafonds. Ce mode de pose est interdit.
- Posées sur les faux-plafonds. Ce mode de pose est également
interdit.

Les parcours horizontaux des canalisations sont réalisés de plusieurs fagcons, &
SQVOIr :

- Sous fourreaux encastrés dans les cloisons.

- Directement dans les cloisons sans fourreaux. Cette disposition peut
étre autorisée sous réserve que les cbles possedent une protection
meécanique suffisante et qu'un éventuel remplacement de cdble
puisse faire aisément.

- Sous goulotte ou moulure.

2.4.7. Alarme incendie

L'alarme incendie est assurée par un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie
A de marque CHUBB situé dans le local LTI (MAN 047).

Ce SSI est composé d'un tableau de signalisation et d’'un Centralisateur de Mise
en Sécurité Incendie.

En fonction des besoins, les équipements existants seront déposés et reposés apres
travaux, notfamment dans les zones ou les faux-plafonds seront remplacés ou créé.

Les remises en service et les essais de bon fonctionnement sont également G
prévoir.

2.4.8. Précablage informatique

Il est issu du LTI situé dans le local SSI/LTI. Prévoir la dépose des installations
existantes avec création d'un chemin de cdbles courants faibles, permettant de
recevoir les nouvelles canalisations et mise en ceuvre d'un précdblage banalisé
répondant 4 la derniere version des préconisations établies par les services
informatiques du CHU (Catégorie 6 Ea) concernant les installations et la mise en
ceuvre des équipements passifs du réseau informatique.

Les quantités et les implantations des nouvelles prises RJ 45 seront adaptées aux
futurs besoins.
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2.4.9. Auto-controles et essais

L'entreprise doit I'ensemble des essais et des contrbles nécessaires a la bonne
exécution et au bon fonctionnement de ses prestations.

Tous les essais et les réglages nécessaires au bon fonctionnement des installations
au cours et d la fin du chantier sont a la charge de I'entreprise.

2.4.10.Limites de prestations

Les lots Menuiserie Métallique Aluminium, CVC, Plomberie doivent tous les
raccordements électriques de ses appareils.

2.4.11.TRAVAUX
Dépose des alimentations et appareils non conservées (PC, RJ, luminaires, etc.).
Dépose et repose de tous les appareils électriques ou appareillage pour peinture.
Déplacement des différents boitiers de report d’alarme, incendie, etc.

Prévoir toutes les alimentatfions électriques pour ['éclairage, interrupteur,
détecteurs de mouvement, PC, PC Détrompées, RJ 45, etc. avec des circuits bien
distincts et avec des protections adaptées.

Tout I'appareillage devra étre compatible et de caractéristiques identiques &
I'existant.

Contréle d'acces :

Fourniture et pose des contrbles d'acces des différentes portes créées. Pour ce
faire, I'entrepreneur du présent doit :

Fourniture et pose de lecteurs de badge de type ARC-I - Lecteurs bi-fréquences
13,56 MHz de chez STID ou similaire. Compris alimentation et raccordement a I'UTL
sifué dans le LTI.

Pose de commande bouton poussoir pour commande d’'ouverture des portes
automatiques depuis I'intérieur, raccordement et pose du BG vert (Fourniture au
présent lot).

L'alimentation est le raccordement sur les attentes du lot Menuiserie Intérieure des
différentes portes.

Locadlisation : Zone quarantaine.
Entre circulation 2 et 3.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

CHU de Reims/PILATE/SCO/CN Page 16/31



Pble Logistique — RdC Haut — Déménagement des bureaux de la pharmacie

Luminaires :

Fourniture et pose de luminaire encastré plat gradable & technologie LED avec
vasque opale pour plafond module 600 x 600 mm, caisson en acier, diffuseur en
PMMA.

Appareillage électronique intégré sur le haut du caisson.
Flux lumineux du luminaire : 3150 lumens.

Appareillage électronique, lampe LED, Tension 230V/50Hz, Température de
couleur 4000 K, classification UTE 1,00D/Classe 1, IP 40.

Dimensions : 595 x 595 x 10 mm.

Localisation : Bureaux 1 a 10.
Local biomédical.
Rangement 2.
Circulations 1 et 2.
Zone Quarantaine.
Rangement échantillons.

Observations : Toutes sujetions et toutes finitions

Fourniture et pose de luminaire de type spot encastré fixe rond mono LED 20W,
d'une consommation globale d'environ 23 W, flux 1450 lumens, faisceau de 90°,
appareillage séparé alimenté en 230 V fourni. Corps et collerette en téle peinte
blanche, verre trempé de protection diffusant, ailettes de refroidissement en
aluminium et ressorts en inox pour fixation.

Lampe LED, Tension 230V/50Hz, Température de couleur 4500K,
classification UTE 0,82C/Classe 2, IP 44.

Dimensions : @ 180 mm — Hauteur : 145 mm.
Localisation : Sanitaires F et H.

Observations : Les commandes de ces luminaires sont a
détecteur de mouvements.

Toutes sujétions et toutes finitions

Fourniture et pose de luminaire de type luminaires étanches LED 20W, d'une
consommation globale équivalente au 2 x 18 w fluo, flux 2600 lumens, faisceau de
120°. Lampe LED, Tension 230V/50Hz, Température de couleur 4000 K, résistance IP
66 pour nettoyage haute pression. Corps bi-extrudé traité anti UV. Résistance aux
chocs IK 08. Durée de vie : L80OB10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Dimensions : 1200 mm de longueur.
Locdlisation : Rangement 1 et Local ménage.

Observations Toutes sujétions et toutes finitions
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Alarme incendie

Avant démarrage des fravaux et toutes interventions, I'entrepreneur doit se reporter au
Cahier des Charges Fonctionnel du Coordinateur SSI.

Hormis dans les sanitaires, I'ensemble des locaux, y compris les circulations est équipés
de détecteurs automatiques.

Pour chaque local, ces détecteurs sont associés a des indicateurs d’actions visibles des
circulations.

L'alarme incendie est assurée par I'intermédiaire de diffuseur type AGS (Alarme
Geénérale Sélective).

Dans le cadre du futur projet les équipements existants seront conservés, complétés et
adaptés a la nouvelle configuration des locaux.

Téte de DI existantes de type ionique sont d remplacer par des neuves de type
opfique.

Détecteur automatique d’incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie existant sont remplacés par des détecteurs
optiques en lieu et place des détecteurs ioniques existants et complétés le cas
échéant.

Cependant, afin de permettre le démontage du faux-plafond, I'entreprise devra
intervenir sur les détecteurs situés dans les zones concernées.

Comme précisé en préambule, la détection incendie devra rester opérationnelle
pendant foute la durée des fravaux.

Indicateur d’action

Les indicateurs d’action existant sont conservées et restent en lieu et place. Cependant,
des équipements dégradés ou manquants sont a prévoir.

Les prestations & la charge du fitulaire du présent lot sont les suivants :

- Fourniture et pose, raccordement, essais et mise en service d'un
indicateur d’action pour tous les nouveaux locaux, y compris
canalisations électriques.

Déclencheur manuel (DM)

Les déclencheurs manuels dégradés ou manquants sont a prévoir.

Eclairage de sécurité

Les portes de recoupement, de changement de direction, d'acces au service et
autres, seront équipées d'un éclairage de sécurité de type BAES a LED.

Leur alimentation sera reprise depuis I'armoire de distribution.

Cette derniere intégrera la protection électrique de ces éclairages et leur
télécommande de mise au repos.

Les BAES a alimenter figurent sur le plan d’'aménagement du service.
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Diffuseur sonore d'Alarme Générale Sélective (AGS)

Le diffuseur sonore existant est conserveé.

Asservissement (DS)

Les asservissements existants sont conservés et complétés pour les éléments nouveaux.

IMPORTANT : Afin d’éviter tout probleme & la fin des travaux sur un éventuel
dysfonctionnement des installations de sécurité incendie, un état des lieux concernant
le bon fonctionnement des asservissements sera réalisé avant le démarrage des
travaux en présence d'un représentant du Maitre d’Ouvrage et d'un responsable de
I’entreprise titulaire du lot électricité. A I'issu de cet état des lieux, un proces-verbal sera
établi par I'entreprise et signé par les deux partis.

2.5. LOT 05 - CHAUFFAGE VENTILATION

2.5.1. INTRODUCTION

Pour toutes précisions techniques sur le CV au CHU de REIMS :
e Frangois POTERLOT : 03.26.83.93.55
e Fredérique GUBLIN : 03.26.78.74.15

2.5.2. CHAUFFAGE

2.5.2.1. Réseau :

Le réseau d'alimentation du réseau de chauffage prend naissance sur le réseau
existant au droit des portes de recoupement dans la circulation CIRHO3 Cf plan).

Les vannes de coupure de ce réseau se situe dans le hall des quais du Logipdle
(Cf plan).

L'enfrepreneur doit la dépose du réseau existant a partir de la reprise du futur
réseau, compris vidange, etc.

Réseau d'alimentation en inox sertie dito existant.

Apres piquage sur le réseau existant, fourniture et pose des vannes d’'isolement de
type a boisseau sphérique passage intégral jusqu’au @ 50 PN 25. Toutes les vannes
seront identifiées de maniere a pouvoir éfre repérées facilement sur le schéma de
principe.

Support des réseaux a I'aide de fer galvanisé en U de 40 mm minimum. lIs seront
repris sur les éléments (horizontaux) en béton. La fixation des tuyaux aux supports
se fera a I'aide de collier avec tige filetée, écrou et contre-écrou.

Calorifuge suivant les DTU et normes en vigueur.
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2.5.2.2. Equilibrage

L'antenne sera équipée de robinet de réglage, cumulant les 4 fonctions
(sectionnement, vidange, prise de pression ef réeglage de débit.

Le titulaire du présent lot devra I'équilibrage des nouvelles installations avec un
rapport en fin de chantier.

2.5.2.3. Vidange

Tous les points bas du réseau créés seront équipés d'un robinet & boisseau
sphérique avec bouchon.

2.5.2.4. Purgeurs

Tous les points hauts du réseau créés comporteront un dispositif de purge
automatique et manuel.

2.5.2.1. Radiateurs :

panneaux acier lisse sans ailette. Pression de
la norme NF en 442 ; Orifice/ 4 orifices de

Fourniture et pose de radiateur
service : 6 bars conformément
raccordement DN 15.

a
a

lIs sont fixés par des consoles & visser avec pieces d'écartement, la quantité de
consoles, pieces d'écartement sera conforme aux préconisations du fabricant.

Robinet thermostatique sur le départ et t€ de réglage sur le retour.

Il est mis en place également sur le corps de chauffe, un robinet de vidange DN
12 et un purgeur d’'air a carré 5/10°.

Localisation : Ateliers médical.
Bureaux 1 a 10.
Sanitaires F et H.

Observations : Dimensions suivant plans
Toutes sujétions et toutes finitions

2.5.3. VENTILATION
Réseau

Toutes les gaines de distribution (soufflage et reprise) seront en tdle d'acier
galvanisé parfaitement dégraissés de section rectangulaire et de section
circulaire. L'assemblage des troncons sera réalisé par cadres et contre cadres
pour les gains de sections rectangulaires et par emboitures pour les gaines de
section circulaires.

Des joints d'étanchéité périphériques de méme épaisseur posés en continu fraités
anti-germes et anti-contaminants garantiront une étanchéité de I'ensemble du
réseau en classe C et ce, pour I'ensemble des locaux.
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Toutes les gaines devront étre livrées sur le chantier plastifiées aux extrémités.

Le degré d'étanchéité a I'air des réseaux aérauliques sera conforme ¢ la classe C
norme NFX 10.236. Des joints d'étanchéité périphériques de méme épaisseur posés
en continu fraités anti-germes et anfi-contaminants garantiront une étanchéité de
I'ensemble du réseau.

Les registres de réglage de débit d'air seront installés sur les réseaux de soufflage et
de reprise O des endroits accessibles et ne nécessiteront pas si possible, de
panneaux d'acces.

Les pieces de fransformation nécessaires sur les gaines seront réalisées avec des
profilés aérauliques pour avoir un minimum de perte de charge singuliere et ne
pas générer des vortex. Il devra étfre prévu des aubes déflectrices si besoin.

2.5.3.1. Gaines
Les gaines de soufflage seront calorifugées voir ci-apres.

Gaines de section rectangulaire

Plus grand coté de la gaine | Epaisseur en mm

L <600 mm 8/10

1200 > L > 600 mm 10/10

Les gaines de dimensions importantes devront étre raidies par un faconnage en pointe
de diamant.

L'assemblage des froncons sera réalisé par des cadres et des contres cadres du
commerce en acier galvanisé de forte épaisseur & chants parfaitement plans et joints
d'étanchéité. Les coudes ou fransformations seront réalisés de la méme facon. La
visserie cadmiée permettra de parfaire I'étanchéité. Des profilés de serrage spéciaux
seront interposés sur les cadres pour garantir le parfait contact des cadres et contre
cadres pour les gaines de grandes dimensions.

Tous les coudes seront pourvus d'aubes déflectrices pour les gaines de dimensions
importantes et si elles sont réalisées avec un rayon inférieur a une fois et demi la largeur
du conduit dans leur plan, la mesure étant réalisée a I'axe du conduit.
Toutes les pieces de transformation auront une section libre identique.
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Gaines de section circulaire

Elles seront réalisées en téle d'acier galvanisé suivant les normes AFNOR. Dans tous les
cas, les épaisseurs ne seront jamais inférieures aux valeurs suivantes et devront posséder
une parfaite rigidite.

Diamétre gaine en mm | Epaisseur en mm

125 <@ <200 6/10
250 < @ < 350 8/10
350< @ 10/10

L'assemblage des troncons sera réaliseé par emboitures, rivetées avec étanchéité par
mastic MO. Toutes les gaines de distribution devront étre nettoyées avant utilisation.
Toutes les soudures intérieures devront étre amassées et exécutées de facon a limiter
toute rétention de particule. Les coudes seront munis d'aubes directrices si le rayon est
inférieur a 1,5 fois la longueur du conduit dans leur plan (mesures par rapport a I'axe du
conduit).

2.5.3.2. Supportage des gaines

Toutes les gaines devront étre fixées le plus haut possible permettant le passage libre
d'un homme sur tout le parcours des gaines. La fixation dans les dalles pleines sera
réalisée par des chevilles a expansion et visserie cadmiées.

L'espace entre les supports devra étre au maximum de 6 fois son diameétre ou de 5 fois
la hauteur de la gaine avec un maximum de 2,5 m. Aucune partie de gaine ne devra
se trouver en porte a faux.

Le supportage des gaines sera réalisé par des profilés métalliques réglables du
commerce et protégés contre la corrosion avec interposition d'un joint anti-vibratile.
Ceux-ci seront fixés sur les parois avec des fixations en parfaite adéequation avec la
nature des matériaux constituant le support.

Trappe d'acces

Des trappes d'acces seront installées a tous les endroits nécessitant un acces a
l'intérieur des gaines pour assurer le nettoyage.

Ces trappes seront équipées de joints d'étanchéité et de deux poignées a serrage
progressif. Elles seront réalisées en acier galvanisé. Le panneau de la trappe se fixe par
des attaches rapides. En acier galvanisé, il sera isolé thermiquement par un matelas en
laine de roche (épaisseur 15 mm). Deux joints «néopreney (€paisseur 5 mm) a I'intérieur
du cadre I'autre a I'extérieur du cadre permettent de réaliser I'étanchéité.

Les frappes installées a I'extérieur et sur les gaines calorifugées seront isolées
thermiquement double peau.
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Registres d'équilibrage

L'entreprise aura & équilibrer hydrauliguement et aérauliqguement l'ensemble de
l'installation. Les mesures de débits feront I'objet de rapports écrits.

Il sera prévu sur chaque troncon aéraulique des locaux annexes des registres
d'équilibrage pour régler le débit d'air des troncons aérauliques aux valeurs nominales.
L'entreprise aura a sa charge la vérification de 'accessibilité aux organes de réglages
(frappes d'acces, efc.).

Calorifugeage

Calorifugeage thermique de I'ensemble des gaines de soufflage, de reprise d’air posé
en confinu par matelas de laine de verre de réaction au feu M0 de 25 mm d'épaisseur,
densité 20 kg/m3 avec une finition pare-vapeur renforcée par une grille de verre posée
en contfinue méme aux droits des supports,

Proces-verbal de classement au feu a fournir. La fixation de lisolation sera effectuée
par empalement sur des aiguilles collées (densité é au metre carré) et réparties
judicieusement,

Bandes adhésives adaptées correctement lissées et & haute tenue a I'arrachement.

Grilles d'extraction d'air et soufflage d’air dans les locaux

Des diffuseurs d'air plafonniers seront installés tant en soufflage qu'en reprise dans les
locaux équipés de faux plafonds ou non.

Ces diffuseurs d'air auront une teinte RAL au choix du Maitre d'oeuvre.

Ces diffuseurs seront équipés d'un plénum arriere calorifugé thermiquement.

lIs diffuseront avec un bon effet de plafond sur 4 directions.

Clapets CF

Les fraversées des parois coupe-feu sont équipées de clapet CF 1H auto ou
télécommandé, avec report de leur position de sécurité sur une unité de signalisation
spécifique de I'Us/UCMC du CMSI.
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2.6. LOT 06 - PLOMBERIE

2.6.1. INTRODUCTION

Pour toutes précisions techniques sur la plomberie au CHU de REIMS :
e Francois POTERLOT : 03.26.83.93.55
e Frédérique GUBLIN : 03.26.78.74.15

2.6.2. Alimentation EC/EF

L'alimentation des blocs sanitaires se fait a partir de la boucle inox en EFS (Diam
114) situé au niveau 1 (Cf plan).

L'entrepreneur du présent doit la coupure, le raccordement sur la boucle EFS, le
passage au niveau inférieur (Compris percements, etc.), les vannes d'isolement,
etc. jusque dans la gaine technique des blocs sanitaires.

Pour I'alimentation EC des lavabos, fourniture et pose d'un ballon EC 50 L
(Raccordement a la charge du présent lot). Celui-ci se situe dans la gaine
technique.

Vannes d'isolement a chaque départ EC/EF dans la gaine technique et vannes
d’isolement & chaque appareil sanitaire.

Alimentation des appareils en plinthes dans les sanitaires a partir de la gaine
technique.

2.6.3. Evacuations EU/EV

L'ensemble de la prestation sera réalisé en P.V.C. M.1. dans les locaux et en fonte
pour les parties en extérieur (en sous face dans le parking).

Le ftitulaire du présent doit les percements, les réseaux et les pieces de
raccordement sur les réseaux existants au niveau inférieur.

2.6.4. Sanitaires

2.6.4.1. Lavabo

[ %
5 0

Fourniture et pose d'un lavabo PMR avec robinetterie compris
alimentations et évacuations jusqu’aux vannes d'isolement sur
les réseaux au niveau inférieur.
Type : Lave mains céramique autoportant avec cache siphon.
Pour robinetterie monotrou, sans trop plein.
Accessoires : Bonde.
Siphon PVC.
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Robinetterie : Mitigeur a bec fixe avec brise-jet hygiénique (sans
rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques). Cartouche
céramique diametre 40 avec butée de température maximale
preréglée et régulateur de débit intégré. Corps en laiton chromé
avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre écrous.

Localisation : Sanitaires F et H.

Observations : Toutes sujetions et toutes finitions.

2.6.5. WC

Localisation : WC F et H.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions.
2.6.5.1. Lave mains

Fourniture et pose d'un lave mains d'angle avec robinetterie compris
alimentations et évacuations jusqu’aux vannes d’isolement.
Type : Lave mains en céramique.
Lave mains tres facilement nettoyable sans recoins ou interstices.
Pour robinetterie monotrou, avec trop plein.

400 x 400 mm.
Accessoires : Bonde.
Siphon PVC.
Robinetterie : Mitigeur & bec fixe avec brise-jet hygiénique (sans

rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques).
Cartouche céramique diameétre 40 avec butée de température
maximale préréglée et régulateur de débit intégré. Corps en laiton
chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre écrous.

2.6.5.1. WC suspendus

Fourniture et pose de cuvette WC suspendu pour PMR compris alimentations et
évacuations jusqu’aux vannes d'isolement sur les réseaux au niveau inférieur.

Type : Cuvette WC céramique.
Cuvette trés facilement nettoyable sans recoins ou interstices.
Sortie horizontale avec coude d'évacuation PVC @100 mm.
Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L.
Dimensions : 710 x 360 mm.

B&ti support :  Bati support au sol avec réservoir O mécanisme 2,6/4 L.
Chdssis en acier résistant a une charge de 400 kg
minimum, fraité anti-corrosion.

Réservoir encastré a déclenchement mécanique
frontal avec protection contre la condensation.
Installation autoportante ou en applique sur cloison
légere.
Plague de commande double touche.
Accessoires :  Abattant thermodur O descente progressive et déclipsable.
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2.6.6. Alimentation Air comprimé

Dépose de I'alimentation existante en sous dalle jusqu’au té le plus proche.
Coupure du réseau depuis la vanne existante a proximité et réalisation du nouveau
réseau jusqu’'a la nouvelle localisation.

Vanne de coupure dans le local.

Locadlisation : Ateliers biomédical.
Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.7. LOTO07 - CARRELAGE FAIENCE

2.7.1. Revétement de sol

Préparation des supports,
Rattrapage du sol avant I'étanchéite,
Reéalisation d'une étanchéité au sol, (5kg/m? en 2 couches).

Fourniture et pose de de grés cérame anti dérapant, de ler choix au format 30 x
30 cm, épaisseur 7 mm minimum, couleur unie ler choix,

Classement UPEC : U4 P3 E3 C2 minimum

Produits de jointement (teinte au choix du Maitre d'oeuvre) du type industriel prét
a l'emploi, pour la réalisation de joints hydrofuges souples, résistant aux
sollicitations mécaniques, tous joints & base de ciment exclus.

Rattrapage au niveau du seuil par un profil de compensation en aluminium, en
transition avec les revétements de sol PVC.

Locadlisation : Sanitaires Femmes et Hommes.

Observations : Toutes sujetions et toutes finitions

2.7.2. Plinthes

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au format du revétement, 1° choix
et avec pieces spéciales suivant cas.

Joints dito précédemment.
Localisation : Sanitaires Femmes et Hommes.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.7.3. Revétements muraux

Préparation des supports, étanchéité des supports, etc.

Fourniture et pose collée de gres émaillé 15 x 15 cm ou 20 x 20 cm, ler choix, a
70% de blanc et 30% de couleur au choix du Maitre d'oeuvre.

Joints dito précédemment.
Calepinage avec motifs de divers coloris au choix du Maitre d'oeuvre.
Hauteur : 2,10 m.

Localisation : Sanitaires Femmes et Hommes.

Observations : Dimensions suivant plans
Toutes sujétions et toutes finitions
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2.7.4. Miroirs

Fourniture et pose collés de miroir O intégrer dans la faience de 600 x 600 mm
environ s compris toutes sujétions.

Nombre : 1 U/sanitaire.

2.8. LOT 08 - OCCULTATION
2.8.1. Store vénitien

Sur chassis vitrés intérieurs, F. et pose de stores vénitiens constitué de :

- D'un coffre en profilés d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, pose
avec fixations invisibles contre la face intérieure du dormant des chdssis.

- Lames de 25 mm de largeur en aluminium thermolaqué, teinte au choix du
Maitre d’ceuvre. Lame finale en profilé laqué, formant barre de lestage.

- Guidage par coulissement de la barre de charge du tablier sur la hauteur
libre par cables inox fixés sur la traverse basse des menuiseries extérieures.

- Manceuvre manuelle latérale par cordon en nylon avec frein d molettes.
Ce mécanisme assurera la montée-descente et comportera un arrét fin de
course haut et bas. Orientation des lames par manceuvre d'une tige
montée sur articulation.

Dimensions : Suivant relevés sur place.

Localisation : Bureaux 1 a 10 et Ateliers biomédical.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions
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2.9. LOT 09 - PEINTURE REVETEMENTS

2.9.1. PRESTATION SUR MURS ET OUVRAGES LIES

Murs peinture satinée :

Préparation des supports, y compris I'impression des supports nofamment ceux &
rendre absorbants, etc.

Finition aspect satiné & 2 couches de peinture satinée en dispersion aqueuse.

Localisation : Ateliers biomédical.
Bureaux 1 a 10.
Circulations 1 et 2.
Sanitaires F ef H.
Rangement 2.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

Murs peinture mate :

Préparation des supports, y compris I'impression des supports notfamment ceux &
rendre absorbants, etc.

Finition aspect mate d 2 couches de peinture satinée en dispersion aqueuse.

Localisation : Local ménage.
Rangement 1.
Rangement échantfillons.
Zone quarantaine.
Circulation 3 sur murs Local ménage et Rangement 1.
Dans stockage étageres sur porte rebouchée et reprise
au pourtour de la porte créée.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

Prestations sur les menuiseries en bois :

Préparation des supports.

Finition & 2 couches de peinture laque brillante aux résines alkydes en solution,
aspect tendu et brillant

Localisation : Selon les ouvrages du lot MI.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions.
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Prestations sur les ouvrages métallisés :

Préparation des supports y compris éventuelle impression opacifiante.

Finition & 2 couches de peinture laque brillante aux résines alkydes en solution,
aspect tendu et brillant.

Localisation : Bdatis/huisseries métalliques, radiateurs, fers, tuyaux, etc.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions.

2.9.2. PRESTATIONS AU SOL ET PLINTHES

2.9.2.1.50l PVC

Préparation des supports, ragréage, poncage,

Fourniture et pose suivant les normes et DTU en vigueur, d'un revétement de sol
PVC imprimé. Revétement PVC 3,4 mm d'ép. en les de 2 m de largeur.

Produit sans phtalate avec une couche d'usure compacte transparente de 0,70
mm, groupe T d'abrasion, résistance au glissement R10, poinconnement remanent
0,08 mm.

Le revétement devra bénéficier d'un traitement de surface Iui conférant une
remarquable résistance aux taches, facilitant I'entretien et permettant d’éviter
toute métallisation ou entretien par méthode spray.

Soudure des joints  chaud.

Réaction au feu : Bfl-s1.

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2,

Localisation : Bureaux 1 a 10.
Circulations 1 et 2.
Rangement 2.

Observations : Toutes sujétions et toutes finitions

2.9.2.2.50l PVC compact

Préparation des supports, ragréage, poncage,

Fourniture et pose suivant les normes et DTU en vigueur, d'un revétement de sol
PVC imprimé. Revétement PVC 2 mm d’'ép. en les de 2 m de largeur.

Produit sans phtalate avec une couche d'usure compacte transparente de 0,70
mm, groupe T d'abrasion, résistance au glissement R10, poinconnement rémanent
0,02 mm.
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Le revétement devra bénéficier d'un traitement de surface lui conférant une
remarquable résistance aux téches, facilitant I'entretien et permettant d'éviter
toute métallisation ou entretien par méthode spray.

Soudure des joints  chaud.
Réaction au feu : Bfl-s1.
Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2,

Localisation : Rangement échantillons.
Zone quarantaine.

Observations : Toutes sujetions et toutes finitions

2.9.2.3.PLINTHES

F. et pose de plinthe de 60 mm de type Schock en périphérie des locaux avec
revétement de sol.

Hauteur : 600 mm. Couleurs : Au choix du Maitre d'oeuvre.

Localisation : En périphérie des locaux avec un revétement de sol
PVC.

Observations : Toutes sujetions et toutes finitions
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