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CEI Code Prix

CEI Brie Comte Robert

LT1.1

LT1.2

LT1.3

CEI Champigny

LT1.4

LT1.5

LT1.6

LT1.7

LT1.8

LT1.9

LT1.10

LT1.11

CEI Villeparisis

LT1.12

LT1.13

LT1.14

LT1.15

Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 Villeparisis

CEI Villeparisis LT1.16
Prestations unitaires et forfaitaire

LT1.17

LT1.18
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LT1.19

LT1.20

LT1.21
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BPUF Lot1 assainissement fermé
Prestations unité Prix

TRANCHE FERME lot 1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 Villeparisis

4.1 Lot 1 – T.O. 1 - Bassins A140 Ext PR 9 F
Prestations unitaires et forfaitaire

T

hydrocurage d’urgence pour une durée de 4h unité

1..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards 
avaloirs et réseaux d’assainissements antennes et 
collecteurs en accotement dans les 2 sens et en 
TPC du PR 13+000 au PR 14+100 
1..2 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards 
avaloirs et réseaux d’assainissements antennes et 
collecteurs en accotement dans les 2 sens et en 
TPC du PR 18+100 au PR 20+000

12..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards 
avaloirs et réseaux d’assainissements dans les 2 
sens en TPC du PR 0+000 au PR 3+350 

2. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y 
PR 0,0 à 5,0 travaux de nuit – Lot 1
3. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y 
PR5,0 et le PR12,7 travaux de nuit – Lot 1
4. Curage des réseaux d’assainissement sur A4W 
PR12,7 et le PR5,0 travaux de nuit – Lot 1
5. Curage des réseaux d’assainissement sur A4W 
PR 5,0 à 0,0 travaux de nuit – Lot 1
6. Curage des réseaux d’assainissement sur A86CI 
travaux de nuit - Lot 1
7. Curage des réseaux d’assainissement sur A86 
CE travaux de nuit - Lot 1
8. Curage des réseaux d’assainissement sur 
N406W travaux de nuit - Lot 1
9. Curage des réseaux d’assainissement sur 
N406Y travaux de nuit - Lot 1

1.1.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
nuit

1.2.1 Lot 1 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de 
nuit

1.3.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
jour
1.4.1 Lot 1 – Courgain - sens Extérieur -Travaux de 
jour

Évacuation et traitement des produits de classe 2 
provenant de l’ensemble des zones traitées dans le 
cadre du lot 1,



Lot 1 assainissement

Page 4

T

F

F

Évacuation et traitement  des produits de classe 1 
provenant de l’ensemble des zones traitées dans le 
cadre du lot 1
Mise à disposition d'un camion d'inspection 
télévisée, (comprenant rapport), La journée  :
Mise à disposition d'un camion d'inspection 
télévisée,(comprenant rapport), La nuit   :
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CEI Code Prix

CEI Brie Comte Robert

LT2.1

LT2.2

LT2.3

LT2.4

LT2.5

LT2.6

LT2.7

LT2.8

CEI de Champigny LT2.9

CEI Villeparisis

LT2.10

LT2.11
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CEI Villeparisis LT2.12

LT2.13

LT2.14

LT2.15

LT2.16

LT2.17

LT2.18

LT2.19

LT2.20

CEI de Villeparisis LT2.21

CEI Brie Comte Robert LT2.22

CEI Brie Comte Robert LT2.23

CEI Brie Comte Robert LT2.24

CEI Brie Comte Robert LT2.25
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Prestations unité Prix
TRANCHE FERME

F

F

F

F

F

F

F

F

1 Balayage et grattage sur le réseau - Lot 2 F

F

F

DETAIL ESTIMATIF Lot 2 : assainissement ouvert

1.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
dégagement de grilles en TPC minéralisé en 
enrobés ou béton du PR 6+180 au PR 7+000

3.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
dégagement de grilles en TPC en terre puis 
minéralisé en enrobés ou béton du PR 7+250 au 
PR 13+000 

4.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage de fossé ou cunette, 
saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, 
balayage, dégagements de grilles et création de 
saignées béton en accotement sens intérieur du 
PR 13+000 au PR 14+100
4.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage de fossé ou cunette, 
saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, 
balayage, dégagements de grilles et création 
de saignées béton en accotement sens 
extérieur du PR 13+000 au PR 14+100
4.6 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
recherche & dégagement de grilles et 
bétonnage autour des grilles en TPC du PR 
13+000 au PR 14+100
5.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage, balayage, dégagement de 
grilles et création de saignées béton en 
accotement sens intérieur du PR 18+100 au PR 
20+000
5.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage descentes d’eau, balayage, 
dégagements de grilles, création de saignées 
béton et bétonnage autour des grilles en 
accotement sens extérieur du PR 18+100 au PR 
20+000
11.1 Lot 2 tranche ferme, bétonnage autour de 2 
grilles en accotement sens intérieur du PR 16+800 
au PR 18+000

1.1.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
nuit

1.2.2 Lot 2 - Courgain - sens Extérieur -Travaux 
de nuit
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F

F

2.1 lot 2 - RN3W Claye-Souilly F
Prestations unitaire et forfaitaires 

F

Balayeuse en urgence pour une durée de 4h Unité

ml

kg

TRANCHE OPTIONNELLE 1 Bassin A140 Ext PR9

4.2 Lot2-TO.1-Bassin A140 Ext PR9 F

TRANCHE OPTIONNELLE 2 

F

TRANCHE OPTIONNELLE 3 

F

TRANCHE OPTIONNELLE 4 

F

TRANCHE OPTIONNELLE 5

F

1.3.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
jour

1.4.2 Lot 2 – Courgain - sens Extérieur -Travaux 
de jour

Gestion de la zone de stockage des terres et 
déchets pour  les 3 CEI

Si imprévu : Réfection d'une descente 
d'eau préfabriquée, De jour :

Si imprévu : Fourniture et mise en 
œuvre de béton CPA 55, compris 
terrassement et coffrage éventuel, De 
jour :

M3

Si imprévu Fourniture et mise en œuvre 
de béton CPA 55, compris terrassement 
et coffrage éventuel, De nuit :

M3

Si imprévu fourniture d’un cadre et de son 
tampon D400N. Ce prix est rémunéré au kg 
d’acier et il comprend aussi tout sujétion de 
mise en œuvre, de scellement du cadre et 
l’évacuation de l’ancien et la mise au propre 
 du site.

5.6 Lot 2 tranche optionnelle, curage, 
balayage, recherche & dégagement de grilles 
et bétonnage autour des grilles en TPC du PR 
18+100 au PR 20+000

6.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement, 
curage, balayage, recherche & dégagement de 
grilles et bétonnage autour des grilles en 
TPC du PR 20+100 au 20+400

7.2 Lot 2 tranche optionnelle, curage de 
cunette en terre sens intérieur du PR 21+050 
au PR 21+250

8.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement 
d’accotement ; curage de cunette en terre 
sens extérieur du PR 21+050 au PR 21+250
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Code Prix Prestations unité

LT3.1 T

LT3.2 T

LT3.3 T

LT3.4 T

LT3.5 T

LT3.6 Analyse des terres U

DETAIL ESTIMATIF  Lot 3 ; Evacuation des terres 

Évacuation des terres et déchets de classe 1 des 
zones de stockage des CEI 

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, pour des terres contenant des 
hydrocarbures et des plastiques

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, pour des terres sans 
hydrocarbures mais pouvant contenir des plastiques

Évacuation des autres terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, de classe 2 pour ce qui n’est pas 
couvert par les prix LT3,2 et LT3,3 

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI de classe 3
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Prix

DETAIL ESTIMATIF  Lot 3 ; Evacuation des terres 



Lot 4 EV Villeparisis et Champigny

Page 11

Prestations

CEI Code Prix TRANCHE FERME

Brie Comte Robert

LT4.1

LT4.2

LT4.3

LT4.4

LT4.5

LT4.6

LT4.7

LT4.8

LT4.9

Champigny 

LT4.10

LT4.11

LT4.12

Villeparisis

LT4.13 1.1.1. Courgain -Travaux de nuit – sens Intérieur
LT4.14 1.1.2. Courgain -Travaux de nuit – sens Extérieur
LT4.15  1.1.3. Courgain -Travaux de Jour – sens Intérieur
LT4.16  1.1.4. Courgain -Travaux de Jour – sens Extérieur

LT4.17

LT4.18

DETAIL ESTIMATIF Lot 4 : Espaces Verts

1.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets 
dans le TPC minéralisé en enrobés ou béton du PR 6+180 
au PR 7+000
3.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets 
dans le TPC en terre puis minéralisé en enrobés ou béton 
du PR 7+250 au PR 13+000
4.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage et taille en rideau en accotement sens intérieur du 
PR 13+000 au PR 14+100
4.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage et taille en rideau en accotement sens 
extérieur du PR 13+000 au PR 14+100
4.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
coupe de rejets en TPC du PR 13+000 au PR 14+100
5.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en accotement dans le sens intérieur du PR 
18+100 au PR 20+000
5.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en accotement dans le sens extérieur du PR 
18+100 au PR 20+000
5.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en TPC du PR 18+100 au PR 20+000
14.1 Lot 4 tranche ferme, Fauchage, abattage, 
remonter de couronnes RN 104 intérieur PR 27+600

TRANCHE FERME A4 PK 0 à 12+700 Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Autoroute A4  PR 0+000 à 
12+70

 TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien 
des espaces verts  A86 PK 29 à 42+700 Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Autoroute A86 PK 29 à 42+700 

 TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien des 
espaces verts  RN 406 PR 0+000 à 6+000Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Route RN 406 PR 0+000 à 6+000  

1.2.1. A104 Ext PR 9+150 à 8 – La Villette aux Aulnes- 
travaux essentiellement de nuit et localement de jour 
depuis le chemin agricole
1.2.2. A104 Int PR 8 à 9+150 – La Villette aux Aulnes – 
travaux de nuit



Lot 4 EV Villeparisis et Champigny

Page 12

TRANCHE OPTIONNELLE 1

Villeparisis LT4.19

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Villeparisis LT4.20

TRANCHE OPTIONNELLE 3

Villeparisis LT4.21

TRANCHE OPTIONNELLE 4

Villeparisis LT4.22

TRANCHE OPTIONNELLE 5

Champigny LT4.23 AUTOROUTE  A4 PK 0+000 à 12+700

TRANCHE OPTIONNELLE 6

Champigny LT4.24 AUTOROUTE A86 PR 29+000 à 42+900

TRANCHE OPTIONNELLE 7

Champigny LT4.25 ROUTE   RN 406  PR 00+000 à 6+000

Prestations unitaires 

LT4.26

LT4.27

LT4.28

LT4.29

2. Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 
environ

3. Tranche Optionnelle 2 - RN3 – Jour3.1. RN3 W PR 9+400 à 9+300 environ 3.2. RN3 Y PR 6+550 à 8+200 environ – travaux de jour 3.2.1. Section entre PR6+500 et pont D404 «  Messy » 3.2.2. Section entre pont D404 « Messy » et sortie D422 3.2.3. Section entre sortie D422 et PR8+200 3.3. RN3 W PR 6+550 à 8+200 environ – travaux de jour 3.3.1. Section -entre PR 8 +200 et PR 8 3.3.2. Section entre PR 8 et PR 7+600 (Ourcq) 3.3.3. Section entre sortie Messy/Gressy et PR 7 et pont sur l’Ourcq 3.3.4. Section entre PR 7 (Ourcq) et fin GLS 3.3.5. Section entre fin 6+630 et PR6

4. Tranche Optionnelle 3 – A104 Int Torcy – Jardins 
ouvriers

 5. Tranche Optionnelle 4 - N330 – Jour 5.1. N330 sens 
ext PR 3+500 env Bassin Penchard 5.2. N330 sens Ext 
PR 8+300 (sous balisage jour circulation alternée - 
9 h30 à 15h30) 5.3. N330 PR 11 à 11+500 5.4. N330 
Ext PR12 +050 à 12+245

Abattage d’arbre en urgence pour une durée de 4h
unité

FO, et pose de clôtures métal soudées galvanisées  
anti gibier type autoroute, h=1,5 m environ, compris 
piquet  et jambes de force acier galvanisé section 
carré, avec bêche, comprenant enfoncement bêche, 
raccordement soigné aux clotures existantes, pose de 
jambes si nécessaire. Quelques soit l’accidentologie 
du terrain, ce prix est utilisé pour des petites 
longueurs ponctuelles dans le cadre de manque ou de 
réparation.
Dépose de clôtures existante
Comprenant évacuation et traitement déchets. ce prix est 
utilisé pour des petites longueurs ponctuelles dans le cadre 
de manque ou de réparation
Passe américaine clovis ou équivalent
Cette prestation concerne la fourniture et la pose 
de passage américain clovis ou
équivalent y compris les raccords sur grillage et 
toute sujétion liée à la réalisation des
travaux (main d’oeuvre, matériel, transport, mat 
d’éclairage…)
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unité Prix

TRANCHE FERME

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

DETAIL ESTIMATIF Lot 4 : Espaces Verts
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

F

TRANCHE OPTIONNELLE 2

F

TRANCHE OPTIONNELLE 3

F

TRANCHE OPTIONNELLE 4

F

TRANCHE OPTIONNELLE 5

TRANCHE OPTIONNELLE 6

TRANCHE OPTIONNELLE 7

unité

ml

ml

unité
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