Marché DRIEAT/DIRIF/Ager Est 2025

Lot 4 Espaces verts

Elements généraux

Travaux de jour sauf indication contraire,
horaires déterminés par 1’entreprise sauf indication contraire,
enlevement des produits de coupe ou broyage sur place, sauf indication contraire

taille de réduction : a branches de 5m

Sur les rives d’OA et clotures : débroussaillage de la bande de 3m, abattage sur
largeur de 5m sauf sujets particuliers, la réduction doit faire que les branches
n’empietent pas sur la bande de 3m, élagage idem n’empiete pas sur bande de 3m

Entretien de I’arbre : relevé de couronne selon hauteur déterminée par maitre
d’oeuvre, équilibrage, éclaircissage.

nombre indicatif de sujets complexe indiqué dans chaque partie

Le débroussaillage de surfaces spécifiques, coupe rejets, prestations particulieres et
longueurs ou surfaces déterminées directement par la délimitation du présent
document.

Le débroussaillage pour accéder aux arbres a abattre est réputé intégré au prix
forfaitaires comprenant des abattages.

Pour les travaux sous balisage DIRIF, le planning définitif sera arrété en coordination
avec les chefs de CEI de chaque zone de travaux et les prestations pourront étre
écartées en cas d’impossibilité de coordination équipe DIR/entreprise.

Cloture et passe américaine
Clotures

* Protection de la faune sauvage ;
» Dépose de clotures ;

* Passe américain clovis ou équivalent

a) Protection de la faune sauvage



Cette prestation concerne la fourniture et la pose de clotures nouées galvanisées
d’une

hauteur de 2 metres, la fourniture et la pose de poteaux T35, la fourniture et la pose
de

jambes de force L.30 galvanisées de longueur 2,50 metres y compris les accessoires
de

fixations et toute sujétion liée a la réalisation des travaux (main d’oeuvre, matériel,
transport, mat d’éclairage...).

b) Dépose de clotures

Cette prestation concerne la dépose de clotures ainsi que 1’évacuation des déchets au
metre linéaire et toute sujétion liée a la réalisation des travaux (main d’oeuvre,
matériel,

transport, mat d’éclairage...).

c) Passe américains clovis ou équivalent

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de passage américain clovis ou
équivalent y compris les raccords sur grillage et toute sujétion liée a la réalisation des
travaux (main d’oeuvre, matériel, transport, mat d’éclairage...).
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1. Tranche Ferme

1.1. A104 a Le Pin- BV Rl de Courgain

Libération des emprises et des fossés en vue de remise en état de 1’assainissement
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1.1.1. Courgain -Travaux de nuit — sens Intérieur

Planning prévisionnel SX (a définir) - sous fermeture par DIR - durée estimée 4 nuits
Travaux préalables a I’intervention des Lots 1 et 2,

1)Fauchage/débroussaillage d’une bande de 6 m de largeur depuis le bord de chaussée, intégrant le
fauchage/débroussaillage sous les glissiéres quand elles sont présentes, zone de remblais et de
déblais comportant des saignées béton, des fossés béton et des fossés en terre.

Zone a traiter a partir du point haut au PR 16+300 jusqu’au point bas au PR 17+200 env (pont), a
concentrer sur la premiére nuit de la semaine considérée.

longueur 950m dont 630 m avec glissiéres, pour une surface de 1’ordre de 5 700 m?

2) Fauchage du terre-plein central entre glissieres espacées de 1’ordre de 9,5 m comprenant le
fauchage sous glissiéres du sens Intérieur et excluant le fauchage sous glissiére dans le sens
Extérieur (sous circulation), acces par troncon démontable de glissiére dans fermeture.

Zone a traiter a partir du point haut au PR 16+300 jusqu’au point bas au PR 17+200 env (pont), a
concentrer sur la deuxiéeme nuit de la semaine considérée.

longueur 950m avec glissiéres, largeur moyenne 8,5 (sans les glissiéres du sens Ext) pour une
surface de 1’ordre de 8 075 m?

3) abattage / déboisement / défrichage d’une bande de 4 m de largeur depuis au-dela du fossé béton
sur une longueur de 40 m environ + 35 m amont derriere glissieres, les déchets de coupe sont a
évacuer (surface de I’ordre de 375 m?). Grignotage des souches

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
Courgain Nuit Int 40

Zone éloignée de la chaussée jusqu’environ
8 m, comprenant une cloture biaise a
préserver,

a concentrer sur les deux premiéres nuits
de la semaine considérée.




1.1.2. Courgain -Travaux de nuit — sens Extérieur

Planning prévisionnel SX (a définir) - sous fermeture par DIR - durée estimée 2 a 3 nuits
Travaux préalables a I’intervention des Lots 1 et 2,

1)Fauchage/débroussaillage d’une bande de 6 m de largeur depuis le bord de chaussée, intégrant le
fauchage/débroussaillage sous les glissiéres quand elles sont présentes, zone de remblais et de
déblais comportant des saignées béton, des fossés béton et des fossés en terre.

Zone a traiter a partir du point bas au PR 17+200 env (pont) jusqu’au point haut au PR 16+300, a
concentrer sur la premiére nuit de la semaine considérée.

longueur 950m dont 630 m avec glissiéres, pour une surface de 1’ordre de 5 700 m?
2) Fauchage/débroussaillage sous glissieres d’une bande de 1 m de largeur du terre-plein central

Zone a traiter entre PR 16+300 et PR 17+200 env (pont), soit 950 m traitement au choix sur une
des nuits de la semaine considérée.

3) abattage / déboisement / défrichage d’une bande de 4 m de largeur depuis au-dela du fossé
(béton/terre) sur une longueur de 65 m environ, les déchets de coupe sont a évacuer (surface de
’ordre de 260 m?). Grignotage des souches

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1a15m 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
[Courgain Nuit Ext 10

Zone éloignée de la chaussée jusqu’environ 8 m, comprenant une cloture biaise a préserver,

a concentrer sur les deux premiéres nuits de la semaine considérée.




1.1.3. Courgain -Travaux de Jour — sens Intérieur

Planning prévisionnel SX (a définir) - Acces par extérieur sans balisage
Travaux préalables a I’intervention des Lots 1 et 2,

1) Abattage / déboisement / défrichage d’une zone de surface de I’ordre de 850 m?
Acces par chemin extérieur a I’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin.
Zone comprenant une cloture a préserver (ouverture et fermeture sans dégradation a prévoir) et un

fossé béton, Les produits d’abattage sont a évacuer. Grignotage des souches

relevé arbres v Abattage selon circonférence v
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
|Courgain jour It partie 1 40

terrain en forte pente,

Attention la zone a défricher au dessus et autour du passage agricole busé comporte un risque de
chute des intervenants.

Réparation depose / pose cloture 10 m estimé (selon prix unitaire, hors forfait) + Pose passe
américaine ou équivalent de jour (selon prix unitaire, hors forfait)

ttention
Risque de chute au
dessus du passage

agricole




2) Débroussaillage d’une zone de surface de 1’ordre de 6300 m? comprenant un bassin d’une surface
de I’ordre de 1250 m?, entre cloture et fossé béton. Les rejets arbustifs jusque 10 cm de diametre
sont a éliminer et évacuer.

Acces par chemin extérieur a I’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin.

Zone comprenant une cloture a préserver (ouverture et fermeture sans dégradation a prévoir),

terrain plat

Abattage d’environ 5 sujets jusque 30 cm de diamétre dont 2 au droit du bassin, dégagement
soigné de la périphérie des éléments béton d’assainissement, grignotage des souches.

Attention : une cavité souterraine est présente sur site au droit du débouché de la canalisation
et du début du fossé béton, une étude de réparation est en cours a la rédaction de ce marché, une
information sera faite a 1’attributaire du marché lors de sa mise au point pour préciser si la
réparation a été faite. Il faut donc prévoir 1’éventualité de sa présence lors de la remise d’offre,
prévoir I’information du personnel et les mesures de sécurité au droit de la cavité.

Réparation depose / pose (S 1 \ % .
o s v Acces par chemin
cloture 50 m estimé L A 1
AR S ca rrossable

(selon prix unitaire, hors
forfait)

Pose passe américaine (I Cavité sous
ou équivalent de jour P\ ossé au droit
(selon prix unitaire, hors R
forfait)




3) Débroussaillage d’une zone de surface projetée de 1’ordre de 8 500 m?, en talus de forte pente,
du fossé béton jusque une distance de 6 m des glissiéres de sécurité de I’autoroute.

Des descentes d’eau tuilées sont présentes tous les 50 m.

Acces par chemin extérieur a 1’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin, soit par dépose soignée de
la cloture et repose a I’issue, soit en franchissant le fossé béton en prenant toute mesure nécessaire a
la protection du fossé béton (busage, plaque de répartition, etc).

Abattage d’environ 5 sujets jusque 30cm de diameétre, arasement des souches, les rejets arbustifs

jusque 10 cm de diameétre sont a éliminer et évacuer.

Attention : une cavité souterraine est présente sur site au droit du débouché de la canalisation et du
début du fossé béton, une étude de réparation est en cours a la rédaction de ce marché, une
information sera faite a I’attributaire du marché lors de sa mise au point pour préciser si la
réparation a été faite. Il faut donc prévoir I’éventualité de sa présence lors de la remise d’offre,
prévoir I’information du personnel et les mesures de sécurité au droit de la cavité.

Attention : un trou d’une trentaine de centimetres de diametre est présente en pied de talus au
dessus de la canalisation renvoyant les eaux depuis le fossé sens Ext vers le fossé en pied de talus.

!

\i Cavité sous
1‘ fosse

\

WAttention Trou
jlenviron 30 cm
Nde diametre au
dessus d'une
canalisation

Accés par

cloture a

démonter

et reposer
iy

Acces possible
sans dépose
cloture mais
franchissement
du fossé a
protejer sans
détérioration




4) Eclaircissement / déboisement / défrichage de 1 zone ponctuelle de 70 m2 et une zone de 230 m
x 7 m de large soit 1 610 m? pour dégager 1’acces a des regards et des tetes de buse et un fossé en
terre prononcé, au droit du chemin en bout de rue d’Enfer, a débroussailler aprés piquetage avec le
maitre d’oeuvre.

Acces par rue d’Enfer a Le Pin.
Abattage d’arbres en fossé et banquette

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1al5m 15a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
[Caurgain jour Int partie 4 85

Rabotage des souches supérieures a 10cm de diameétre -

Les produits
d’abattage sont a
évacuer. Grignotage
de toutes les souches

Réparation depose /
pose cloture 60 m
estimé (selon prix
unitaire, hors forfait)

Ru de Courgain §




1.1.4. Courgain -Travaux de Jour — sens Extérieur

Planning prévisionnel SX (a définir) - Acces par extérieur sans balisage
Travaux préalables a I’intervention des Lots 1 et 2,

1)Débroussaillage d’une zone de surface de 1’ordre de 3 650 m? entre cloture et pied de talus,
incluant le fossé béton et ses connexions d’abouts aux canalisations.

Acces par chemin extérieur a I’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin.

Zone comprenant une cloture a préserver (ouverture et fermeture sans dégradation a prévoir), les

rejets arbustifs jusque 10 cm de diameétre sont a éliminer et évacuer.

2)Débroussaillage d’un massif de végétation d’une surface de 1’ordre de 650 m?, accessible
directement depuis le chemin, comportant un pylone EDF, le fossé béton et son raccordement
soigné au passage busé sous le chemin agricole

terrain plat

Réparation depose / pose
cloture 50 m estimé
(selon prix unitaire, hors
forfait)

Pose passe américaine ou
équivalent de jour (selon
prix unitaire, hors forfait)




3) abattage / déboisement / défrichage d’un talus en forte pente sur une surface projetée de 1’ordre
de 8 300 m2, du fossé béton jusque une distance de 6 m des glissieéres de sécurité de 1’autoroute.

relevé arbres - Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1415m 15a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
|Courgain jour Ext partie 3 220 2

Les déchets d’abattage sont a évacuer. Grignotage des souches sur terrain plat, arasement en talus.

Des descentes d’eau tuilées sont présentes tous les 50 m.

Acces par chemin extérieur a 1’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin, soit par dépose soignée de
la cloture et repose a 1’issue, soit en franchissant le fossé béton en prenant toute mesure nécessaire a
la protection du fossé béton (busage, plaque de répartition, etc).

Attention la zone a défricher au dessus et autour du passage agricole busé comporte un risque
de chute des intervenants.

les déchets d’abattage sont a évacuer.




4) Abattage / déboisement / défrichage d’une zone de surface de 1’ordre de 800 m?
Acces par chemin extérieur a I’autoroute en bout de rue d’Enfer a Le Pin.
Zone comprenant une cloture/ reste de cloture a dégager physiquement (préservation des portions

correctes) et un fossé béton, Les produits d’abattage sont a évacuer. Grignotage des souches sur
terrain plat, arasement en talus.

relevé arbres - Abattage selon circonférence ~
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
|Courgain jour Ext partie 4 18

terrain mélant plat et forte pente,

Attention la zone a défricher au dessus et autour du passage agricole busé comporte un risque
de chute des intervenants.

Pose passe américaine ou équivalent de jour (selon prix unitaire, hors forfait)

Réparation depose / pose cloture 60 m estimé (selon prix unitaire, hors forfait)




1.2. A104 PR 9+150 a 8 - La Villette aux Aulnes

Libération des emprises et des fossés en vue de remise en état de 1’assainissement
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1.2.1. A104 Ext PR 9+150 & 8 — La Villette aux Aulnes- travaux
essentiellement de nuit et localement de jour depuis le chemin agricole

- travaux de nuit sous neutralisation de la voie de droite et de la voie d’insertion
Planning prévisionnel SX (a définir) — durée estimée 6 a 8 nuits

Fauchage d’une bande de largeur 5 m moyenne de tous les accotements depuis le bord de la
chaussée sur une longueur approximative de 525 m, fauchage et débroussaillage sous les glissiéres
métalliques sur toute la longueur.




Débroussaillage des accotements et fossés, au-dela du fauchage, jusqu’aux clétures ou limites
séparatives indiquées par le maitre d’ceuvre (gros massifs par endroits), 5 900 m? environ.
Selon la saison et les cultures, une partie des emprises peut étre accessible en journée par les
terrains agricoles limitrophes.

Abattage d’arbres dans fossé et essouchage par grignotage profond dans fossé, le quantitatif
d’arbres par type de circonférence est défini dans le tableau ci-dessous .

Pose passe américaine ou équivalent de jour (selon prix unitaire, hors forfait)

Réparation depose / pose cloture de jour 100 m estimé (selon prix unitaire, hors forfait)




Abattage d’arbres trop pres de la chaussée dans le virage au PR 9+150 environ, débroussaillage
dans la meme zone pour permettre les abattages (100 m2). Le quantitatif d’arbres par type de
circonférence est défini dans le tableau ci-dessous .

relevé arbres - Abattage selon circonférence <]

Zone 30cmalm 1al5m 1.5a3m :

La Villette aux aulnes i
Section sens Ext en section 10 !
La Villette aux aulnes i
Section sens Ext PR9+150 156 10 8 !

Prévoir travail en tout ou partie en pente et éclairage

puissant .

Evacuation des produits de coupe.




1.2.2. A104 Int PR 8 a 9+150 - La Villette aux Aulnes - travaux de
nuit
- travaux de nuit sous neutralisation de la voie de droite et de la deuxiéme voie naissante

Planning prévisionnel SX (a définir)

Fauchage d’une bande de largeur 4 m moyenne des accotements derriére la glissieére en béton sur

590 m.
Fauchage élargi a 6 m sur 150 m ensuite derriéere et sous glissiéres métalliques.

Débroussaillage des accotements et fossés, au-dela du fauchage, sur une bande de 6 m de large
minimum, englobant en tout point le fossé en terre sur sa longeur (600 m).

Abattage d’arbres dans fossé et essouchage par grignotage profond dans fossé, le quantitatif
d’arbres par type de circonférence est défini dans le tableau ci-dessous .

Débroussaillage massif
- _enfossé 600mx6m
moyen

relevé arbres - Abattage selon circonférence -
zone 30cmalm 1al15m 1,5a3m
La Villette aux aulnes
Section sens Int en section 75







2. Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9
environ

Travaux de jour, acces sans balisage. - Planning prévisionnel SX (a définir)

extérieur
a Villenoy|




Débroussaillage/ déboisement de trois bassins et de leur périphérie, des rampes, berges et rives,
dégagement soigné des éléments d’assainissement, de 6 descentes d’eau en caniveau tuile pour une
longueur cumulée de 110 m environ sur 6 m de largeur soit environ 660 m2, regard, fossés béton et
fossés terre, ouvrage de régulation et accés, pour une surface de 1’ordre de 18 900 m2.

Tout arbres, arbustes ou rejets dont le diametre du tronc est inférieur a 10 cm a 1m de hauteur ne
sont pas considérés comme arbres et leur abattage et évacuation sont compris dans la notion de
déboisement.

Abattage selon circonférence -

30cmalm lalbm 1.5a3m
(diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)

26 1

Abattage de 26 arbres inférieur a 30 cm de diametre, 1 arbre de diametre inférieur a 50 cm pouvant
se trouver en pans inclinés. grignotage des souches, tous déchets d’abattage et élagage a évacuer,

I’abattage autour du bassin2 est a réaliser apres débroussaillage des accés et intervention des
lots 1 et 2 afin de rétablir son fonctionnement et de le vider.

Clotures présentes a préserver.

Les talus du gros bassin ont par endroit glissé et les baches sont alors mises a nu, ces baches doivent
étre préservées.

Réparation depose / pose cloture 50 m estimé (selon prix unitaire, hors forfait)

Pose passe américaine ou équivalent de jour (selon prix unitaire, hors forfait)



3. Tranche Optionnelle 2 - RN3 - Jour

3.1. RN3 W PR 9+400 a 9+300 environ
Planning prévisionnel SX (a définir)

Travaux de jour sous neutralisation de voie de droite par DIR
Abattage d’arbres dans talus, présentant masque visuel sur signalisation verticale et directionnelle,
entretien d’arbre, grignotage des souches, évacuation des produits d’élagage et d’abattage.

RN3 vers Meaux (Y) )

Abattage selon circonférence -

Entretien | Débitage
0cmalm 1415m 15a3m Arbre Au sol

5 1 1




3.2. RN3 Y PR 6+550 a 8+200 environ - travaux de jour

Généralités sur le trongcon concerné :

Travaux de jour sous neutralisation de voie de droite par DIR - Planning prévisionnel SX (a
définir)

Abattage d’arbres en accotement, en fossé ou présentant un état sanitaire insatisfaisant, penchant ou
trop proche de la chaussée, débitage d’arbres tombés au sol.

Entretien d’arbre (relevage couronne, équilibrage sur sujets a branches trop basses).

Evacuation des produits d’élagage et d’abattage,

Débroussaillage gros massifs (comprend déboisement arbres diametre inf a 10cm), quand précisé
dans le texte par zone ci-dessous

Fauchage quand précisé dans le texte par zone ci-dessous

Zones en déblais ou remblais et plus rarement a niveau. Zone équipée de glissiéres de sécurité en de
nombreux endroits.

Le débroussaillage pour accéder aux arbres a abattre ou élaguer est réputé compris dans le forfait
associé.

3.2.1. Section entre PR6+500 et pont D404 « Messy »

Grignotage des souches zone hors glissieres (55), arasement souches derriéere glissieres

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1415m 154a3m Entretien | Débitage
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
IN3Y cuvette claye
6+550 6+600 sans glissiéres 47 8 1
N3Y cuvette claye
6+600 & pont D404 (glissiéres) 29 9 21 2




3.2.2. Section entre pont D404 « Messy » et sortie D422

Zone principalement sans glissieres, présentant une section de 450 m environ ou les arbres sont
dans un talus a forte pente, dont une section plus restreinte avec les arbres en talus derriére un large
caniveau en U (de I’ordre d’une centaine de metres).

Débroussaillage gros massif, 50mx4m et 100mx10m, soit 1 200 m2.

Grignotage des souches sur zones planes, arasement souches en talus

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1415m 1543m Entretien | Débitage
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol

IN3Y cuvette claye

pont D404 & sortie D422

Derriére caniveau en U 14 15

IN3Y cuvette claye

pont D404 & sortie D422

Aprés caniveau en U 24 7 2 32




3.2.3. Section entre sortie D422 et PR8+200

Zone principalement avec glissiéres en remblai de forte pente. Prévoir harnais pour intervention en

talus
Sécurisation troncs et branches avant abattage ou débitage sur pied pour évacuation

arasement souches

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm 1al5m 15a3m Entretien | Débitage
Zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
N3Y cuvette claye
pont D404 & sortie D422
Sortie D422 & 8+200 39 15 4 5




3.3. RN3 W PR 6+550 a 8+200 environ - travaux de jour

Généralités sur le trongcon concerné :

Travaux de jour sous neutralisation de voie de droite par DIR - Planning prévisionnel SX (a
définir)

Abattage d’arbres en accotement, en fossé ou présentant un état sanitaire insatisfaisant, penchant ou
trop proche de la chaussée, débitage d’arbres tombés au sol.

Entretien d’arbre (relevage couronne, équilibrage sur sujets a branches trop basses).

Evacuation des produits d’élagage et d’abattage,

Débroussaillage gros massifs (comprend déboisement arbes diametre inf a 10cm), quand précisé
dans le texte par zone ci-dessous

Fauchage quand précisé dans le texte par zone ci-dessous

Zones en déblais ou remblais et plus rarement a niveau. Zone équipée de glissiéres de sécurité en de
nombreux endroits.

Le débroussaillage pour accéder aux arbres a abattre ou élaguer est réputé compris dans le forfait
associé.

3.3.1. Section -entre PR 8 +200 et PR 8

Attention, certains arbres a abattre au droit du pont sur I’Ourcq peuvent pencher vers 1’Ourcq, leur
abattage nécessite mise en sécurité pour ne pas tomber dans I’ourcq et ses berges, voir débitage en
trongons.

Arasement des souches.

relevé arbres - Abattage selon circonférence -
30cmalm l1al15m 1.5a3m Entretien | Déhitage
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
IN3W cuvette claye
PR8+200a 6
PR8+200 a 8+000 10 3

Fauchage entre le pont LGV et I’entrée riveraine sur une longueur de 1’ordre de 150 m sur 4 m de
large y compris sous glissieres
Zone avec glissiéres



3.3.2. Section entre PR 8 et PR 7+600 (Ourcq)

o
-
»

Ourcqg PR 74600
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% »

Attention, certains arbres a abattre au droit du pont sur I’Ourcq peuvent pencher vers 1’Ourcq, leur

abattage necessite mise en sécurité pour ne pas tomber dans I’ourcq et ses berges, voir débitage en
trongons

relevé arbres - Abattage selon circonférence >
30cmalm 1415m 15a3m Entretien | Débitage
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
IN3W cuvette claye
PR8+200 & 6
du PR8 47+600 (Qurcg) 63

Fauchage sur une longueur de I’ordre de 200 m sur 4 m de large y compris sous glissieres
Débroussaillage gros massif, 150 m sur largeur 2 m apres fossé, soit 300 m2.




3.3.3. Section entre sortie Messy/Gressy et PR 7 et pont sur I'Ourcq

Débroussaillage gros massif/déboisement .
Fauchage accotement largeur 4m —

- ¥ &~ _ -E_*
Attention, certains arbres a abattre au droit du pont sur I’Ourcq peuvent pencher vers 1’Ourcq, leur

abattage necessite mise en sécurité pour ne pas tomber dans I’ourcq et ses berges, voir débitage en
trongons

relevé arbres - Abattage selon circonférence >
30cmalm l1al15m 1.5a3m Entretien | Déhitage
zane (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
IN3W cuvette claye
PR8+200a 6
Sortie Messy a7+000 (Qurcg) 26 1

Fauchage sur une longueur de 1’ordre de 200 m sur 4 m de large y compris sous glissiéres (120m)
Débroussaillage gros massif, 150 m sur largeur 2 m apres fossé, soit 300 m2.




3.3.4. Section entre PR 7 (Ourcq) et fin GLS

R

| Bras Commune |

AN

W Claye

Fauchage sur une longueur de 1’ordre de 335 m sur 4 m de large y compris sous glissiéres
Débroussaillage gros massif/déboisement, 330 m sur largeur 2 m apres fauchage, soit 660 m2.

Relevé de couronnes

relevé arbres

Abattage selon circonférence

30cmalm 14al15m 15a3m Entretien | Débitage
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m) Arbre Au sol
IN3W cuvette claye
PR8+200 4 6
7+000 (Qurcg) & fin GLS 89 12 10

Attention, certains arbres a abattre au droit du pont sur I’Ourcq peuvent pencher vers 1’Ourcq, leur
abattage nécessite mise en sécurité pour ne pas tomber dans I’Ourcq et ses berges, voir débitage en

trongons




Fin gls
PR6+630 env

&

Vers Paris
7

Fauchage/débroussaillage sur une longueur de I’ordre de 580 m sur 4 m de large y compris
glissieres (230m)
abattage arbres, arasement souches

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
N3W cuvette claye
PR8+200a 6
fin GLS a 8 mai 45 54 9 4

Attention, certains arbres a abattre au droit du pont du 8 mai 45 peuvent pencher vers 1’Ourcq, leur
abattage nécessite mise en sécurité pour ne pas tomber dans I’ourcq et ses berges, voir débitage en
troncons

e



4. Tranche Optionnelle 3 - A104 Int Torcy - Jardins
ouvriers

Travaux de jour, acces sans balisage par parcelles privées. - Planning prévisionnel SX (a définir)

Abattage d’arbres dangereux, entretien d’arbres (élagage et relevés de couronnes) dont les branches
surplombent les jardins extérieurs aux emprises,
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Av. du Président F. Mitterrand




5. Tranche Optionnelle 4 - N330 - Jour

5.1. N330 sens ext PR 3+500 env Bassin Penchard

(sous balisage jour neutralisation voie de droite approche giratoire — 9h a 15h30)

Abattage arbres malades/morts dans bassin, évacuation des produits de coupe, grignotage des
souches

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
diameétre 10 cm <D< 30 cm 30 cm <D< 50 cm 50 cm <D< 100 cm
30cmalm 1al5m 15a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)
N330 sens ext PR 3+500 1 1 4




5.2. N330 sens Ext PR 8+300 (sous balisage jour circulation
alternée - 9 h30 a 15h30)

Saint-Soupplets

abattage de sujets trop proche de la chaussée en talus, arasement souches (grignotage), évacuation
des produits de coupe, présence d’une chambre télécom.

relevé arbres

Abattage selon circonférence

Zone

30cmalm
(diam entre 10 et 30 cm)

l1al5m
(diam entre 30 et 50 cm)

1.5a3m
(diam entre 50 cm et 1m)

N330 sens Ext PR 8+300

13

8




5.3. N330 PR 11 a 11+500

(sous balisage jour circulation alternée - 9h30 -15h30)
1) N330 Ext PR 11+100, abattage un sujet (inf 10m)

2) N330 Ext PR 114350, abattage 13 arbres dont 7 inf a 10 m, arasement souches. Attention talus
prononcé.

3) N330 Int PR 11+300 a 11+200, abattage 34 arbres inf a 10 m, gros débroussaillage 50m sur 3 m
de largeur
'N330 Ext PR 11+350 (2)

T

330 Int PR

11+200 (3) ., 3

ers N3 (Int) AN

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)

N PR 11 a 11+500 47 1




5.4. N330 Ext PR12 +050 a 12+245,

(sous balisage jour circulation alternée - 9h30 -15h30)
abattage 50 arbres inf a 10 m, morts ou malade ou encombrant fossé, gros débroussaillage 200m sur
3,5 m de larg, grignotage des souches.

N330 sens Ext PR 12

relevé arbres ~ Abattage selon circonférence ~
30cmalm l1albm 1.5a3m
zone (diam entre 10 et 30 cm) | (diam entre 30 et 50 cm) (diam entre 50 cm et 1m)

N330 PR 12+050 a 12+245 50
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