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CEI Code Prix

CEI Brie Comte Robert

LT1.1

LT1.2

LT1.3

CEI Champigny

LT1.4

LT1.5

LT1.6

LT1.7

LT1.8

LT1.9

LT1.10

LT1.11

CEI Villeparisis

LT1.12

LT1.13

LT1.14

LT1.15

Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 Villeparisis

CEI Villeparisis LT1.16

Prestations unitaires et forfaitaire

LT1.17
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LT1.18

LT1.19

LT1.20

LT1.21
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DETAIL ESTIMATIF du Lot1 assainissement fermé
Prestations unité Prix

TRANCHE FERME lot 1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

1.1.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit F

1.2.1 Lot 1 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit F

1.3.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour F

F

Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 Villeparisis

4.1 Lot 1 – T.O. 1 - Bassins A140 Ext PR 9 F

Prestations unitaires et forfaitaire

T

1..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs 
et réseaux d’assainissements antennes et collecteurs en 
accotement dans les 2 sens et en TPC du PR 13+000 au PR 
14+100 
1..2 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs 
et réseaux d’assainissements antennes et collecteurs en 
accotement dans les 2 sens et en TPC du PR 18+100 au PR 
20+000
12..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs 
et réseaux d’assainissements dans les 2 sens en TPC du PR 
0+000 au PR 3+350 

2. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y PR 0,0 à 
5,0 travaux de nuit – Lot 1

3. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y PR5,0 et 
le PR12,7 travaux de nuit – Lot 1

4. Curage des réseaux d’assainissement sur A4W PR12,7 et 
le PR5,0 travaux de nuit – Lot 1

5. Curage des réseaux d’assainissement sur A4W PR 5,0 à 
0,0 travaux de nuit – Lot 1

6. Curage des réseaux d’assainissement sur A86CI travaux 
de nuit - Lot 1

7. Curage des réseaux d’assainissement sur A86 CE travaux 
de nuit - Lot 1

8. Curage des réseaux d’assainissement sur N406W travaux 
de nuit - Lot 1

9. Curage des réseaux d’assainissement sur N406Y travaux 
de nuit - Lot 1

1.4.1 Lot 1 – Courgain - sens Extérieur -Travaux de jour

Évacuation et traitement des produits de classe 2 provenant 
de l’ensemble des zones traitées dans le cadre du lot 1,
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hydrocurage d’urgence pour une durée de 4h unité

T

F

F

Montant Total

Évacuation et traitement  des produits de classe 1 provenant 
de l’ensemble des zones traitées dans le cadre du lot 1

Mise à disposition d'un camion d'inspection télévisée, 
(comprenant rapport), La journée  :
Mise à disposition d'un camion d'inspection télévisée,
(comprenant rapport), La nuit   :
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DETAIL ESTIMATIF du Lot1 assainissement fermé
Quantité Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

200
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5

100

1

1

€ HT

€ TTC
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CEI Code Prix

CEI Brie Comte Robert

LT2.1

LT2.2

LT2.3

LT2.4

LT2.5

LT2.6

LT2.7

LT2.8

CEI de Champigny LT2.9

CEI Villeparisis

LT2.10
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CEI Villeparisis

LT2.11

LT2.12

LT2.13

LT2.14

LT2.15

LT2.16

LT2.17

LT2.18

LT2.19

LT2.20

CEI de Villeparisis LT2.21

CEI Brie Comte Robert LT2.22

CEI Brie Comte Robert LT2.23

CEI Brie Comte Robert LT2.24

CEI Brie Comte Robert LT2.25
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Prestations unité Prix Quantité
TRANCHE FERME

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

1 Balayage et grattage sur le réseau - Lot 2 F 1

F 1

DETAIL ESTIMATIF Lot 2 : assainissement ouvert

1.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
dégagement de grilles en TPC minéralisé en 
enrobés ou béton du PR 6+180 au PR 7+000

3.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
dégagement de grilles en TPC en terre puis 
minéralisé en enrobés ou béton du PR 7+250 
au PR 13+000 

4.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage de fossé ou cunette, 
saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, 
balayage, dégagements de grilles et création 
de saignées béton en accotement sens 
intérieur du PR 13+000 au PR 14+100
4.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage de fossé ou cunette, 
saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, 
balayage, dégagements de grilles et création 
de saignées béton en accotement sens 
extérieur du PR 13+000 au PR 14+100

4.6 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, 
recherche & dégagement de grilles et 
bétonnage autour des grilles en TPC du PR 
13+000 au PR 14+100

5.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage, balayage, dégagement 
de grilles et création de saignées béton en 
accotement sens intérieur du PR 18+100 au 
PR 20+000

5.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement 
d’accotement, curage descentes d’eau, 
balayage, dégagements de grilles, création de 
saignées béton et bétonnage autour des 
grilles en accotement sens extérieur du PR 
18+100 au PR 20+000

11.1 Lot 2 tranche ferme, bétonnage autour 
de 2 grilles en accotement sens intérieur du 
PR 16+800 au PR 18+000

1.1.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
nuit
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F 1

F 1

F 1

2.1 lot 2 - RN3W Claye-Souilly F 1
Prestations unitaire et forfaitaires 

F 1

Balayeuse en urgence pour une durée de 4h Unité 5

ml 30

20

20

kg 200

TRANCHE OPTIONNELLE 1 Bassin A140 Ext PR9

4.2 Lot2-TO.1-Bassin A140 Ext PR9 F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 2 

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 3 

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 4 

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 5

F 1

1.2.2 Lot 2 - Courgain - sens Extérieur -Travaux 
de nuit

1.3.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de 
jour

1.4.2 Lot 2 – Courgain - sens Extérieur -Travaux 
de jour

Gestion de la zone de stockage des terres et 
déchets pour  les 3 CEI

Si imprévu : Réfection d'une descente 
d'eau préfabriquée, De jour :

Si imprévu : Fourniture et mise en 
œuvre de béton CPA 55, compris 
terrassement et coffrage éventuel, De 
jour :

M3

Si imprévu Fourniture et mise en œuvre 
de béton CPA 55, compris terrassement 
et coffrage éventuel, De nuit :

M3

Si imprévu fourniture d’un cadre et de son 
tampon D400N. Ce prix est rémunéré au kg 
d’acier et il comprend aussi tout sujétion de 
mise en œuvre, de scellement du cadre et 
l’évacuation de l’ancien et la mise au propre 
 du site.

5.6 Lot 2 tranche optionnelle, curage, 
balayage, recherche & dégagement de grilles 
et bétonnage autour des grilles en TPC du PR 
18+100 au PR 20+000

6.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement, 
curage, balayage, recherche & dégagement de 
grilles et bétonnage autour des grilles en 
TPC du PR 20+100 au 20+400

7.2 Lot 2 tranche optionnelle, curage de 
cunette en terre sens intérieur du PR 21+050 
au PR 21+250

8.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement 
d’accotement ; curage de cunette en terre 
sens extérieur du PR 21+050 au PR 21+250
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Montant Total € HT
€ TTC
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Total
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Code Prix Prestations unité

LT3.1 T

LT3.2 T

LT3.3 T

LT3.4 T

LT3.5 T

LT3.6 Analyse des terres U

Montant Total

Montant Total

DETAIL ESTIMATIF  Lot 3 ; Evacuation des terres 

Évacuation des terres et déchets de classe 1 des 
zones de stockage des CEI 

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, pour des terres contenant des 
hydrocarbures et des plastiques

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, pour des terres sans 
hydrocarbures mais pouvant contenir des plastiques

Évacuation des autres terres et déchets des zones de 
stockage des CEI, de classe 2 pour ce qui n’est pas 
couvert par les prix LT3,2 et LT3,3 

Évacuation des terres et déchets des zones de 
stockage des CEI de classe 3
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Prix Quantité TOTAL

100

120

5500

100

100

30

Montant Total € HT

Montant Total € TTC

DETAIL ESTIMATIF  Lot 3 ; Evacuation des terres 
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Prestations

CEI Code Prix TRANCHE FERME

Brie Comte Robert

LT4.1

LT4.2

LT4.3

LT4.4

LT4.5

LT4.6

LT4.7

LT4.8

LT4.9

Champigny 

LT4.10

LT4.11

LT4.12

Villeparisis

LT4.13 1.1.1. Courgain -Travaux de nuit – sens Intérieur

LT4.14 1.1.2. Courgain -Travaux de nuit – sens Extérieur
LT4.15  1.1.3. Courgain -Travaux de Jour – sens Intérieur
LT4.16  1.1.4. Courgain -Travaux de Jour – sens Extérieur

LT4.17

LT4.18

DETAIL ESTIMATIF Lot 4 : Espaces Verts

1.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets 
dans le TPC minéralisé en enrobés ou béton du PR 6+180 
au PR 7+000
3.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets 
dans le TPC en terre puis minéralisé en enrobés ou béton 
du PR 7+250 au PR 13+000
4.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage et taille en rideau en accotement sens intérieur du 
PR 13+000 au PR 14+100
4.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage et taille en rideau en accotement sens 
extérieur du PR 13+000 au PR 14+100
4.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
coupe de rejets en TPC du PR 13+000 au PR 14+100
5.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en accotement dans le sens intérieur du PR 
18+100 au PR 20+000
5.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en accotement dans le sens extérieur du PR 
18+100 au PR 20+000
5.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage, 
abattage en TPC du PR 18+100 au PR 20+000
14.1 Lot 4 tranche ferme, Fauchage, abattage, 
remonter de couronnes RN 104 intérieur PR 27+600

TRANCHE FERME A4 PK 0 à 12+700 Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Autoroute A4  PR 0+000 à 
12+70

 TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien 
des espaces verts  A86 PK 29 à 42+700 Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Autoroute A86 PK 29 à 42+700 

 TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien des 
espaces verts  RN 406 PR 0+000 à 6+000Entretien des 
dépendances vertes du réseau routier national Île-de-
France de l’AGER est Route RN 406 PR 0+000 à 6+000  

1.2.1. A104 Ext PR 9+150 à 8 – La Villette aux Aulnes- 
travaux essentiellement de nuit et localement de jour 
depuis le chemin agricole
1.2.2. A104 Int PR 8 à 9+150 – La Villette aux Aulnes – 
travaux de nuit
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

Villeparisis LT4.19

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Villeparisis LT4.20

TRANCHE OPTIONNELLE 3

Villeparisis LT4.21

TRANCHE OPTIONNELLE 4

Villeparisis LT4.22

TRANCHE OPTIONNELLE 5

Champigny LT4.23 AUTOROUTE  A4 PK 0+000 à 12+700

TRANCHE OPTIONNELLE 6

Champigny LT4.24 AUTOROUTE A86 PR 29+000 à 42+900

TRANCHE OPTIONNELLE 7

Champigny LT4.25 ROUTE   RN 406  PR 00+000 à 6+000

Prestations unitaires 

LT4.26

LT4.27

LT4.28

2. Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 
environ

3. Tranche Optionnelle 2 - RN3 – Jour3.1. RN3 W PR 
9+400 à 9+300 environ 3.2. RN3 Y PR 6+550 à 8+200 
environ – travaux de jour 3.2.1. Section entre PR6+500 
et pont D404 « Messy » 3.2.2. Section entre pont 
D404 « Messy » et sortie D422 3.2.3. Section entre 
sortie D422 et PR8+200 3.3. RN3 W PR 6+550 à 8+200 
environ – travaux de jour 3.3.1. Section -entre PR 8 
+200 et PR 8 3.3.2. Section entre PR 8 et PR 7+600 
(Ourcq) 3.3.3. Section entre sortie Messy/Gressy et PR 
7 et pont sur l’Ourcq 3.3.4. Section entre PR 7 (Ourcq) 
et fin GLS 3.3.5. Section entre fin 6+630 et PR6

4. Tranche Optionnelle 3 – A104 Int Torcy – Jardins 
ouvriers

 5. Tranche Optionnelle 4 - N330 – Jour 5.1. N330 sens 
ext PR 3+500 env Bassin Penchard 5.2. N330 sens Ext 
PR 8+300 (sous balisage jour circulation alternée - 
9 h30 à 15h30) 5.3. N330 PR 11 à 11+500 5.4. N330 
Ext PR12 +050 à 12+245

Abattage d’arbre en urgence pour une durée de 4h
unité

FO, et pose de clôtures métal soudées galvanisées  
anti gibier type autoroute, h=1,5 m environ, compris 
piquet  et jambes de force acier galvanisé section 
carré, avec bêche, comprenant enfoncement bêche, 
raccordement soigné aux clotures existantes, pose de 
jambes si nécessaire. Quelques soit l’accidentologie 
du terrain, ce prix est utilisé pour des petites 
longueurs ponctuelles dans le cadre de manque ou de 
réparation.
Dépose de clôtures existante
Comprenant évacuation et traitement déchets. ce prix est 
utilisé pour des petites longueurs ponctuelles dans le cadre 
de manque ou de réparation
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LT4.29

MONTANT TOTAL 
MONTANT TOTAL 

Passe américaine clovis ou équivalent
Cette prestation concerne la fourniture et la pose 
de passage américain clovis ou
équivalent y compris les raccords sur grillage et 
toute sujétion liée à la réalisation des
travaux (main d’oeuvre, matériel, transport, mat 
d’éclairage…)
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unité Prix Quantité Total 

TRANCHE FERME

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

F 1

DETAIL ESTIMATIF Lot 4 : Espaces Verts
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 2

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 3

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 4

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 5

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 6

F 1

TRANCHE OPTIONNELLE 7

F 1

unité 10

ml 400

ml 400
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unité 6

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
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