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Partie Tranche FERME 

 

1.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, dégagement de grilles en TPC 
minéralisé en enrobés ou béton du PR 6+180 au PR 7+000 :  

Zone avec GBA : Curage, nettoyage le long de la GBA coté chaussée ainsi qu’à l’intérieur du 

TPC sur 1940 m2 y compris recherche & dégagement des grilles et curage de 12 passages d’eau 

sous la GBA. 

Zone avec glissières ITPC : Curage, nettoyage le long des glissières coté chaussée ainsi qu’à 

l’intérieur du TPC sur 300 m2 y compris recherche & dégagement des 6 grilles. 

Balayage complet des BDG et du TPC sur l’ensemble de la section y compris l’ ITPC.  
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3.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, dégagement de grilles en 
TPC en terre puis minéralisé en enrobés ou béton du PR 7+250 au PR 13+000 :  

Zone avec GBA : Curage, nettoyage le long de la GBA coté chaussée ainsi qu’à l’intérieur du TPC revêtu 

d’enrobés ou de béton sur 5731 m2. 

Zone avec glissières : Curage, nettoyage le long des glissières coté chaussée ainsi qu’à l’intérieur du 

TPC revêtu d’enrobés ou de béton sur 800 m2. 

Zone avec GBA et glissières : Curage, nettoyage le long de la GBA ou glissières coté chaussée ainsi qu’à 

l’intérieur du TPC revêtu d’enrobés ou de béton sur 3413 m2.  

Zone TPC non revêtue avec glissière : Recherche, dégagement, terrassement et coulage de béton 4.00 

ml x 4.00 ml autour des 9 grilles existantes en TPC entre les PR 7+250 & 8+450. 

Dégagement et curage des 37 grilles et des 284 passages d’eau sous la GBA en TPC entre les PR 8+500 

& 13+000. 

Balayage complet des BDG sur l’ensemble de la section et du TPC sur l’ensemble des sections revêtues 

y compris les ITPC. 
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4.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement d’accotement, curage de fossé ou 
cunette, saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, balayage, dégagements 
de grilles et création de saignées béton en accotement sens intérieur du PR 
13+000 au PR 14+100 : 

Zone avec glissières : Dérasement de l’accotement sous glissières sur 620 ml de longueur 

cumulée et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris entre la glissière et l’OA de 

la route de Férolles, le raclage et le balayage de la BAU (Présence de bordures). 

Zone sans glissières : Dérasement de l’accotement sur 260 ml de longueur cumulée et 1.50 ml 

de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU. 

 

Curage de 80 ml de cunette en terre 1.00 ml de largeur épaisseur 20 cm et réalisation de 5 

saignées béton largeur 2.50 ml longueur 4 ml à répartir sur la section. 

 

Curage de 6 descentes d’eau de 8, 8,12,10, 10 et 7 ml de longueur et dégagement du caniveau 

à fente sur 177 ml de longueur. 
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4.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement d’accotement, curage de fossé ou 
cunette, saignées, descentes d’eau, caniveau à fente, balayage, dégagements 
de grilles et création de saignées béton en accotement sens extérieur du PR 
13+000 au PR 14+100 : 

Zone sans glissières : Dérasement de l’accotement du bord de chaussée à la cunette en terre sur 

390 ml de longueur cumulée et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris raclage 

et le balayage de la BAU. 

 

Zone avec glissières : Dérasement de l’accotement sous glissières du bord de chaussée à la 

cunette en terre sur 820 ml de longueur cumulée et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 

cm y compris entre la glissière & l’OA de la route de Férolles et le raclage et le balayage de la 

BAU. 

 

Zone avec GBA : Curage et nettoyage le long de la GBA coté chaussée ainsi que l’espace entre 

la GBA et le fossé y compris curage des 3 passages d’eau sous la GBA sur 70 ml de longueur 

et 1.50 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU. 

 

Curage de la cunette en terre sur 680 ml de longueur 1.00 ml de largeur épaisseur 20 cm et 

création des 8 saignées en béton largeur 2.50 ml longueur 3 ml à répartir sur la section 

 

Curage des 4 descentes d’eau de 10, 10, 10 et 4 ml de longueur, dégagement du caniveau à fente 

sur 190 ml de longueur. 
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4.6 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage, recherche & dégagement de 
grilles et bétonnage autour des grilles en TPC du PR 13+000 au PR 14+100 :  

Zone avec GBA minéralisée en béton : Curage, nettoyage le long de la GBA coté chaussée 

ainsi qu’à l’intérieur du TPC sur 1750 m2 y compris recherche & dégagement des 6 grilles et 

curage de 50 passages d’eau sous la GBA. 

Zone avec glissières : Curage de l’ITPC revêtu en enrobés 72 ml de longueur et 3,50 ml de 

largeur, et dégagement, terrassement et coulage de béton (4 ml x 3,50 ml) autour des 5 grilles 

existantes en TPC sur cette section. 

Balayage complet des BDG sur l’ensemble de la section et du TPC sur la zone minéralisée y 

compris les ITPC. 
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5.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement d’accotement, curage, balayage, 
dégagement de grilles et création de saignées béton en accotement sens 
intérieur du PR 18+100 au PR 20+000 : 

Zone sans glissières : Dérasement de l’accotement du bord de la chaussée à la cunette en terre 

sur 1027 ml de longueur cumulée et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le 

raclage et le balayage de la BAU (Présence de bordures). 

Zone avec glissières : Dérasement de l’accotement sous glissières sur 660 de longueur cumulée 

et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU 

(Présence de bordures). 

Zone avec GBA : Dérasement, curage et nettoyage le long de la GBA coté chaussée ainsi que 

l’espace entre la GBA et la voirie communale (y compris curage des passages d’eau sous la 

GBA et saignées béton en bout de GBA) sur 320 ml de longueur et 2.50 ml de largeur moyenne 

épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU & coté voirie communale. 

Réalisation de 10 saignées béton largeur 2.50 ml et longueur 6 ml à répartir sur la section. 
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5.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement d’accotement, curage descentes 
d’eau, balayage, dégagements de grilles, création de saignées béton et 
bétonnage autour des grilles en accotement sens extérieur du PR 18+100 au 
PR 20+000 : 

Zone avec glissières : Dérasement de l’accotement sous glissières sur 1170 ml de longueur 

cumulée et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de 

la BAU (Présence de bordures). 

Zone sans glissières : Dérasement de l’accotement du bord de la chaussée au fossé sur 550 ml 

de longueur et 2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage 

de la BAU. 

Zone avec GBA et muret : Dérasement, curage et nettoyage le long de la GBA coté chaussée 

ainsi que l’espace entre la GBA et le fossé y compris curage des 10 passages d’eau sous la GBA 

sur une longueur de 90 ml et 1.50 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm, curage du caniveau 

de l’OA de l’Yerres et du caniveau le long du mur maçonné sur 150 ml de longueur y compris 

le raclage et le balayage de la BAU. 

Réalisation de 4 saignées béton largeur 2,50 ml et longueur 5 ml à répartir sur la section. 

Curage des 4 descentes d’eau de 12, 10, 9 et 5 ml de longueur et dégagement, terrassement et 

coulage de béton (4,00 x 4,00 ml) autour des 2 grilles existantes en accotement sur l’ensemble 

de la section. 
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11.1 Lot 2 tranche ferme, bétonnage autour de 2 grilles en accotement 
sens intérieur du PR 16+800 au PR 18+000 : 

 

 
 

Terrassement et coulage de béton (4,00 x 4,00 ml) autour des 2 grilles existantes en accotement 

sur l’ensemble de la section. 
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Partie Tranche optionnelle BCR : 

 

5.6 Lot 2 tranche optionnelle, curage, balayage, recherche & dégagement 
de grilles et bétonnage autour des grilles en TPC du PR 18+100 au PR 20+000 :  

Zone avec glissières : Dérasement 400 ml de longueur 2.00 ml de largeur épaisseur 20 cm, 

curage de l’ITPC revêtu en enrobés 60 ml de longueur et 3,50 ml de largeur et dégagement, 

terrassement et bétonnage (4 x 3.50 ml) autour des 11 grilles ou regards en TPC sur l’ensemble 

de la section.  

Zone avec GBA : Curage et nettoyage le long de la DBA coté chaussée. 

Zone avec glissières et GBA : Curage de 60 passages d’eau. 

Balayage complet des BDG sur l’ensemble de la section et de l’ITPC. 
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6.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement, curage, balayage, recherche & 
dégagement de grilles et bétonnage autour des grilles en TPC du PR 20+100 au 
20+400 :  

Zone avec glissières et GBA : Dérasement du TPC sous glissières, curage, nettoyage sur 400 

ml de longueur et 3.50 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris recherche & 

dégagement des 4 grilles et nettoyage des 6 passages d’eau. 

 

Terrassement et coulage de béton sur 4.00 x 3.50 ml autour des 4 grilles existantes sur cette 

section. 

Balayage complet des BDG sur l’ensemble de la section. 
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7.2 Lot 2 tranche optionnelle, curage de cunette en terre sens intérieur du 
PR 21+050 au PR 21+250 : 

Zone sans glissières : Curage et reprofilage de la cunette en terre pour mise au niveau des saignées en 

béton réalisées en 2024 sur 200 ml de longueur 1.00 ml de largeur épaisseur 20 cm y compris le raclage 

et le balayage de la BAU. 
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8.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement d’accotement ; curage de 
cunette en terre sens extérieur du PR 21+050 au PR 21+250 : 

Zone avec glissières : Dérasement de l’accotement sous glissières sur 300 ml de longueur et 

2.00 ml de largeur moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU. 

Zone sans glissières : Dérasement de l’accotement sur 130 ml de longueur et 2.00 ml de largeur 

moyenne épaisseur 20 cm y compris le raclage et le balayage de la BAU. 

Réalisation de 2 saignées béton largeur 2.50 ml longueur 7.00 ml à répartir sur la section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


