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Lot 1 assainissement
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Lot 1 assainissement

DETAIL ESTIMATIF du Lotl assainissement fermé

de 'ensemble des zones traitées dans le cadre du lot 1,

Prestations | unité | Prix

TRANCHE FERME lot 1
1..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs
et réseaux d’'assainissements antennes et collecteurs en =
accotement dans les 2 sens et en TPC du PR 13+000 au PR
14+100
1..2 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs
et réseaux d'assainissements antennes et collecteurs en =
accotement dans les 2 sens et en TPC du PR 18+100 au PR
20+000
12..1 Lot 1 tranche ferme, hydrocurage des regards avaloirs
et réseaux d’'assainissements dans les 2 sens en TPC du PR F
0+000 au PR 3+350
2. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y PR 0,0 a =
5,0 travaux de nuit — Lot 1
3. Curage des réseaux d’assainissement sur A4Y PR5,0 et =
le PR12,7 travaux de nuit — Lot 1
4. Curage des réseaux d’'assainissement sur A4W PR12,7 et =
le PR5,0 travaux de nuit — Lot 1
5. Curage des réseaux d’assainissement sur A4W PR 5,0 a =
0,0 travaux de nuit — Lot 1
6. Curage des réseaux d'assainissement sur A86CI travaux =
de nuit - Lot 1
7. Curage des réseaux d'assainissement sur A86 CE travaux =
de nuit - Lot 1
8. Curage des réseaux d’assainissement sur N4O6W travaux =
de nuit - Lot 1
9. Curage des réseaux d’'assainissement sur N406Y travaux =
de nuit- Lot 1
1.1.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de nuit F
1.2.1 Lot 1 - Courgain - sens Extérieur -Travaux de nuit F
1.3.1 Lot 1 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de jour
1.4.1 Lot 1 — Courgain - sens Extérieur -Travaux de jour
anche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9 Villeparisis
4.1 Lot 1 —T.0. 1 - Bassins A140 Ext PR 9 F

Prestations unitaires et forfaitaire

Evacuation et traitement des produits de classe 2 provenant T

Page 3




Lot 1 assainissement

hydrocurage d'urgence pour une durée de 4h unité
Evacuation et traitement des produits de classe 1 provenant T
de I'ensemble des zones traitées dans le cadre du lot 1

Mise a disposition d'un camion d'inspection télévisée, =
(comprenant rapport), La journée :

Mise a disposition d'un camion d'inspection télévisée, =

(comprenant rapport), La nuit

Montant Total
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Quantité

Total

200

Lot 1 assainissement
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100

€HT

€TTC

Lot 1 assainissement
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Lot 2 assainissement

LT2.10
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Lot 2 assainissement

LT2.11

CEl Villeparisis LT2.12

LT2.13

LT2.14

CEl de Villeparisis
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Lot 2 assainissement

DETAIL ESTIMATIF Lot 2 : assainissement ouvert

Prestations |

unité

Prix

Quantité

TRANCHE FERME

1.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage,
dégagement de grilles en TPC minéralisé en
enrobés ou béton du PR 6+180 au PR 7+000

3.2 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage,
dégagement de grilles en TPC en terre puis
minéralisé en enrobés ou béton du PR 7+250
au PR 13+000

4.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement
d’accotement, curage de fossé ou cunette,
saignées, descentes d’eau, caniveau a fente,
balayage, dégagements de grilles et création
de saignées béton en accotement sens
intérieur du PR 13+000 au PR 14+100

4.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement
d’accotement, curage de fossé ou cunette,
saignées, descentes d’eau, caniveau a fente,
balayage, dégagements de grilles et création
de saignées béton en accotement sens
extérieur du PR 13+000 au PR 14+100

4.6 Lot 2 tranche ferme, curage, balayage,
recherche & dégagement de grilles et
bétonnage autour des grilles en TPC du PR
13+000 au PR 14+100

5.4 Lot 2 tranche ferme, dérasement
d’accotement, curage, balayage, dégagement
de grilles et création de saignées béton en
accotement sens intérieur du PR 18+100 au
PR 20+000

5.5 Lot 2 tranche ferme, dérasement
d’accotement, curage descentes d’eau,
balayage, dégagements de grilles, création de
saignées béton et bétonnage autour des
grilles en accotement sens extérieur du PR
18+100 au PR 20+000

11.1 Lot 2 tranche ferme, bétonnage autour
de 2 grilles en accotement sens intérieur du
PR 16+800 au PR 18+000

1 Balayage et grattage sur le réseau - Lot 2

1.1.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de
nuit

Page 9




Lot 2 assainissement

1.2.2 Lot 2 - Courgain - sens Extérieur -Travaux
de nuit

1.3.2 Lot 2 - Courgain - sens Intérieur -Travaux de
jour

1.4.2 Lot 2 — Courgain - sens Extérieur -Travaux
de jour

2.1 lot 2 - RN3W Claye-Souilly F

Prestations unitaire et forfaitaires

Gestion de la zone de stockage des terres et
déchets pour les 3 CEI

Balayeuse en urgence pour une durée de 4h Unité

Si imprévu : Réfection d'une descente

. S : |
d'eau préfabriquée, De jour : m

30

Si imprévu : Fourniture et mise en
ceuvre de béton CPA 55, compris
terrassement et coffrage éventuel, De
jour :

20

Si imprévu Fourniture et mise en ceuvre
de béton CPA 55, compris terrassement M3
et coffrage éventuel, De nuit :

20

Si imprévu fourniture d’un cadre et de son
tampon D400N. Ce prix est rémunéré au kg
d’acier et il comprend aussi tout sujétion de
mise en ceuvre, de scellement du cadre et
I’évacuation de I'ancien et la mise au propre
du site.

kg

200

TRANCHE OPTIONNELLE 1 Bassin A140 Ext PR9

4.2 Lot2-TO.1-Bassin A140 Ext PR9 F

TRANCHE OPTIONNELLE 2

5.6 Lot 2 tranche optionnelle, curage,
balayage, recherche & dégagement de grilles
et bétonnage autour des grilles en TPC du PR
18+100 au PR 20+000

TRANCHE OPTIONNELLE 3

6.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement,
curage, balayage, recherche & dégagement de
grilles et bétonnage autour des grilles en

TPC du PR 20+100 au 20+400

TRANCHE OPTIONNELLE 4

7.2 Lot 2 tranche optionnelle, curage de
cunette en terre sens intérieur du PR 21+050 F
au PR 21+250

TRANCHE OPTIONNELLE 5

8.2 Lot 2 tranche optionnelle, dérasement
d’accotement ; curage de cunette en terre F
sens extérieur du PR 21+050 au PR 21+250
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Lot 2 assainissement

Montant Total

€HT

€TTC
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Total

Lot 2 assainissement
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Lot 2 assainissement
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Lot 2 assainissement
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Lot 3 Evacuation des terres

DETAIL ESTIMATIF Lot 3; Ev

Code Prix Prestations unité

LT3.1 Evacuation des terres et déchets de classe 1 des T

zones de stockage des CEl

Evacuation des terres et déchets des zones de
LT3.2 stockage des CEIl, pour des terres contenant des T
hydrocarbures et des plastiques

Evacuation des terres et déchets des zones de
LT3.3 stockage des CEl, pour des terres sans T
hydrocarbures mais pouvant contenir des plastiques

Evacuation des autres terres et déchets des zones de
LT3.4 stockage des CEl, de classe 2 pour ce qui n’est pas T
couvert par les prix LT3,2 et LT3,3

L TaE Evacuation des terres et déchets des zones de T

stockage des CEIl de classe 3

LT3.6 Analyse des terres U

Montant Total

Montant Total
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Lot 3 Evacuation des terres

‘acuation des terres

Prix Quantité |TOTAL

100

120

5500

100

100

30

€HT

€TTC
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Lot 4 Espaces verts

DETAIL ESTIN

Prestations |

CEl Code Prix TRANCHE FEF

1.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets
LT4.1 dans le TPC minéralisé en enrobés ou béton du PR 6+180
au PR 7+000

3.1 Lot 4 tranche ferme, débroussaillage et coupe de rejets
LT4.2 dans le TPC en terre puis minéralisé en enrobés ou béton
du PR 7+250 au PR 13+000

4.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,
LT4.3 abattage et taille en rideau en accotement sens intérieur du
PR 13+000 au PR 14+100

4.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,

LT4.4 abattage et taille en rideau en accotement sens
' extérieur du PR 13+000 au PR 14+100
Brie Comte Robert \Ta5 4.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,

coupe de rejets en TPC du PR 13+000 au PR 14+100

5.1 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,
LT4.6 abattage en accotement dans le sens intérieur du PR
18+100 au PR 20+000

5.2 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,
LT4.7 abattage en accotement dans le sens extérieur du PR
18+100 au PR 20+000

5.3 Lot 4 tranche ferme, fauchage, débroussaillage,

=L abattage en TPC du PR 18+100 au PR 20+000
LT4.9 14.1 Lot 4 tranche ferme, Fauchage, abattage,
: remonter de couronnes RN 104 intérieur PR 27+600
TRANCHE FERME A4 PK 0 a 12+700 EntretierJ des
LT4.10 dépendances vertes du réseau routier national lle-de-

France de 'AGER est Autoroute A4 PR 0+000 a
12+70

TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien

Champigny LT4.11 des espaces verts A86 PK 29 a 42+700 Entretien des
dépendances vertes du réseau routier national lle-de-
France de 'AGER est Autoroute A86 PK 29 a 42+700

TRANCHE FERME Forfait d’intervention d’entretien des
espaces verts RN 406 PR 0+000 a 6+000Entretien des

LT4.12 . ) . o >
dépendances vertes du réseau routier national lle-de-
France de 'AGER est Route RN 406 PR 0+000 a 6+000

LT4.13 1.1.1. Courgain -Travaux de nuit — sens Intérieur

LT4.14 1.1.2. Courgain -Travaux de nuit — sens Extérieur

LT4.15 1.1.3. Courgain -Travaux de Jour — sens Intérieur

_ . LT4.16 1.1.4. Courgain -Travaux de Jour — sens Extérieur
Villeparisis 1.2.1. A104 Ext PR 9+150 a 8 — La Villette aux Aulnes-

LT4.17 travaux essentiellement de nuit et localement de jour
depuis le chemin agricole

LT4.18 1.2.2. A104 Int PR 8 a 9+150 — La Villette aux Aulnes —

' travaux de nuit
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Lot 4 Espaces verts

TRANCHE OPTION

2. Tranche Optionnelle 1 - Bassins A140 Ext PR 9
environ

Villeparisis LT4.19

TRANCHE OPTION

3. Tranche Optionnelle 2 - RN3 —Jour3.1. RN3 W PR
9+400 a 9+300 environ 3.2. RN3 Y PR 6+550 a 8+200
environ — travaux de jour 3.2.1. Section entre PR6+500
et pont D404 « Messy » 3.2.2. Section entre pont
D404 « Messy » et sortie D422 3.2.3. Section entre
Villeparisis LT4.20 sortie D422 et PR8+200 3.3. RN3 W PR 6+550 a 8+200
environ — travaux de jour 3.3.1. Section -entre PR 8
+200 et PR 8 3.3.2. Section entre PR 8 et PR 7+600
(Ourcq) 3.3.3. Section entre sortie Messy/Gressy et PR
7 et pont sur I'Ourcq 3.3.4. Section entre PR 7 (Ourcq)
et fin GLS 3.3.5. Section entre fin 6+630 et PR6

TRANCHE OPTION

4. Tranche Optionnelle 3 — A104 Int Torcy — Jardins

Villeparisis LT4.21 oLVriers

TRANCHE OPTION

5. Tranche Optionnelle 4 - N330 — Jour 5.1. N330 sens
ext PR 3+500 env Bassin Penchard 5.2. N330 sens Ext
Villeparisis LT4.22 PR 8+300 (sous balisage jour circulation alternée -

9 h30a 15h30) 5.3. N330 PR 11 a 11+500 5.4. N330
Ext PR12 +050 a 124245

TRANCHE OPTION

Champigny LT4.23 AUTOROUTE A4 PK 0+000 a 12+700

TRANCHE OPTION

Champigny LT4.24 AUTOROUTE A86 PR 29+000 a 42+900

TRANCHE OPTION

Champigny LT4.25 ROUTE RN 406 PR 00+000 & 6+000

Prestations unitaires

Abattage d’arbre en urgence pour une durée de 4h

LT4.26 unité

FO, et pose de cl6tures métal soudées galvanisées
anti gibier type autoroute, h=1,5 m environ, compris
piquet et jambes de force acier galvanisé section
carré, avec béche, comprenant enfoncement béche,
LT4.27 raccordement soigné aux clotures existantes, pose de
jambes si nécessaire. Quelques soit I'accidentologie
du terrain, ce prix est utilisé pour des petites
longueurs ponctuelles dans le cadre de manque ou de
réparation.

Dépose de cl6étures existante

Comprenant évacuation et traitement déchets. ce prix est
utilisé pour des petites longueurs ponctuelles dans le cadre
de manque ou de réparation

LT4.28
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Lot 4 Espaces verts

LT4.29

Passe americaine clovis ou equivalent
de passage américain clovis ou
toute sujétion liée a la réalisation des

d’éclairage...)

Cette prestation concerne la fourniture et la pose
équivalent y compris les raccords sur grillage et

travaux (main d’oeuvre, matériel, transport, mat

MONTANT TO

MONTANT TO
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Lot 4 Espaces verts

AATIF Lot 4 : Espaces Verts

| unité | Prix Quantité Total
RME
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
F 1
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Lot 4 Espaces verts

NELLE 1
F 1
NELLE 2
F 1
NELLE 3
F 1
NELLE 4
F 1
NELLE 5
| F | 1
NELLE 6
| F | 1
NELLE 7
F 1
unité 10
ml 400
ml 400
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Lot 4 Espaces verts

unité 6
TAL HT
TAL TTC
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