

REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE

CH MONTLUCON

LISTE DOCUMENTS DOSSIER DCE

19.11.2024

ARCHITECTE : PERICHON ARCHITECTURE

PIECES ECRITES :

-CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières)	(19.11.2024)
-RC (Règlement de Consultation)	(19.11.2024)
-Acte d'engagement	
-Planning	(18.11.2024)
-Notice pour prise en compte obligatoire sur l'opération en site occupé hospitalier	
-CCTP :	
-Lot n°0 : Généralités	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°1 : Démolition - Gros-œuvre	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°2 : Couverture - Zinguerie - Etanchéité	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°3 : Charpente métallique	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°4 : Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°5 : Plâtrerie - Peintures - Faux plafonds	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°6 : Menuiseries intérieures bois	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°7 : Revêtements de sols	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°12 : VRD	Ind. D (19.11.2024)
-DPGF :	
-Lot n°1 : Démolition - Gros-œuvre	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°2 : Couverture - Zinguerie - Etanchéité	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°3 : Charpente métallique	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°4 : Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°5 : Plâtrerie - Peintures - Faux plafonds	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°6 : Menuiseries intérieures bois	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°7 : Revêtements de sols	Ind. D (19.11.2024)
-Lot n°12 : VRD	Ind. D (19.11.2024)

PLANS :

-Plans de phasage et d'installation de chantier	(05.11.2024)
-Plans EDL :	
-01.EDL Plan masse	(11.06.2024)
-02.EDL Plan RDJ	(11.06.2024)
-03.EDL Plan RDC	(11.06.2024)
-04.EDL Plan toiture	(11.06.2024)
-05.EDL Coupe AA	(11.06.2024)
-06.EDL Façades	(11.06.2024)
-Plans DCE :	
-07A.DCE Plan masse	Ind. A (05.11.2024)
-08A.DCE Plan RDJ	Ind. A (05.11.2024)
-09A.DCE Plan RDC	Ind. A (05.11.2024)

-10A.DCE Plan toiture	Ind. A (05.11.2024)
-11A.DCE Coupe AA	Ind. A (05.11.2024)
-12A.DCE Façades	Ind. A (05.11.2024)
-DCE Détail coupe BB	(05.11.2024)
-DCE Détail banque d'accueil	(05.11.2024)
-DCE Détail passe-plat	(05.11.2024)
-DCE Plan de liaison inter bâtiments	(05.11.2024)

BET STRUCTURE : ITC

PLANS DCE :

-001.Charpente métallique sur galerie de liaison	Ind. A (13.11.2024)
-001.Coffrage et calepinage murs préfa	Ind. A (13.11.2024)
-002.Coffrage et armatures corbeaux	Ind. A (13.11.2024)
-003.Renforts des planchers	Ind. A (13.11.2024)
-004.Fondations galerie de liaison-Plans de coffrage des niveaux	Ind. A (13.11.2024)

BET FLUIDES : OXY INGENIERIE

PIECES ECRITES :

-CCTP :	
-Lot n°8 : Electricité CFO CFA SSI	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°9 : CVC - Plomberie - Sanitaire	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°10 : Fluides médicaux	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°11 : Second œuvre technique	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°13 : Curage - démolition	Ind. C (13.11.2024)
-DPGF :	
-Lot n°8 : Electricité CFO CFA SSI	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°9 : CVC - Plomberie - Sanitaire	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°10 : Fluides médicaux	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°11 : Second œuvre technique	Ind. C (13.11.2024)
-Lot n°13 : Curage - démolition	Ind. C (13.11.2024)

PLANS :

-Plans Electricité CFO CFA SSI :	
-201.Synoptique CFO	(13.11.2024)
-202.Synoptique CFA Général	(13.11.2024)
-203.Synoptique SSI général	(13.11.2024)
-204.Plan masse Electricité CFO CFA SSI	(13.11.2024)
-205.Plan RDJ Electricité SSI	(13.11.2024)
-206.Plan RDC Electricité CFO CFA SSI	(13.11.2024)
-207.Plan toiture Electricité CFO CFA SSI	(13.11.2024)
-Plans CVC - Plomberie - Sanitaire :	
-001.Plan RDC Zoning traitement d'air CVC	(13.11.2024)
-002.Plan RDC Zoning traitement thermique CVC	(13.11.2024)
-003.Plan RDC Zoning classement ISO CVC	(13.11.2024)
-004.Plan RDC Zoning traitement pressions CVC	(13.11.2024)
-09.Plan RDC CVC	(15.11.2024)

-09.Plan RDC CVC Eau	(15.11.2024)
-09.Plan toiture CVC	(15.11.2024)
-Plan Fluides médicaux :	
-10.Plan RDC Fluides médicaux	(15.11.2024)
-Plans Second œuvre technique :	
-11.Plan RDC Cloisons salle blanche	(15.11.2024)
-11.Plan RDC Sols	(15.11.2024)

BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC

PIECES ECRITES :

-RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)	Version 2	(18.11.2024)
---	-----------	--------------

SSI : ISYS SECURITE

PIECES ECRITES :

-Cahier des charges fonctionnel du SSI	Version 3	(12.11.2024)
-Zones de détection	Version 2	(12.11.2024)
-Zones de sécurité	Version 3	(12.11.2024)

SPS : VERITAS

PIECES ECRITES :

-PGC (Plan Général de Coordination) (en cours)
--

ETUDE GEOTECHNIQUE : GEOTECHNIQUE

PIECES ECRITES :

-Rapport d'études géotechnique G2 AVP	Ind. A	(22.07.2024)
---------------------------------------	--------	--------------

ETUDE AMIANTE : AVAPE DIAGNOSTICS

PIECES ECRITES :

-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - Bât Archives	(13.11.2024)
-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - Bât E RDJ et RDC	(13.11.2024)