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1 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS

1.1 DESIGNATION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les fravaux d'isolation, d'étanchéité et de remplacement
des verrieres en toitures terrasses du bdtiment Cned - CASSIN situé avenue René Cassin dans la
Commune de Chasseneuil (86360)

Le Maitre d'Ouvrage est :
CNED

2 Boulevard Nicéphore Niepce
86360 CHASSENEUIL

1.2 NATURE DE LA MISSION

Le Maitre d'Ouvrage a confié une mission normalisée de Maitrise d'CEuvre, type “mission de base”, au
cabinet Moreau et Associés chargé d'étudier le présent projet.

1.3 LISTE DES LOTS

LOTNe 1 Etanchéité et isolation de toiture terrasse
LOTN° 2 Verrieres aluminium

LOTN® 3 CVC - Chauffage / Ventilation / Climatisation
LOT N° 4 Serrurerie

LOT N° 5 Peinture extérieure

1.4 AVERTISSEMENT AUX ENTREPRISES

Les entreprises des divers corps d'état seront réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces
constituant le dossier complet des fravaux pour tous les corps d'état.

Les entreprises sont réputées s'étre assurées qu'il n'y a ni mangue ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chague chapitre du lot dont elles sont responsables, afin d'assurer un achévement
complet des travaux dans les régles de I'art, et pour la bonne construction, I'entrepreneur sera tenu de
prévoir, dans ses dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction & forfait,
pour les travaux de son lot.

Les plans et devis descriptifs forment un tout défini dans les ouvrages & rédliser, en se complétant
mutuellement.

Un ouvrage figurant aux plans mais non repris explicitement dans le descriptif devra étre réalisé dans les
conditions minimales d’exécution s'il ne peut éfre assimilé & une prescription comparable au descriptif.

De méme, un ouvrage décrit au devis descriptif devra étre réalisé méme si les plans n'en font pas
mention.

Dans l'un et I'autre cas, aucun supplément au forfait ne sera admis si aucune demande de
renseignement préalable n'a pas été formulée par écrit avant la date de remise des offres.

La préséance du devis descriptif sur les plans ne joue qu'en cas de contradiction entre ces pieces.

CABINET MOREAU et Associés - 2029 DCE2 07/10/2024 Page n° 3



CNED PRESCRIPTIONS GENERALES
Travaux d'isolation, d'étanchéité et de remplacement des verrieres en toitures terrasses du batiment Cned - Cassin

L'entrepreneur remettra ses prix suivant le cadre du bordereau quantitatif, fourni au dossier, sachant que
les quantités données ne sont pas contractuelles et devront donc étre vérifiées a I'aide des plans et
descripfifs.

En aucun cas, I'enfrepreneur ne pourra arguer d'une erreur ou d'un oubli.

En tout état de cause, le choix définitif sera arrété suivant la solution la plus compléte amenant & une
réalisation optimale du projet.

1.5 VARIANTE AU PRESENT CCTP

Les offres des entreprises peuvent présenter des variantes au présent CCTP si elles apportent des qualités
équivalentes ou des économies substantielles, & condition qu'il soit répondu néanmoins au descriptif de
base.

1.6 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché;

o L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

o L'établissement des plans d'exécution ;

e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

e La fixation par fous moyens de leurs ouvrages ;

¢ L'enlévement de tous les gravois de leurs fravaux et les nettoyages aprés travaux ;

e La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e La mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de
l'ouvrage 4 la réception des travaux ;

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires A la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

1.7 FRAIS D'ETUDES

Le Mdaitre d’Ouvrage a confié une mission normalisée de Maitrise d'CEuvre, type " mission de base” selon
la loi MOP, & I'équipe de conception chargée d'étudier le présent projet.

En conséquence, les entfreprises devront tenir compte dans leurs offres de prix, que les frais de la mission
ci-dessous sont a leur charge.

Lot étanchéité et isolation de toiture terrasse :
— Etude compléte avec note de calcul
— Plans de repérage avec forme de pente de lisolant
— Plans d'exécution,

Lot Menuiserie Aluminium
- Etude compléte avec note de calcul
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— Plans de repérage,
—  Plans d'exécution,
—  Plans de détails

Lot CVC
- Etude complete avec note de calcul
—  Plans d'exécution,
— Plans de détails

Lot Serrurerie
— Etude compléete avec note de calcul pour les fixations des garde-corps
- Plans d'exécution
— Plans de détails

1.8 CONNAISSANCE DES LIEUX, DES TRAVAUX ET CONDITIONS D'EXECUTION

1.8.1 Connaissance des lieux

L'Entreprise sera censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui seront parfaitement connus :

Les sites, lieux, le terrain d'implantation des ouvrages et ses sujétions propres,

— La nature des sols et moyens d'acceés

— Les conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux

- Les modalités et difficultés de circulation et de stationnement dans I'enceinte du chantier

— Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public.

- L'enquéte préalable auprées des services concessionnaires et services de sécurité.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’'exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

Les demandes d'occupation des sols temporaires du domaine public seront & la diligence de
I'entreprise et les frais correspondants seront & sa charge.

Les voiries et bordures détériorées, éventuellement en cours de fravaux, seront remises en état par
I'entreprise responsable.

1.8.2 Connaissance des travaux

Les entrepreneurs des divers lots sont réputés avoir pris connaissance de tous les lots constituant un
ensemble ainsi que des plans et des documents généraux de référence, dont les prescriptions ont valeur
contractuelle.

Les entfrepreneurs déclarent s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance, de leur nature et de leur contexture. lls affrment notamment avoir reconnu le terrain et
apprécié toutes les difficultés de réalisation inhérentes.
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Les difficultés résultantes des travaux effectués aux abords et sur le chantier pour travaux divers de voirie,
pose de canalisations, réseaux divers, etc. ne donneront lieu & aucune majoration de prix, ni & aucune
prolongation du délai d’exécution.

1.8.3 Caractere forfaitaire des prix

Il est bien entendu que pour le montant total de son offre, I'enfrepreneur devra assurer toutes les
fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession, nécessaires ou suppléments, utiles au complet
achevement des ouvrages prévus, lesquels ne doivent faire I'objet d'aucun supplément quelles que
soient les quantités d'ouvrages qu'il aura pu énoncer.

Toute incertitude relative aux documents du présent dossier devra étre levée au stade de I'étude, et
aucune réclamation postérieure a la remise de I'offre, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toute imperfection desdits documents, ne sera admise.

1.8.4 Etablissement des quantités des détails estimatifs

Les prix du marché sont des prix forfaitaires.

L'entrepreneur doit décomposer son offre pour chacune des phases de réalisation des tfravaux.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par I'entrepreneur selon les différents articles
des CCTP.

A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages d réaliser et sont exprimées soit a l'unité (u), soit au métre linéaire (ml),
soit au metre carré (m2), soit au metre cube (m3), soit au kilogramme (kg). sans aucune majoration pour
coupes, déchets, foisonnements, raccords, difficultés de mise en oeuvre, etc...

Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions,
de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels.

Apres remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qui sont
portées sur la DPGF.

1.9 REFERENCE A LA REGLEMENTATION

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants et documents spécifiques &
I'opération, le premier jour du mois de la signature de I'acte d'engagement par I'Entrepreneur et
notamment :

- Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvés par
Décret et applicables aux marchés de fravaux de Batiments, génie civil.

— Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B. ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

— Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.

- Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non fraditionnels

- D'une facon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au fitre de I'ensemble des documents
précédemment cités

— Autres Normes Francaises (normes NF, REEF édité par le CSTB).

- Reégles et reglements généraux et locaux des services concédés
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— Code du Travail tant en ce qui concerne les mesures d'hygiene et de sécurité pendant
I'exécution du chantier que pour la réglementation concernant les locaux de travail.

— Les prescriptions de la déclaration préalable.
— Les prescriptions du rapport initial d’examen établi par le Bureau de Controle.
- Code du travail titre 3 “Hygiéne, sécurité et conditions de travail”.
Le fait qu'il ne soit pas fait mention des normes, réglements et agrément dans le présent descriptif ne

doit pas éfre une raison de leur non-application.

1.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

1.10.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et
de 1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de comprometire l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis  "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une " Certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra metire en ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification .

1.10.2 Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une margue. Les marques et modeéles indiqués ci-
aprés dans le C.C.T.P. avec la mention " ou équivalent ", ne sont donnés qu'd titre de référence et d titre
strictement indicatif.

Les entreprises pourront proposer des marques et produits équivalents respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Les produits proposés comme équivalents devront présenter les qualités techniques de
durabilité, de fiabilité et d'esthétique au moins égales a celles des produits qui seront mentionnés dans le
CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés. |l
appartiendra au maitre d'oeuvre et maitre d'ouvrage d'estimer si les produits proposés par I'entreprise
possedent le niveau de qualité requis. En I'absence de toutes références nouvelles ou de produits
nouveaux, le maitre d'oeuvre pourra exiger ceux prescrits dans les pieéces du marché, sans que
I'entreprise puisse prétendre a un supplément de prix. Le CCTP précisera que cette clause est une
obligation contractuelle, I'entreprise reconnaissant avoir pris en compte cet engagement.

1.10.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'oeuvre, si il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications & I'appui.

1.10.4 Agréments - Essais - Analyses
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Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en
mesure, d la demande du maitre d'oeuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'oeuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement & la charge de l'entrepreneur.

1.11 GARANTIES ANNUELLES, BIENNALE et DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages & la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve, constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.12 OUVRAGES PROVISOIRES POUR MISE HORS D'EAU ET D'AIR

Dans le cas ou le délai d'exécution I'imposerait (d'apres le planning établi) les entreprises seront tenues
de mettre en ceuvre a leurs frais, par tous moyens adéquats et résistants, des dispositifs de mise hors
d'eau et hors d'air de la construction (b&chage, fermeture provisoire, chauffage de chantier, appareil
de déshumidification ...).

Il en est de méme dans le cas d'un retard d'exécution ou d'approvisionnement imputable a une
entreprise désignée, entrainant des mesures de protection provisoire.

1.13 VERIFICATION DES COTES - MODIFICATION DU PROJET - PLAN D'EXECUTION

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées sur les plans d'exécution et s'assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise & I'échelle sur les dessins.

Les entrepreneurs devront s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses dans le doute, ils devront en référer au maitre d'ceuvre.

Les enfrepreneurs ne pourront modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais ils devront
signaler tous les changements qu'ils seraient susceptibles d’apporter. lls produiront fous renseignements
complémentaires sur ce qui semblerait douteux ou incomplet. lls devront établir et lui soumetire tous
dessins de détails nécessaires en complément des plans du dossier.

Faute de se conformer & ces prescriptions, I'entrepreneur sera responsable de toutes les erreurs relevées
au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles pourraient entrainer.
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1.14 RETARD DANS LA REMISE DES PLANS

Au cas ou les plans de réservations ne seraient pas remis en temps utile ou comporteraient des erreurs
d'implantation ou seraient incomplets, I'entrepreneur responsable devra supporter les frais engagés par
I'entrepreneur d'étanchéité pour les tfravaux et ouvrages accessoires (percement, modification de plan,
démolition, travaux modificatifs, étanchéité complémentaire).

1.15 ESSAIS - VERIFICATION ET CONTROLE

1.15.1 Essais et vérifications

Aux termes de la loi du 04 janvier 1978, obligation est faite aux entreprises de procéder pendant la
période d'exécution des travaux aux essais et vérifications de fonctionnement des ouvrages qui leur
incombent. En particulier, les entreprises devront définir leur programme de contrble interne en précisant
les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

Les entrepreneurs des installations techniques spécialisées, telles que |'électricité, la plomberie, le
chauffage, la climatisation, etc ..., réaliseront les essais nécessaires au bon fonctionnement et leurs
appareils et canalisations, avant la mise en service de leurs installations. Ces essais seront conduits selon
les normes francaises en vigueur, les prescriptions du DTU ou REEF et du CSTB. Les frais seront a la charge
de I'entreprise concernée.
Les essais ci-dessus seront complétés par les documents techniques :

— Les fluides nécessaires aux essais seront d la charge des entreprises concernées par les essais.

- Il est rappelé, a toutes les entreprises concernées, que les travaux ne pourront étre réceptionnés

sans la production de ces documents justifiant que les essais ont bien été réalisés.

1.15.2 Essais et controle

L'entrepreneur est tenu, sans supplément de prix :
— De fournir tous les documents nécessaires aux fins de vérifications des dispositions constructives.
— De fournir tous les procées-verbaux de classification au point de vue de la réaction ou de la
résistance au feu établis par les laboratoires agréés, des matériaux utilisés. Ces procés-verbaux
sont remis en méme temps que les échantillons des matériaux et avant tout début d'exécution

ou de mise en ceuvre.

- De satisfaire aux contréles qu'exécute le Bureau de Contrdle dans le cadre de sa mission

1.16 RAPPORT AVEC LES ADMINISTRATIONS

Les entreprises dont la réalisation des ouvrages fait appel a des autorisations administratives ou a des
branchements sur les réseaux publics, feront (chacune en ce qui la concerne) toutes les demandes G
effectuer auprés des services intéressés.
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1.17 PLAN DE RECOLEMENT - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les Entreprises sont tenues de remettre au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'CEuvre, en fin de chantier, 2
exemplaires plus 1 reproductible (plan et clef USB, format PDF et DWG) des plans définitifs des ouvrages
exécutés.

De méme, les entreprises remettront 2 exemplaires des certificats de conformité, d'essais, de traitement,
etc... de I'ensemble des matériels et matériaux mis en ceuvre.

La liste des pieces * DOE " comprendra :

- Liste des garanties particulieres.

— Les plans du Maitre d'CEuvre mis  jour.

— Les plans techniques mis a jour.

— Les plans des réseaux modifiés tel que :
— Chauffage.
— Ventilation mécanique contrélé.
— Autres fluides.

- Les schémas et notices de fonctionnement des installations techniques telles que :
— Armoires électriques.
— Chauffage.
- VMC.

— Les notices d’entretien des appareils.

— La collection complete des divers certificats de garantie et essais des appareils, matériels et
matériaux.

— Les attestations d'assurances spéciales pour matériaux et exécution.

1.18 NETTOYAGE DU CHANTIER - EVACUATION DES GRAVATS

1.18.1 Nettoyage du chantier

Chaque entrepreneur sera tenu au nettoyage des zones d'intervention et & I'évacuation des gravois en
un endroit désigné, au moins une fois par jour et & leurs frais.

L'entrepreneur devra I'enlévement régulier et au minimum 2 fois par semaine de ces gravois.

Il devra également le balayage de la construction et le nettoyage des abords du bé&timent une fois par
semaine pendant la durée des travaux de tous les lots fixés au planning.

Ce nettoyage sera fait la veille du rendez-vous de chantier.
Si le nettoyage journalier et I'évacuation des gravois n'étaient pas réalisés par I'entreprise, ceux-ci seront

effectués par simple ordre du Maitre d'CEuvre porté au P.V. de réunion de chantier par une entreprise
de nettoyage d ses frais.

1.18.2 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état.
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L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage a la réception du chantier.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- Chague entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais,

— L'entrepreneur du lot étanchéité aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier,

— Cet entrepreneur aura également d enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.18.3 Ouverture et fermeture du chantier

Le représentant de chaque entreprise aura un pass chantier, chague entreprise est responsable du
chantier et devra veiller & sa sécurité afin d'éviter intrusions, vandalismes, vols etc.

Toutes compensations en cas de vols ou dégradations seront & la charge de l'entreprise responsable de
ses ouvrages.

1.19 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

La sécurité réglementaire sera prévue par I'entreprise, conformément & la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en
vigueur pour |'utilisation des moyens de manutention et fravail en hauteur (filets, harnais, efc.).

Le chantier est soumis aux dispositions :
- De la loi n°93.14.18 du 31 décembre 1993,
- Du décret d'application n°® 94-1159 du 26.12.94,
— Du décret n° 95.543 du 04.05.95,
— Du décret n°95.607 du 06.05.95,
— Du décret n°95.608 du 06.05.95, arrété du 07.03.95.
— Du décret n® 92.958 du 03.09.92, de I'arrété du 29 Janvier 1993,
— De larecommandation n°T 1 -91 (Moniteur 01.03.91)
- DuPGC

Les travaux réalisés a I'intérieur du batiment seront réalisés en site « occupé », I'entreprise devra alors
prendre toutes les précautions lors de ses interventions.

En conséquence, les entreprises devront prévoir I'ensemble des mesures liées a I'application de
cette réglementation et les faire apparaitre de maniére significative dans le devis estimatif.

1.19.1 Dépense d'équipement

Les frais d'installation, de location et d’entretien seront assumés par le lot étanchéité et isolation de
toiture terrasse :

— Panneau de chantier comprenant selon indication du maitre d'ceuvre :

— Le n° de la déclaration préalable.

— Le nom et la fonction de chaque intervenant.
Dimensions 200 x 120 cm , posé sur une ossature bois scellée au sol en limite de chantier.
Intégration des sigles de la Maitrise d'Ouvrage, Mdaitrise d'Oeuvre, bureau de contréle, CSPS
et des entreprises
— Signalisation réglementaire sur la voirie si nécessaire
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— Mise en place d'un sanitaire de chantier mixte, d’un vestiaire et d'une salle de restauration

— Barriere de chantier autour de la tour d'acces, des installations de chantier et des zones de
stockage

— Les moyens pour se raccorder sur I'alimentation en eau du batiment (fourni par la MOU)

- Un tableau électrique de chantier et le cdble nécessaire pour se raccorder sur le batiment y
compris contréle réglementaire par un organisme habilité avant utilisation

- Installation de bennes & gravois pour I'évacuation de I'étanchéité et de lisolant

— Les acceés de chantier et leur entretien

La maitrise d'ouvrage metira a la disposition des entreprises :

— Les énergies (électricité et eau)
- Une salle de réunion

1.19.2 Dépense de fonctionnement et d'entretien a charge des entreprises

1° Les dépenses éventuelles de nettoyage général du chantier qui s'avéreraient nécessaires par
le maitre d'ceuvre, seront portées au débit des entreprises défaillantes.

2° Les charges temporaires de voirie et de police suivant la réglementation.
3° La fourniture des bennes, l'organisation de leur mise en place et de leur évacuation.

4° 'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques réalisées par le
lot “étanchéité et isolation de toiture terrasse”

5° Le neftoyage hebdomadaire des installations de chantier et des zones de stockage

1.20 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNION DE SECURITE

Le jour et I'heure des rendez-vous de chantier seront fixés par le maitre d'oeuvre en début de travaux.
Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier ou de se
faire représenter par une personne compétente et accréditée, capable de prendre des décisions et
d'engager I'entreprise. Faute de respecter cette clause, I'entreprise sera considérée comme absente.

Toute entreprise absente aux rendez-vous de chantier, ou réunions spécifiques, acceptera implicitement
les décisions arrétées lors de ces réunions, sauf indications contraires notifiées aux Maitres d'Oeuvre, par
lettre recommandée, dans un délai de 7 jours, aprés réception du compte-rendu de chantier.

Un exemplaire du compte-rendu restera en permanence dans le bureau de chantier, sous la
responsabilité de I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier se verra frappée d'une
pénalité par absence suivant les termes du CCAP.

Tout retard de plus d'un quart d'heure ou départ anticipé et non autorisé par le maitre d'oeuvre sera
considéré comme une absence.

1.21 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer les contrdles des
matériaux et de leur mise en ceuvre et des plans.
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Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

Le responsable de I'entreprise vérifiera que les plans disponibles sur chantier sont & jour et, dans
le cas de travaux sur lesquels la réglementation exige une qualification spéciale des ouvriers, que
la main d'ceuvre employée possede bien cette qualification.

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

Au niveau de l'interface des autres corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps
d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou régles de I'art.

AU niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU, les
regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.22 CERTIFICATS D'ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) — LABEL RGE

Les

professionnels répondant au Lot 01: Etanchéité et Isolation de toiture terrasse devront

obligatoirement étre labellisés RGE (Reconnu garant de I'environnement) pour prétendre bénéficier du
dispositif des CEE.

La certification RGE est un signe de qualité permettant d'identifier un professionnel qualifié en matiére
de travaux de rénovation énergétique.

Pour étre labellisé RGE, le professionnel du b&timent doit remplir plusieurs conditions :

Employer un responsable technique formé RGE,
Faire appel a des sous-traitants certifiés RGE,
Réaliser au minimum 2 chantiers tous les 2 ans dans I'activité labellisée RGE.
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