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1 GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT 
 
 
1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques officiels, 

DTU, Normes, cahier des charges, décrets, arrêtés, circulaires, etc. en vigueur au moment de 

l’exécution et notamment : 

  

- D.T.U N° 37.1   Menuiserie métallique 

- les Normes NF P 24.351  Préparation et protection des ouvrages 

- NF P 22.202.1 et 2  Construction métallique ; 

- Eurocodes 1 à 8 

  

 

1.1.1 Règles de calcul 

 
Le recueil des règles de calcul DTU : 

- Eurocodes 1 à 8 

- Recommandations générales de mise en œuvre des éléments de remplissage des façades légères 

(C.S.T.B.) ; 

 

L’entreprise devra également la fourniture de toutes les pièces suivantes : 

→ Plans d’exécution compris caractéristiques des joints d’étanchéité 

→ PV d’essais AEV 

→ Classement ACOTHERM des menuiseries 

→ Avis technique 

→ Certificat CEKAL pour vitrages (épaisseur des vitrages) 

→ Certificat SNJF des joints 

→ Attestation de mise en œuvre de vitrage de sécurité.  

 

 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 
1.2.1 Plans d'exécution de détails et de fabrication de détails 

 
Pendant la période de préparation de chantier ; l’entreprise du présent lot devra : 

 

→ L’ensemble des documents graphiques d’exécution correspondant aux ouvrages du présent lot  

dans le planning demandé par le maître d’œuvre. 

→ Plan d‘implantation et de repérage de tous les ouvrages du présent lot 

→ Les notes de calculs correspondant aux dimensionnements des ouvrages 

→ Les fiches, avis techniques et nuanciers des ouvrages du présent lot (le maître d’œuvre se réserve le 

droit de demander à l’entreprise, et ce sans supplément de prix, un élément modèle) 

→ Les fiches, avis techniques et nuanciers des ouvrages du présent lot 

→ Caractéristiques des joints d’étanchéité 

→ PV d’essais AEV 

→ Classement ACOTHERM des menuiseries 

→ Certificat CEKAL pour vitrages 

→ Certificat SNJF des joints 

→ Attestation de mise en œuvre de vitrage de sécurité. 
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1.2.2 Consistance des travaux 

 
Les travaux comprennent : 

     

− l’étude d’exécution et de détail de l’ensemble des ouvrages à réaliser 

− la dépose et évacuation des 2 verrières circulaires présentes sur la toiture du bâtiment  

− la dépose et évacuation des anciens vitrages 

− la fourniture et pose des nouvelles verrières circulaires en aluminium avec les vitrages à contrôle 

solaire 

− les moyens de levage nécessaire à la réalisation des travaux 

 

 
1.3 NETTOYAGE DE CHANTIER 

 
Voir généralités communes à tous les corps d'état 

 

 

1.4 SECURITE DE CHANTIER 

 
Pour assurer la sécurité des personnels, l'entreprise devra la mise en place à l'intérieur du bâtiment entre 

le RDC et le dessous de la verrière d'un échafaudage avec plateforme de travail et filet de protection 

autour du dernier niveau. 

 

Des protections seront à prévoir sur le sol carrelé du RDC comprenant la mise en place de dalle de 

moquettes et de plaques d'OSB de réparation de poids sous les pieds des échafaudages. 

 

 
 

Localisation : 
 Sous les 2 verrières circulaires 
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2 VERRIERES 
 
 

   
 

 

2.1 MOYEN DE LEVAGE 

 
L’entreprise devra l'approvisionnement et l'évacuation des matériaux du chantier sur la toiture du 

bâtiment par la mise en place d'une grue mobile autant de fois que nécessaire. 

 

2.2 DEPOSE 

 
L'entreprise devra la dépose et l'évacuation des deux verrières aluminium et des vitrages ainsi que tous 

les éléments non réutilisés dans le cadre des travaux (couvertine, solin, ...) 

 

Localisation : 
 Les deux verrières circulaires 

 
2.2.1 Protections provisoires 

 
Suite à la dépose des verrières l'entreprise devra assurer l'étanchéité provisoire du bâtiment en mettant 

en place une ossature en bois recouverte de bâches plastiques résistantes tant que les travaux ne sont 

pas terminés et l’étanchéité assurée. 

 

Localisation : 
 Pour les 2 verrières 
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2.3 VERRIERE ALUMINIUM 

 
L'entreprise devra la fourniture et pose des verrières aluminium mono-pente circulaires conforme au DTU 

et règles RAGE avec les caractéristiques suivantes : 

 

→ ossature aluminium à rupture de pont thermique  

→ teinte RAL au choix du MOU 

→ profilés autoportant (avec passage au-dessus du mur bas) 

→ pente 20° (supérieure à l'existant) 

→ UW inférieur à 1.3 W/m²K 

→ classement AEV : A4 E9A VA3 

→ résistance aux chocs de 1200 joules 

→ largeur des profils 60 mm minimum 

→ joint d'étanchéité à l'air continu sur profilés drainants et serreurs 

→ capotage aluminium de finition sur les profilés serreurs 

 

 

Verrière existante (petite) : 

 

   
 

2.3.1 Grande verrière 

 
Remplacement de la grande verrière suivant descriptif des articles 2.3 et 2.4 

 

Dimensions : 1.20 m x 3.84 m de rayon (intérieur mur) 
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Plan béton du mur intérieur (DOE) : 

 

 

 
 

Localisation : 
 Grande verrière sur le bâtiment Cassin 

 
2.3.2 Petite verrière 

 
Remplacement de la petite verrière suivant descriptif des articles 2.3 et 2.4 

 

Dimensions : 1.20 m x 2.00 m de rayon (intérieur mur) 

 

Plan béton du mur intérieur (DOE) : 
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Localisation : 
 Petite verrière bâtiment Cassin 

 
2.3.3 Finitions habillage 

 
L'entreprise devra la fourniture et pose de l'ensemble des pièces de finitions en aluminium pour assurer 

une parfaite étanchéité et finition autour des ouvrages. 

 

Notamment pour le remplissage de l'ancienne engravure où se trouvaient les verrières dans le mur. 

Celles-ci étant positionnées plus hautes que l'existante, l'entreprise devra : 

 

→ le remplissage de l'ancienne engravure avec un isolant  

→ la fourniture et pose d'un bandeau aluminium de 30 cm de hauteur sur toute la périphérie circulaire 

 

2.3.4 Couvertine 

 
Après dépose de la couvertine existante à charge du présent lot, fourniture et pose d'une couvertine 

aluminium au-dessus de la tête de mur circulaire afin de recouvrir la tête de mur ainsi que le bardage 

avec les caractéristiques suivantes : 

 

→ aluminium 15/10 

→ avec support de fixation de 5 mm d'épaisseur en aluminium brut cannelé tous les mètres  

→ avec éclisses de jonction 

→ avec embout de couvertine 

→ largeur : mur + bardage + débord de 30 mm de chaque côté avec pliage pour goutte d’eau 

 

Localisation : 
 Au-dessus des 2 murs circulaires des verrières 
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2.3.5 Bardage 

 
Fourniture et pose d'un bardage sur les murs béton circulaires au-dessus des nouvelles verrières installées 

avec les caractéristiques suivantes : 

 

→ pose sur profilé en Z en acier galvanisé à chaud EN 1461 

→ pose bardage de type SINUS 18 B 11 ondes de BACACIER ou équivalent 

→ épaisseur 0.63 mm 

→ revêtement polyester 35 microns 

→ pose d'un profil en aluminium type bavette goutte d'eau en partie basse du bardage 

 

Localisation : 
 Sur les 2 murs circulaires au-dessus des verrières 

 
2.4 VITRAGE 

 
Les travaux comprennent : 

 

La fourniture et pose de double vitrage isolant spécifique pour les verrières avec les caractéristiques 

suivantes : 

 

→ facteur solaire de 25% 

→ transmission lumineuse de 50 % 

→ vitrage 44.2 clair + argon 16 mm + 44.2 contrôle solaire 

→ traité anti-UV 

→ coefficient thermique : 1.1 W/m².K 

→ autonettoyant  

 

→ l'entreprise devra le nettoyage des vitrages extérieurs et intérieurs pour la réception  

 

 

Localisation : 
 Pour les 2 verrières 

 
2.5 DOE 

 
L’entreprise sera tenue de remettre, en fin de chantier, un DOE (papier + clé USB) constitué des éléments 

suivants : 

 

− Ensemble des documents techniques des produits mis en place 

− Liste des garanties des produits mis en place 

− Ensemble des attestations conjointes et solidaires (fournisseur + applicateur) des procédés de 

ravalement 

 

 

Nombre d'exemplaires : 

 

 Maître d’ouvrage : 2 exemplaires 

 Maître d'œuvre : 1 exemplaire (informatique) 

 

 


