
 

 

 

REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) 
CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076   

87051 LIMOGES 
 

 

 
 MAITRE D’OUVRAGE 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE  
46 Rue Général de Larminat - CS 81423 

33073 BORDEAUX CEDEX 
  

 
 

DOSSIER PROJET ET DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

 
Architecte 
LOUBET-MAURY Architectes Associés 
14 Avenue Jean Jaurès 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél : 01 34 74 45 30 
Email : architecte@loubet-maury.fr 
 

Bureau d'études fluides 
HORUS FLUIDE 
6 Ter avenue du Président Roosevelt 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél : 05 19 07 35 17 
Email : contact@cabinet-horus.fr  

Bureau d'études structure 
SIGMA INGENIERIE 
6 Rue Chanoine Broquin 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél : 05 55 88 37 28 
Email : accueil@sigma-ing.com  
 

Economiste 
CABINET HORUS 
6 Ter avenue du Président Roosevelt 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél : 05 19 07 35 17 
Email : contact@cabinet-horus.fr 

Bureau d'études acoustique 
ACOUSTICDIA 
Bos Grenier 
87380 MAGNAC BOURG 
Tél : 09 66 88 51 24 
Email : acousticdia@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

Bureau de contrôle 
QUALICONSULT 
16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609 
87280 LIMOGES   
Email : martin.charlet@qualiconsult.fr 
Tel : 06 67 16 39 97 

Coordonnateur SPS 
QUALICONSULT 
16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609 
87280 LIMOGES   
Email : remi.dailly@qualiconsult.fr 
Tel : 06 68 73 36 17 
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PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F   Indice Date 

    01 - GEN_PIECES ECRITES           

PRO/DCE A0 Liste des pièces Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE A1 Acte d'engagement Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE A2 CCAP Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE A3 Règlement de consultation Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE A4 Certificat de visite Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE A5 Planning général TCE Sans A3   0 27/09/2024 

PRO/DCE B1 Liste des lots Sans A4   0 27/01/2024 

PRO/DCE B2 ARC_CCTP DPGF Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE B3 TECH_CCTP DPGF Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE C1 Diagnostic technique et architectural Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE C2 Cahier des charges PATSI Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE D1 Rapport initial de contrôle technique Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE D2 Plan général de coordination Sans A4   0 27/09/2024 

PRO/DCE E1 Diagnostic amiante et plomb Sans A4   0 27/09/2024 

        

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F   Indice Date 

    02 - PIECES GRAPHIQUES           

PRO/DCE 1.01 Plans de situation - Ville Sans A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 2.01 Plan de masse - Existant, Démolition et Projeté 1500 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 2.02 Plan masse zoom - projet 150 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 2.03 Plan masse zoom schématique réseaux 200 A0   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.01 Plan niveaux R0, R+1 et R+2 - Existant 100 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.02 Plan niveau R0 - Projeté 50 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.03 Plan niveau R+1 - Projeté 50 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.04 Plan niveau R+2 - Projeté 50 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.05 Plan niveau toiture - Existant et Projeté 50 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 3.06 Plan des démolition- niveaux R0, R+1 et R+2 100 A0   0 27/09/2024 

PRO/DCE 4.01 Plans des faux plafonds 100 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 4.02 Plans des revêtements de sol 100 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 5.01 Elévations - Existant et projeté 100 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 5.02 Coupe et détails 50 et 20 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 5.03 Nomenclatures -MEX-MIN-SER 50 A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 6.01 Volumétries Sans A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE 7.01 Plan schématique d'installation de chantier 50 A1   0 27/09/2024 
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PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F   Indice Date 

    03 - FLUIDES_PIECES GRAPHIQUES           

PRO/DCE E01 Plan courant fort / faible / SSI 50 A0   0 27/09/2024 

PRO/DCE CVC01 CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan RDC-CVC-P 01 100 A3   0 27/09/2024 

PRO/DCE CVC02 CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+1-CVC-P 02 100 A3   0 27/09/2024 

PRO/DCE CVC03 CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+2-CVC-P 03 100 A3   0 27/09/2024 

PRO/DCE CVC04 CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan Toiture-CVC-P 04 100 A3   0 27/09/2024 

        

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F   Indice Date 

    04 - STR_PIECES GRAPHIQUES           

PRO/DCE GO.01 HAUT DU N0 - COFFRAGE Graphique A1   0 27/09/2024 

PRO/DCE GO.02 GO.02 ind.0 HAUT DU N1 Graphique A1   0 27/09/2024 

 


