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6.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

6.1.1 GENERALITES
6.1.1.1 Préambule

6.1.1.1.1 CONNAISSANCE DU PROJET :

6.1.1.1.1.1 * Connaissance du projet :
Les travaux faisant 'objet des présents documents consistent en la réhabilitation du batiment B du CFA - Moulin
RABAUD (CMA 87) situé au 104 rue de st Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir

compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

6.1.1.2 Cadre réglementaire et prescriptif

6.1.1.2.1 Cadre général

Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et reglements administratifs publiés a la date de la remise des offres sont
applicables au présent marché.

Toutes les normes et regles professionnelles publiées a la date de la remise des offres sont applicables au présent
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marché et sont réputées connues de I'Entrepreneur, y compris lorsqu’elles ne sont pas consultables gratuitement
sur les sites de I’AFNOR ou i-REEF (I'entreprise ne peut arguer gu’ils sont payants pour les méconnaitre ni prétendre
a une quelconque indemnité supplémentaire pour les acquérir).

En cas de discordance entre ces différents documents, se référer au Maitre d’oeuvre. En régle générale, le document
le plus pénalisant sera retenu.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. La construction reléve du cadre général de la
juridiction francaise applicable sur le territoire métropolitain, lois, codes arrétés, décrets parus au Journal Officiel de
la République Francaise et de la jurisprudence (consultable sur www.legifrance.fr).

Le référentiel normatif applicable de I'opération est celui des textes et décrets d’homologation des normes parues
au Journal Officiel selon les obligations faites aux Maitre d’Ouvrage, Maitre d’oeuvre et entrepreneur. A défaut de
précision contraire portée aux textes et selon la jurisprudence, la date du référentiel normatif sera arrétée a la date
de dépbt du permis de construire du batiment.

6.1.1.2.2 Cadre normatif général
Cadre des Normes homologuées d'application rendues obligatoires par arréte ou décret paru au Journal Officiel de la
République Francaise,

Référentiel normatif selon le décret fixant statut de la normalisation disponible auprés de I' AFNOR

(www.sagaweb.fr

Certificats de conformité C.E. et agréments conformes aux exigences réglementaires,
Recommandations interprofessionnelles, Avis Techniques Européens ou Nationaux.

D'une maniere générale, les cadres référentiels de la réalisation sont les suivants, le R.E.E.F pour les Travaux de
Batiment pour les parties relevant du batiment et les normes de transposition des directives machine et ascenseur
pour les équipements.

On rappelle ici les réglementations du programme :

PLU de la ville du présent projet,

- La réglementation relative aux établissements de type ERT,

- Cahiers des Clauses Techniques et Administratives Générales (CCTG) et (CCAG) applicables aux marches publics de
travaux,

- Les DTU ou a défaut les regles et recommandations professionnelles, avis et agréments techniques,
recommandations CSTB et des organismes d'assurance,

- Les normes rendues obligatoires et recensées par I'AFNOR,

- Le décret n°X2006-892 du 19 juillet 2006 relatif a la protection des travailleurs exposés au bruit,

- Et d'une facon générale I'ensemble des réglementations applicables aux diverses fonctions accueillies.
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6.1.1.3 Obligation de I'entrepreneur

6.1.1.3.1 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

6.1.1.3.1.1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation
en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir
compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et
annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

6.1.1.4 Objet et connaissance des travaux

6.1.1.4.1 VOLUME DES TRAVAUX :

6.1.1.4.1.1 Objet du marché - Normes et reglements
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot SERRURERIE, et de permettre aux
entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserves.

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles de
I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U dont les numéros :

-37.1 - Menuiserie métallique,

- - Choix des fenétres en fonction de leur exposition,

-39 - Vitrerie & miroiterie,

-34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
-34.3 - Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent
-34.4 - Mise en ceuvre des fermetures et stores

-34.5 - Mise en ceuvre des blocs-portes motorisés pour piétons

-33.1 - Facades rideaux

-33.2  -Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux

et - cahiers des clauses spéciales et errata y afférant.

Pour tous les ouvrages devant recevoir une protection par galvanisation a chaud de classe Il, les aciers employés
devront, pour leur part, répondre aux spécifications de la norme NF-A-35-

503.

Normes francaises N.F. & régles professionnelles spécifiques :

NF P 01-012 regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier
NF P 01-013 Essais des garde-corps. Méthodes et criteres.
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NF P 24 Menuiserie métallique

NF P 25 Fermetures

NF P 26 Quincaillerie

NF EN 13241.1 référentiel européen concernant les portes industrielles, commerciales et de garage et toutes les
normes qui s’y rattachent (normes de terminologie, environnementales, sécurité et électriques).

Pour la menuiserie aluminium :

A50411et451 - Aluminium et alliages d'aluminium

A 91450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)
B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace

P01012et013 - Garde-corps

P 20302, 501, 506 - Fenétres

P24 101a351 - Menuiseries métalliques

P 26... - Quincaillerie

P78 101a331 - Vitrerie de sécurité

X 10011 - Résistance des matériaux.

et

Regles Tecmaver pour la mise en ceuvre des matériaux verriers,
Regles C.C.B.A concernant la liaison avec le B.A.,
Certificat CEKAL des vitrages isolant,

Label confort acoustique Acotherm,
Spécifications européennes E.W.A.A Euras,
Directives UEAtc diverses.

L'arrété et le décret :

-Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,
-65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment
dans le Batiment et les Travaux Publics.

6.1.1.4.1.2 Spécifications particuliéres au présent LOT

Pour la menuiserie Extérieure :

L'entrepreneur de ce lot ayant vérifié les cotes des tableaux laissés par le magon ou le charpentier métallique, et
ayant éventuellement signalé a I'architecte les empéchements qui surgiraient, devra soumettre ce dernier les
modifications qu'il envisage.

Les tolérances de pose sont les suivantes :

a) verticalité : faux-aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + ou - 3 mm pour
une hauteur supérieure a 3 m.

b) horizontalité : + ou - 1,5 mm jusqu'a 3m.

Les profilés des menuiseries seront en alliage léger d'aluminium A.G.S soit :

- Magnésium : 0,08 %
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- Silicium : 0,60 %

- Aluminium : le reste.

lls seront obtenus par extension, dressés et trempés a la sortie de la presse et soumis a un revenu d'une durée de 10
X1a1l75°C.

Charge de rupture : 16 a 22 kg/mm?2

Limite d'élasticité : 14 a 18 kg/mm?2

Allongement maximum : 12 %

Les profils utilisés auront une largeur minimale de 45 mm.

La qualité sera de classe O.A.A, alliage d'aluminium A5.

Sauf mentions particuliéres, les toles utilisées seront des toles lissées de 20/10° d'épaisseur minimum.
L'anodisation de tous ouvrages correspondra aux spécifications E.W.A.A classe 15 qui correspond a une anodisation
de 15 a 19 microns apres satinage chimique.

L'oxydation anodique pour les chassis intérieurs, sera teinte alu naturelle, finition satinée sans polissage.
L'ensemble devra présenter une homogénéité d'aspect.

Les calfeutrements devront assurer une imperméabilité a l'air et a I'eau avec le gros ceuvre, et assurer une
étanchéité a I'air améliorée.

- Chaque serrure sera accompagnée d'un jeu de 3 clés

- L'entreprise du présent lot sera seule responsable de la garde et de la conservation des clés. La perte d'une des clés
entrainera le changement de la serrure ou verrou correspondant.

Dans le cas ou il y a obligation spéciale: isolation par des complexes menuisés ou vitrerie isolante ou protection
coupe-feu, I'entrepreneur devra produire avant |'exécution des travaux les certificats de garantie, proces-verbaux,
attestations de ses fournisseurs pour les ouvrages concernés.

Toutes les menuiseries ou complexes menuisés seront conformes a la RE 2020.

PV essais du fabricant de menuiseries a réaliser et transmettre au bureau de contrdle pour avis avant pose.

Toutes les valeurs de résistance thermique indiquée ci-aprés s'entendent valeur certifiée ACERMI (PV en cours de
validité). Pour les vitrages, une certification Cekal est impérative.

6.1.1.5 Documents fournis par l'entreprise

6.1.1.5.1 DOSSIER D'EXECUTION :

6.1.1.5.1.1 * Contenu du dossier d'exécution. :
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la maitrise d'Oeuvre,
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pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-
retours.

6.1.1.5.1.2 * Visa du dossier d'exécution. :
Le Visa est a la charge de la MOE.

6.1.1.5.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

6.1.1.5.2.1 A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent é&tre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

6.1.1.6 Préservation des matériaux

6.1.1.6.1 PROTECTION DES ALUMINIUMS :

6.1.1.6.1.1 * Protection des aluminiums :

Les menuiseries en alliage d'aluminium devront étre protégées contre |'action des agents atmosphériques en
fonction, d'une part de la composition de I'alliage, d'autre part des conditions d'exposition aux dits agents. A cet
effet, les alliages d'aluminium seront affectés d'un indice dit de durabilité, qualifiant leur aptitude a résister a l'action
des agents atmosphériques.

6.1.2 LIMITES DE PRESTATIONS
6.1.2.1 Reégles générales

6.1.2.1.1 LIMITES DES AUTRES LOTS :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses
ouvrages a 'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

6.1.2.1.1.1 Travaux a la charge du lot DESAMIANTAGE :
* sans objet

6.1.2.1.1.2 Travaux a la charge du lot TERRASSEMENT VRD :
* sans objet
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6.1.2.1.1.3 Travaux a la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE :
* les fondation béton armé et scellement nécessaire a la bonne fixation des poteaux de la passerelle
* La banquette béton pour support de la passerelle

6.1.2.1.1.4 Travaux a la charge du lot ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE :
* Reprises de I'TE au droit de la passerelle crée

6.1.2.1.1.5 Travaux a la charge du lot ETANCHEITE - ZINGUERIE :
* sans objet

6.1.2.1.1.6 Travaux a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES :
* sans objet

6.1.2.1.1.7 Travaux a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES :
* sans objet

6.1.2.1.1.8 Travaux a la charge du lot PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS :
* sans objet

6.1.2.1.1.9 Travaux a la charge du lot PEINTURE :
* Mise en peinture des gardes corps

* Mise en peinture des mains courantes

* Mise en peinture du barreaudage vertical

6.1.2.1.1.10 Travaux a la charge du lot REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS DE SOLS DURS -
FAIENCES :
* sans objet

6.1.2.1.1.11 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE CFO - CFA - SSI :
* sans objet

6.1.2.1.1.12 Travaux a la charge du lot CVP :
* sans objet

6.1.2.1.2 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére
générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
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responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

6.1.2.1.2.1 * Travaux divers dus au présent lot :
Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.

* 'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi
que les gravois provenant de I'installation.

* Les traitements de préservation et les protections.

* Les plans de réservation nécessaire a la pose des menuiseries a donner en temps et en heure aux lots Gros (Euvre
* Le garde corps métallique

* Reprise de barreaudage vertical

* Renfort pour les deux cloisons mobiles

* Main courante

* Création d'une passerelle métallique

* Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries neuves et existantes

* Les retouches de protection anticorrosion sur les fenétres et précadres en acier métallisé au zinc ou en téle
galvanisée, et les retouches de finition sur fenétres peintes ou vernies en usine.

* 'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures d'étanchéité entre
ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque I'entreprise a terminé son travail sur le chantier. Si, a la
commande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas d{ par
I'entreprise.

6.1.2.1.3 AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :

6.1.2.1.3.1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production
de ces informations, les conséquences financieres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de
ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état.
Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les regles de I'art.

6.1.2.1.4 DECHETS :

6.1.2.1.4.1 * Bennes a gravois.
L'entreprise fera son affaire des évacuations en déchetterie de I'ensemble de ses gravats.
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6.2 SERRURERIE

6.2.1 Passerelle métallique

L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’une passerelle constituée d’une charpente métallique et de caillebotis
métallique en tble perforée antidérapant.

Largeur mini de passage de la passerelle : 2.00 m.

Longueur de la passerelle : 6.60 m avec une pente de 4.9%

Les travaux comprendront la fourniture et le montage de I'ensemble de la charpente y compris tous les accessoires
de

fabrication, pieces spéciales et boulons d'ancrage, rondelles et écrous en acier galvanisé du commerce ; boulons,
rondelles et écrous d’assemblages des ossatures métalliques ; cales et pieces métalliques diverses nécessaires au
montage, a la pose et a la fixation.

Tonnage :
HEA en partie verticale
IPE en partie horizontale

La passerelle sera constituée de :

e Structure primaire et secondaire en profilés métallique,

e Poteaux métallique

* Panneaux caillebotis électroforgés en acier galvanisé a chaud, finition tole perforée Haut Diamétre 8/13 alternés
Diameétre 8 a plat Normes ERP / PMR, fixation par boulons sur la structure, découpe du caillebotis au droit des sabots
de fixation des gardes corps si nécessaire suivant étude d’exécution,

¢ Pente 4.8%

e Anti-dérapant

Structure métallique primaire et secondaire de la passerelle, constituée de:

e Structure primaire en profilés IPE 220,

e Structure secondaire en profilés IPE 120 fixés par équerres et boulons sur la structure primaire,

e Corbeaux fixés sur la fagcade de la porte issue de secours, de reprise des pannes principales de la passerelle,
¢ Corniéres de reprise du caillebotis du seuil de la porte, fixation par boulons et scellement chimique des chevilles
inox dans la fagcade,

¢ Contreventements horizontaux dans I'épaisseur des profilés de structure de la passerelle, en sous face des
panneaux de caillebotis réalisés par croix de Saint André,

e Fixation par boulons M12,

e Fixation des pannes principales dans le plot béton par percements du plot avec aspiration des poussieres et
scellements chimiques des chevilles inox.

L'ensemble devra réponse a la norme ERP et étre en conformité avec la norme PMR
Protection des ensembles contre la corrosion

Charge d'exploitation : 4 kN/m?
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6.2.1.1 Passerelle métallique
Localisation : R+1 : EXTERIEURS : Accés PMR jusqu'au batiment

6.2.2 Garde-corps métallique

Garde-corps métallique finitions galvanisé

Garde-corps métallique constitué par une main courante en fer carré (50mm x 50mm).
Ossature composée d'un cadre en fer plat (40 mm) doublé (pour les poteaux)

Partie supérieure :
- tubes métalliques horizontaux (30 mm de diametre)

Partie inférieure :
- remplissage du soubassement en tole perforée

L'ensemble est fixé sur le support métallique (passerelle) et finition galvanisé

Garde-corps conforme a la réglementation en vigueur et aux plans de détails de I'architecte

6.2.2.1 Garde-corps métallique
Localisation : Passerelle métallique

6.2.3 Reprise des mains courantes
Reprise des mains courantes existantes pour mises aux normes PMR
Mains courantes conforme a la réglementation en vigueur et aux plans de détails de I'architecte

Finition : Peinture (LOT PEINTURE) teintes RAL au choix du maitre d'ceuvre.

6.2.3.1 Reprise des mains courantes
Localisation : Escalier intérieur

6.2.4 Reprise du barreaudage vertical

Reprise des certains barreaudage verticaux des portes fenétres pour mises aux normes

Finition : Peinture (LOT PEINTURE) teintes RAL au choix du maitre d'ceuvre.

6.2.4.1 (GC-01) Reprise du barreaudage vertical
Localisation : devant certaines porte fenétres suivant plan de I'architecte
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6.2.5 Renfort de cloison mobile

L'entreprise prévoit dans son offre la fourniture et pose de renfort métallique pour les deux cloisons mobiles y
compris toutes sujétions de fixations et complément acoustique et isolation dans plénum éventuel

Caractéristique : renfort de type HEA 120

L'ensemble devra étre conforme aux plans du BE STRUCTURE

6.2.5.1 Renfort de cloison mobile HEA 120
Localisation : R+1 : Salle de formation 01
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