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10.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
10.1.1GENERALITES

10.1.1.1 Préambule

10.1.1.1.1 CONNAISSANCE DU PROJET :

10.1.1.1.1.1 * Connaissance du projet :
Les travaux faisant |'objet des présents documents consistent en la réhabilitation du batiment B du CFA - Moulin
RABAUD (CMA 87) situé au 104 rue de st Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, |I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir

compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.
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10.1.1.2 Cadre réglementaire et prescriptif

10.1.1.2.1 Cadre général

Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et reglements administratifs publiés a la date de la remise des offres sont
applicables au présent marché.

Toutes les normes et regles professionnelles publiées a la date de la remise des offres sont applicables au présent
marché et sont réputées connues de I'Entrepreneur, y compris lorsqu’elles ne sont pas consultables gratuitement
sur les sites de I’AFNOR ou i-REEF (I’entreprise ne peut arguer gu’ils sont payants pour les méconnaitre ni prétendre
a une quelconque indemnité supplémentaire pour les acquérir).

En cas de discordance entre ces différents documents, se référer au Maitre d’ceuvre. En régle générale, le document
le plus pénalisant sera retenu.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. La construction reléve du cadre général de la
juridiction francaise applicable sur le territoire métropolitain, lois, codes arrétés, décrets parus au Journal Officiel de
la République Francaise et de la jurisprudence (consultable sur www.legifrance.fr).

Le référentiel normatif applicable de I'opération est celui des textes et décrets d’homologation des normes parues
au Journal Officiel selon les obligations faites aux Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et entrepreneur. A défaut de
précision contraire portée aux textes et selon la jurisprudence, la date du référentiel normatif sera arrétée a la date
de dépbt du permis de construire du batiment.

10.1.1.2.2 Cadre normatif général
Cadre des Normes homologuées d'application rendues obligatoires par arréte ou décret paru au Journal Officiel de la
République Francaise,

Référentiel normatif selon le décret fixant statut de la normalisation disponible auprés de I' AFNOR

(www.sagaweb.fr

Certificats de conformité C.E. et agréments conformes aux exigences réglementaires,
Recommandations interprofessionnelles, Avis Techniques Européens ou Nationaux.

D'une maniere générale, les cadres référentiels de la réalisation sont les suivants, le R.E.E.F pour les Travaux de
Batiment pour les parties relevant du batiment et les normes de transposition des directives machine et ascenseur
pour les équipements.

On rappelle ici les réglementations du programme :

PLU de la ville du présent projet,

- La réglementation relative aux établissements de type ERT,

- Cahiers des Clauses Techniques et Administratives Générales (CCTG) et (CCAG) applicables aux marches publics de
travaux,

- Les DTU ou a défaut les regles et recommandations professionnelles, avis et agréments techniques,
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recommandations CSTB et des organismes d'assurance,

- Les normes rendues obligatoires et recensées par I'AFNOR,

- Le décret n°X2006-892 du 19 juillet 2006 relatif a la protection des travailleurs exposés au bruit,

- Et d'une facon générale I'ensemble des réglementations applicables aux diverses fonctions accueillies.

10.1.1.3 Obligation de I'entrepreneur

10.1.1.3.1 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

10.1.1.3.1.1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation
en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir
compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et
annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

10.1.1.4 Objet et connaissance des travaux

10.1.1.4.1 VOLUME DES TRAVAUX :

10.1.1.4.1.1 Objet du marché - Normes et reglements
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot : PEINTURES et de permettre aux
entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction ni réserve.

POUR LA PEINTURE :

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles de
I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U dans les numéros :

-59.1 - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

-59.3 - Peinture de sols

-59.4 - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- 59.5 - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

-39. -Vitrerie, C.C, C.C.S et erratum,

-44.1 - Etanchéité des joints de facades par mise en ceuvre de mastics

- 42 - Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité a base de polymeres

Normes francaises N.F et directives UEAtc :

-B 32002 & 003 - Verre étiré et glace,
-P 74203 - Peintures de sols,
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-P 781014331 - Vitrerie, miroiterie,
-T30001a33001 -Peinturesetcomposants.
et

Décisions 1 et 2 du groupement permanent d'études des marchés de peinture, vernis et produits connexes (G.P.E.M
-P.V).

- Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages.

- Décret 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et
notamment dans le Batiment et les Travaux Publics.

et

D.T.U 95.1 - Entretien des batiments.

10.1.1.4.1.2 Spécifications particulieres PEINTURE
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :

- La reconnaissance des subjectiles.

- La fourniture et la mise en ceuvre pour tous les ouvrages décrits au chapitre : description des ouvrages. Les
produits utilisés devront provenir d'usines notoirement connues pour la qualité de leurs fabrications.

- Tout échafaudage ou nacelle nécessaire a I'exécution des prestations.

- La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toute précaution pour assurer la protection des surfaces
qui pourraient étre tachées ou détériorées.

- L'exécution d'échantillons témoins suivant coloris choisi par le Maitre de I'ouvrage et I'architecte.

- L'impression des menuiseries avant leur pose, prestations a exécuter soit a I'atelier de menuiserie, soit sur le
chantier si les conditions de stockage le permettent.

- Les rechampissages de portes.

- Les raccords de peinture nécessaires a la suite d'un ajustage des menuiseries.

- Assurer apres peinture les fonctionnements des parties mobiles (paumelles, pénes serrures, etc...)

- Le nettoyage des locaux permettant leur mise en service : ce travail sera exécuté pour la visite de réception et
portera sur les sols, faiences, appareils sanitaires et électriques, quincaillerie, vitrerie aux deux faces.

Par contre, les entrepreneurs de charpente métallique ou de menuiseries métalliques ont a leur charge la couche
primaire d'impression antirouille.

SiI'entrepreneur de ce lot devait la fourniture et la pose de vitrages spéciaux, (isolants thermiques ou phoniques,
pare-balle etc...) il devra lors du dépot de la situation de travaux concernée, fournir la ou les photocopies des
garanties légales offertes par son fournisseur.

Edition du 14/11/2024
Page 5/13



- CFA MOULIN RABAUD CCTP
- DCE - Edition du 14/11/2024

10.1.1.5 Documents fournis par I'entreprise

10.1.1.5.1 DOSSIER D'EXECUTION :

10.1.1.5.1.1 * Contenu du dossier d'exécution. :
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maftrise d’ceuvre,
pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-
retours.

10.1.1.5.1.2 * Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléete et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages,
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur
effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les normes et
spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa
charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d’ceuvre (objection
d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.

10.1.1.5.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

10.1.1.5.2.1 * Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre
rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
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10.1.1.5.2.2 * Visa du dossier d'exécution. :
Le Visa est a la charge de la MOE.

10.1.1.6 Note pour les huisseries

10.1.1.6.1 IMPLANTATIONS :

10.1.1.6.1.1 * Implantation des huisseries :

L'entrepreneur devra l'implantation et le contrdle des ouvrages, le respect des huisseries en place, la pose de
renforts nécessaires pour la mise en place d'éléments techniques lourds. Toutes sujétions de raccords et de mise en
ceuvre suivant les indications des fabricants.

10.1.2LIMITES DE PRESTATIONS

10.1.2.1 Regles générales

10.1.2.1.1 LIMITES DES AUTRES LOTS :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses
ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

10.1.2.1.1.1 Travaux a la charge du lot DESAMIANTAGE :
* sans objet

10.1.2.1.1.2 Travaux a la charge du lot TERRASSEMENT VRD :
* sans objet

10.1.2.1.1.3 Travaux a la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE :
* sans objet

10.1.2.1.1.4 Travaux a la charge du lot ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE :
* sans objet

10.1.2.1.1.5 Travaux a la charge du lot ETANCHEITE - ZINGUERIE :
* sans objet

10.1.2.1.1.6 Travaux a la charge du lot SERRURERIE :
* sans objet
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10.1.2.1.1.7 Travaux a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES :
* sans objet

10.1.2.1.1.8 Travaux a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES :
* la dépose des portes pour mise en peinture
* La repose des portes et réglage apres peintures

10.1.2.1.1.9 Travaux a la charge du lot PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS :
* |a réalisation des soffites avant mise en peinture.
* la mise en ceuvre de doublages isolant y compris bandes a joints.

10.1.2.1.1.10 Travaux a la charge du lot REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS DE SOLS DURS -
FAIENCES :
* sans objet

10.1.2.1.1.11 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE CFO - CFA - SSI :
* sans objet

10.1.2.1.1.12 Travaux a la charge du lot CVP :
* sans objet

10.1.2.1.2 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniere
générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

10.1.2.1.2.1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :
Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

* ['amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi
que les gravois provenant de I'installation ;

* La fourniture et pose d'une toile de verre

* La peinture des plafonds

* La peinture des murs

* La peinture des boiseries

* La peinture des métaux

* Le nettoyage complet du chantier (intérieur et extérieur) pour restitution et I'enlevement de tous déchets et
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gravois résultant de ces travaux ;

* Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;
* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées
de parois, a condition que celles-ci soient demandées avant |'exécution des plans de gros-ceuvre ;

* 'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si,
a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enléevement n'est pas dd par
I'entreprise.

10.1.2.1.3 AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :

10.1.2.1.3.1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production
de ces informations, les conséquences financieres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de
ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état.
Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les regles de I'art.

10.1.2.1.4 DECHETS :

10.1.2.1.4.1 * Bennes a gravois.
L'entreprise fera son affaire des évacuations en déchetterie de I'ensemble de ses gravats.

10.2 PEINTURE

10.2.1Toile de verre

Fourniture et pose de toile de verre comprenant le tragage et repérage du premier |€ au fil a plomb (pour les angles
hors d'équerre, décaler légerement le tracé vertical vers l'angle pour compenser le mauvais aplomb).

Le grammage de cette derniére sera de 110 a 190 gr/m? suivant le motif retenu. Encollage a la brosse, pose et
marouflage a partir du centre du |é vers les extérieurs Pour chasser les bulles d'air. Essuyage des excédents de colle a

I'éponge légérement humide.

Toutes particularités telles que les arases, embrasures et arrondis, prises et interrupteurs, derrieres de radiateurs
sont dues au titre du présent lot.

Les colles devront étre adaptées a la qualité du papier peint, sans grumeaux. Elles devront étre utilisées dans un
délai de 24 heures apres mélange. La toile de verre proposée n'aura aucun motif.

Coloris et gamme au choix du maitre d'ouvrage.
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10.2.1.1 Toile de verre
Localisation : Ensemble des murs du projet

10.2.2Peinture Plafonds

Il est prévu de peindre I'ensemble des éléments en plaque de platre tel que les plafonds droit ainsi que les plafonds
rampants.

Etat de finition exigé : finition A, suivant normes NF P

Comprenant:

- préparation du support, rebouchage, masticage et poncage
-1 couche d’impression

- application en deux couches de peinture acrylique mate

- réchampissages, échafaudages, nettoyage aprés coup

Teintes au choix du Maftre d’Euvre
Support : plaque de platre

L'entreprise devra préciser le niveau d'émission en Composés Organiques Volatiles des peintures utilisées et
proposer des produits de classe A+. Les peintures acryliques devront bénéficier d'un écolabel (écolabel européen, NF
environnement ou équivalent). Les isolants devront avoir les caractéristiques suivantes :

L'entreprise devra fournir toutes les certifications comme la certification EUCEB qui garantissent dans la durée que la
fabrication du produit est exonérée de cancérogénicité au sens de la directive 97/69/CE.

10.2.2.1 Peinture plafonds
Localisation : Ensemble des plafonds du projet (hors plafonds 600 x 600)

10.2.3Peinture Murs

Il est prévu de peindre I'ensemble des éléments en plaque de platre tel que les cloisons de séparation (2 faces) ainsi
que les cloisons de doublage (1 face).

Etat de finition exigé : finition A, suivant normes NF P

Comprenant :

- préparation du support, rebouchage, masticage et poncage
- 1 couche d’impression

- 2 couches de peinture acrylique mate

- réchampissages, échafaudages, nettoyage apres coup

Teintes au choix du Maftre d’Euvre
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Support: plaque de platre neuve ou support ancien préparé et toile de verre

L'entreprise devra préciser le niveau d'émission en Composés Organiques Volatiles des peintures utilisées et
proposer des produits de classe A+. Les peintures acryliques devront bénéficier d'un écolabel (écolabel européen, NF
environnement ou équivalent). Les isolants devront avoir les caractéristiques suivantes :

L'entreprise devra fournir toutes les certifications comme la certification EUCEB qui garantissent dans la durée que la
fabrication du produit est exonérée de cancérogénicité au sens de la directive 97/69/CE.

10.2.3.1 Peinture murs
Localisation : Ensemble des murs du projet y compris murs existant non modifier

10.2.4Peinture Boiseries

Il est prévu de peindre I'ensemble des boiseries tel que les portes de communication non stratifiées ainsi que les
cimaises et plinthes.

Travaux préparatoires :

- 1 égrenage

- 1 couche d'impression

- 1 enduit maigre non repassé
-1 pongage

Finitions :
- 2 couches de peinture acrylique

L'entreprise devra préciser le niveau d'émission en Composés Organiques Volatiles des peintures utilisées et
proposer des produits de classe A+. Les peintures acryliques devront bénéficier d'un écolabel (écolabel européen, NF
environnement ou équivalent). Les isolants devront avoir les caractéristiques suivantes :

L'entreprise devra fournir toutes les certifications comme la certification EUCEB qui garantissent dans la durée que la
fabrication du produit est exonérée de cancérogénicité au sens de la directive 97/69/CE.

10.2.4.1 Peinture boiseries
Localisation : Portes (y compris portes existantes), Plinthes

10.2.5Peinture Métaux

Il est prévu de peindre I'ensemble des éléments métallique tel que les mains courantes ainsi que les canalisations
apparentes.

Travaux préparatoires :
- 1 dégraissage
-1 brossage
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- 1 couche de primaire anticorrosion

Finitions:
- 2 couches de peinture acrylique

L'entreprise devra préciser le niveau d'émission en Composés Organiques Volatiles des peintures utilisées et
proposer des produits de classe A+. Les peintures acryliques devront bénéficier d'un écolabel (écolabel européen, NF
environnement ou équivalent).

Les isolants devront avoir les caractéristiques suivantes :

L'entreprise devra fournir toutes les certifications comme la certification EUCEB qui garantissent dans la durée que la
fabrication du produit est exonérée de cancérogénicité au sens de la directive 97/69/CE. L'entreprise devra
également préciser le niveau d'émission en Composés Organiques Volatiles et proposer des produits de classe A+.

10.2.5.1 Peinture métaux
Localisation : barreaudages verticaux (intégralité des gardes corps), mains courantes, tuyaux et canalisations

10.2.6Nettoyage et retouches

L'exécution de ce lot comporte un nettoyage sommaire, chaque semaine et en particulier pour le jour du rendez-
vous de chantier. L'entreprise devra procéder a I'enlevement des déchets de matériaux, fausses coupes et
emballages de son corps d'état. A la fin de son intervention, rien ne devra subsister sur le chantier pouvant lui étre
attribué, elle devra en plus le nettoyage des lieux, I'effacement des taches de platre sur tous autres supports.

L'entreprise titulaire du présent lot devra, suivant les regles du DTU 59, I'ensemble des nettoyages usuels de mise en
service.

- tous les carrelages seront lavés avec un nettoyant approprié, grattés ou passés au grés avec soin, si cela est
nécessaire.

- il sera procédé au nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, des revétements, des appareil sanitaires etc.
- les pénes, béquilles et gaches seront nettoyés et permettront un bon fonctionnement immédiat.

- les chapes et dallages ciment seront balayés

- tous les raccords nécessaires seront exécutés avant la réception.

la prestation compléte appartient au présent lot.

10.2.6.1 Nettoyages et retouches
Localisation : ensemble des surfaces du projet

10.2.7Nettoyage complet avant restitution du batiment
Nettoyage complet pour la mise a disposition du client

Ce nettoyage comprend l'intégralité du batiment, il sera prévu sur les zones suivantes :
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- CFA MOULIN RABAUD CCTP
- DCE - Edition du 14/11/2024

- Murs en faiences

- Murs stratifiés en panneaux compacte

- Sanitaires (WC, lavabos, plans de travail, robinets, urinoirs)
- Sols carrelages

- Sols en sol souple

- Portes

- Poignées de portes et rosaces

10.2.7.1 Nettoyage complet avant restitution au client
Localisation : ensemble des surfaces du projet
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