

**REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87)**  
CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076  
87051 LIMOGES

**MAITRE D'OUVRAGE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE**  
46 Rue Général de Larminat - CS 81423  
33073 BORDEAUX CEDEX

**DOSSIER PROJET ET DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

<b><u>Architecte</u></b> LOUBET-MAURY Architectes Associés 14 Avenue Jean Jaurès 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 01 34 74 45 30 Email : architecte@loubet-maury.fr	<b><u>Bureau d'études fluides</u></b> HORUS FLUIDE 6 Ter avenue du Président Roosevelt 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 19 07 35 17 Email : contact@cabinet-horus.fr
<b><u>Bureau d'études structure</u></b> SIGMA INGENIERIE 6 Rue Chanoine Broquin 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 55 88 37 28 Email : accueil@sigma-ing.com	<b><u>Economiste</u></b> CABINET HORUS 6 Ter avenue du Président Roosevelt 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05 19 07 35 17 Email : contact@cabinet-horus.fr
<b><u>Bureau d'études acoustique</u></b> ACOUSTICDIA Bos Grenier 87380 MAGNAC BOURG Tél : 09 66 88 51 24 Email : acousticdia@gmail.com	
<b><u>Bureau de contrôle</u></b> QUALICONSLT 16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87280 LIMOGES Email : martin.charlet@qualiconsult.fr Tel : 06 67 16 39 97	<b><u>Coordonnateur SPS</u></b> QUALICONSLT 16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87280 LIMOGES Email : remi.dailly@qualiconsult.fr Tel : 06 68 73 36 17

**A0 – LISTE DES PIECES**

PHASE	N°	NOM DU PLAN	Ech.	F	Indice	Date
		<b>01 - GEN_PIECES ECRITES</b>				
PRO/DCE	A0	Liste des pièces	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	A1	Acte d'engagement	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	A2	CCAP	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	A3	Règlement de consultation	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	A4	Certificat de visite	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	A5	Planning général TCE	Sans	A3	0	27/09/2024
PRO/DCE	B1	Liste des lots	Sans	A4	0	27/01/2024
PRO/DCE	B2	ARC_CCTP DPGF	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	B3	TECH_CCTP DPGF	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	C1	Diagnostic technique et architectural	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	C2	Cahier des charges PATSI	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	D1	Rapport initial de contrôle technique	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	D2	Plan général de coordination	Sans	A4	0	27/09/2024
PRO/DCE	E1	Diagnostic amiante et plomb	Sans	A4	0	27/09/2024

PHASE	N°	NOM DU PLAN	Ech.	F	Indice	Date
		<b>02 - PIECES GRAPHIQUES</b>				
PRO/DCE	1.01	Plans de situation - Ville	Sans	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	2.01	Plan de masse - Existant, Démolition et Projeté	1500	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	2.02	Plan masse zoom - projet	150	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	2.03	Plan masse zoom schématique réseaux	200	A0	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.01	Plan niveaux R0, R+1 et R+2 - Existant	100	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.02	Plan niveau R0 - Projeté	50	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.03	Plan niveau R+1 - Projeté	50	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.04	Plan niveau R+2 - Projeté	50	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.05	Plan niveau toiture - Existant et Projeté	50	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	3.06	Plan des démolition- niveaux R0, R+1 et R+2	100	A0	0	27/09/2024
PRO/DCE	4.01	Plans des faux plafonds	100	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	4.02	Plans des revêtements de sol	100	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	5.01	Elévations - Existant et projeté	100	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	5.02	Coupe et détails	50 et 20	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	5.03	Nomenclatures -MEX-MIN-SER	50	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	6.01	Volumétries	Sans	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	7.01	Plan schématique d'installation de chantier	50	A1	0	27/09/2024

PHASE	N°	NOM DU PLAN	Ech.	F	Indice	Date
		<b>03 - FLUIDES_PIECES GRAPHIQUES</b>				
PRO/DCE	E01	Plan courant fort / faible / SSI	50	A0	0	27/09/2024
PRO/DCE	CVC01	CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan RDC-CVC-P 01	100	A3	0	27/09/2024
PRO/DCE	CVC02	CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+1-CVC-P 02	100	A3	0	27/09/2024
PRO/DCE	CVC03	CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+2-CVC-P 03	100	A3	0	27/09/2024
PRO/DCE	CVC04	CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan Toiture-CVC-P 04	100	A3	0	27/09/2024

PHASE	N°	NOM DU PLAN	Ech.	F	Indice	Date
		<b>04 - STR_PIECES GRAPHIQUES</b>				
PRO/DCE	GO.01	HAUT DU N0 - COFFRAGE	Graphique	A1	0	27/09/2024
PRO/DCE	GO.02	GO.02 ind.0 HAUT DU N1	Graphique	A1	0	27/09/2024