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5.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

5.1.1 GENERALITES
5.1.1.1 Préambule

5.1.1.1.1 CONNAISSANCE DU PROJET :

5.1.1.1.1.1 * Connaissance du projet :
Les travaux faisant 'objet des présents documents consistent en la réhabilitation du batiment B du CFA - Moulin
RABAUD (CMA 87) situé au 104 rue de st Gence BP 1076 - 87051 Limoges

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir

compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.
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5.1.1.2 Cadre réglementaire et prescriptif

5.1.1.2.1 Cadre général

Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et reglements administratifs publiés a la date de la remise des offres sont
applicables au présent marché.

Toutes les normes et regles professionnelles publiées a la date de la remise des offres sont applicables au présent
marché et sont réputées connues de I'Entrepreneur, y compris lorsqu’elles ne sont pas consultables gratuitement
sur les sites de I’AFNOR ou i-REEF (I’entreprise ne peut arguer gu’ils sont payants pour les méconnaitre ni prétendre
a une quelconque indemnité supplémentaire pour les acquérir).

En cas de discordance entre ces différents documents, se référer au Maitre d’ceuvre. En régle générale, le document
le plus pénalisant sera retenu.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. La construction reléve du cadre général de la
juridiction francaise applicable sur le territoire métropolitain, lois, codes arrétés, décrets parus au Journal Officiel de
la République Francaise et de la jurisprudence (consultable sur www.legifrance.fr).

Le référentiel normatif applicable de I'opération est celui des textes et décrets d’homologation des normes parues
au Journal Officiel selon les obligations faites aux Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et entrepreneur. A défaut de
précision contraire portée aux textes et selon la jurisprudence, la date du référentiel normatif sera arrétée a la date
de dépbt du permis de construire du batiment.

5.1.1.2.2 Cadre normatif général
Cadre des Normes homologuées d'application rendues obligatoires par arréte ou décret paru au Journal Officiel de la
République Francaise,

Référentiel normatif selon le décret fixant statut de la normalisation disponible auprés de I' AFNOR

(www.sagaweb.fr

Certificats de conformité C.E. et agréments conformes aux exigences réglementaires,
Recommandations interprofessionnelles, Avis Techniques Européens ou Nationaux.

D'une maniere générale, les cadres référentiels de la réalisation sont les suivants, le R.E.E.F pour les Travaux de
Batiment pour les parties relevant du batiment et les normes de transposition des directives machine et ascenseur
pour les équipements.

On rappelle ici les réglementations du programme :

PLU de la ville du présent projet,

- La réglementation relative aux établissements de type ERT,

- Cahiers des Clauses Techniques et Administratives Générales (CCTG) et (CCAG) applicables aux marches publics de
travaux,

- Les DTU ou a défaut les regles et recommandations professionnelles, avis et agréments techniques,
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recommandations CSTB et des organismes d'assurance,

- Les normes rendues obligatoires et recensées par I'AFNOR,

- Le décret n°X2006-892 du 19 juillet 2006 relatif a la protection des travailleurs exposés au bruit,

- Et d'une facon générale I'ensemble des réglementations applicables aux diverses fonctions accueillies.

5.1.1.3 Obligation de I'entrepreneur

5.1.1.3.1 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

5.1.1.3.1.1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation
en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir
compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et
annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

5.1.1.4 Objet et connaissance des travaux

5.1.14.1 VOLUME DES TRAVAUX :

5.1.1.4.1.1 Objet du marché- Normes et réglements
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot ETANCHEITE - ZINGUERIE, et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages de ce lot sont a réaliser selon les régles de I'Art et
les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U dont les numéros suivent:

431 - Etanchéité des toitures

433 P1-1 - Mise en ceuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d’étanchéité

43.4 - Toiture en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d’étanchéité

43.5 - Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés

43.11 - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat
de montagne

40.5 - Evacuation des eaux pluviales

43.5 - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites regles N.V 65-67.
Regles N84 modifiées 95: actions de la neige sur les constructions.

Les normes suivantes :

Edition du 14/11/2024
Page 4/12



- CFA MOULIN RABAUD CCTP
- DCE - Edition du 14/11/2024

N.F P 06001 a 005 - Calcul des constructions et charges permanentes

P33.. - fibres-ciment

P34.. - Métal

P 36... - Evacuation des eaux pluviales

P37.. - Accessoires de couverture

P38... - Matiere plastique

P39.. - Matériaux divers

X 10011 - Résistance des matériaux.

NF P 84-208-1 - cahier des clauses techniques de novembre 2002 et amendement de septembre 2007
NF P 84-208-2 - cahier des clauses spéciales de novembre 2002

L'arrété et le décret

- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

- 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment
dans le Batiment et les Travaux Publics.

5.1.1.5 Documents fournis par l'entreprise

5.1.1.5.1 DOSSIER D'EXECUTION :

5.1.1.5.1.1 * Contenu du dossier d'exécution. :
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la maitrise d’ceuvre,
pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-
retours.

5.1.1.5.1.2 * Plans d'exécution :

Les plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise

Ces plans sont exécutés conformément aux regles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;
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- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps

d'état.

5.1.1.5.1.3 * Visa du dossier d'exécution. :

Le Visa est a la charge de la MOE.

5.1.1.5.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

5.1.1.5.2.1 * Dossier des ouvrages exécutés :
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre
rendus conformes a |'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

5.1.2 LIMITES DE PRESTATIONS
5.1.2.1 Régles générales

5.1.2.1.1 LIMITES DES AUTRES LOTS :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses
ouvrages a |'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier

5.1.2.1.1.1 Travaux a la charge du lot DESAMIANTAGE :
* sans objet

5.1.2.1.1.2 Travaux a la charge du lot TERRASSEMENT VRD :
* Mise en place des regards pour les descentes EP y compris tranchées

5.1.2.1.1.3 Travaux a la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE :
* sans objet

5.1.2.1.1.4 Travaux a la charge du lot ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE :
* sans objet
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5.1.2.1.1.5 Travaux a la charge du lot SERRURERIE :
* sans objet

5.1.2.1.1.6 Travaux a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES :
* sans objet

5.1.2.1.1.7 Travaux a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES :
* sans objet

5.1.2.1.1.8 Travaux a la charge du lot PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS :
* sans objet

5.1.2.1.1.9 Travaux a la charge du lot PEINTURE :
* sans objet

5.1.2.1.1.10 Travaux a la charge du lot REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS DE SOLS DURS -
FAIENCES :
* sans objet

5.1.2.1.1.11 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE CFO - CFA - SSI :
* sans objet

5.1.2.1.1.12 Travaux a la charge du lot CVP :

* La fourniture et pose des VP en toiture et sortie de VMC

* Plans indiquant la position et les dimensions des sorties en toiture

* La fourniture en temps utile des plans de réservations et détails de mise en ceuvre.

5.1.2.1.2 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniere
générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

5.1.2.1.2.1 * Travaux divers dus au présent lot :
Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;
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* 'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi
que les gravois provenant de I'installation ;

* Dépose de I'étanchéité existante

* La dépose et repose des gardes corps existant de protection collective

* Etanchéité auto-protégée

* Reprises d’étanchéité

* Ré-hausse de l'acrotere

* Lanterneaux de désenfumage y compris dépose et évacuation de I'existant

* Boites a eaux et descentes ZINC

* Dauphin en fonte

* Le chargement, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre ;

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si,
a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas da par
I'entreprise.

5.1.2.1.3 AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :

5.1.2.1.3.1 - Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production
de ces informations, les conséquences financieres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de
ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état.
Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les regles de I'art.

5.1.2.1.4 DECHETS :

5.1.2.1.4.1 * Bennes a gravois.
L'entreprise fera son affaire des évacuations en déchetterie de I'ensemble de ses gravats.

5.2 ETANCHEITE

5.2.1 Préparation de la zone de travail

Avant toute intervention sur la toiture, I'entreprise devra la protection de la zone de travail avec la pose de Filets ou
garde-corps de protection collective contre les chutes de hauteur ou par tous systemes de protection collective
agréés par les services de prévention, comprenant la pose, I'entretien, la vérification réguliére et la location pendant
la durée des travaux.

La prestation comprendra :

- La dépose, le stockage et la repose des gardes corps de sécurité collective

- La dépose et |'évacuation des couvertines existantes

- Le décapage et |'évacuation de la couche existante de gravillons et I'évacuation par tout moyen nécessaire

- L'Arrachage de |'étanchéité existante partie courante y compris isolant et évacuation par tout moyen nécessaire
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- L'Arrachage de |'étanchéité existante des relevés et chapeaux des acrotéres y compris bande de rive et évacuation
par tout moyen nécessaire
- Le nettoyage de la surface

La prestation comprendra également toutes sujétions de bachage de protection contre les intempéries lors des
travaux.

NOTA : Les EP et trop plein sont conservés. De ce fait I'entreprise sera seule responsable de ces ouvrages et prendra
toutes les dispositions nécessaires a leur conservation durant les travaux de dépose. |'entreprise aura donc a ses frais
les éventuels travaux de réparations.

5.2.1.1 Préparation de la zone de travail
Localisation : Etanchéité existante du batiment

5.2.2 Etanchéité

Support :
Dalle béton

Isolation thermique :
Panneaux isolants fixés mécaniquement sur le support béton (fixations invisibles).

Caractéristiques de l'isolant :

- nature : panneaux isolant

- épaisseur : 200 mm

- résistance thermique : R = 9.10 m2.K/W - conductivité thermique : 0,042 W/m K

- classe de compressibilité (UEATc) : C

- gamme ou référence : Rock Up C nu de chez ROCKWOOL

Pose en quinconce, fixations suivant DTA du produit (Document Technique d'Application).
Compris tous les calfeutrements.

Installation d'un pare-vapeur

Etanchéité :

Revétement d'étanchéité de type bicouche bitume SBS autoprotégé comprenant :

- une sous couche soudée, a base de bitume élastomére avec armature minérale ou polyester

- une couche supérieure soudée, a base de bitume élastomére avec armature voile de verre, surface autoprotégée
par paillettes d'ardoise naturelle ou colorée.

Liaisons réalisées par soudages au chalumeau sans apport de bitume de collage.
Classement au feu : T30/1.

Relevé d’étanchéité :
Application d'un enduit d'imprégnation a froid (E.I.F.) sur I'ensemble de la surface a étancher, pose d'une équerre
composé d'une armature en non-tissé de polyester donnant une résistance au poingonnement statique > 20 kg,
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soudée sur E.I.F. du relevé et entre les deux lits du complexe d'étanchéité. Couche de finition, soudée en plein par
feuille de bitume élastomere SBS, épaisseur minimale 3,5 mm, auto protégée par feuille d'aluminium thermo
compensée, avec armature composite. L'Entrepreneur devra |'arase du relevé jusqu'au sous couvertine avec fixation
mécanique a 0.03 m de I'arase haute pour les acroteres hauts sauf pour partie contre élévation et édicule, la
protection sera assurée par une bande solin

Trop plein et passage d'eau :

Trop-plein en tube acier laqué de 80 mm a 100 mm de diametre, suivant calcul de I'Entrepreneur du présent lot,
saillant de 50 mm du mur, formant gargouille, coupé en sifflet avec platine en plomb de 200 x 200 prise dans
|'étanchéité, y compris toutes réservations pour fourreaux

Positionnement et nombre conforme a la réglementation en vigueur.

Important : Le trop plein devra uniquement déverser qu'en cas de défaut des D.E.P. et non pas en cas de pluie dans
un fonctionnement normal.

Note importante :

Installation d'un pare vapeur

Il est expressément précisé que ce complexe doit présenter toutes garanties de durée et de vieillissement et doit
également se retourner le long des joues de pourtour des émergences, rives de pourtour et autres.

L'ensemble du complexe aura une absorption acoustique alpha w >= 0.6

La prestation comprend toutes les sujétions de mise en oeuvre et d'étanchéité contre le batiment existant.

5.2.2.1 Complexe d'Etanchéité compris isolant 200 mm
Localisation : Toitures du batiment y compris annexe accolée

5.2.3 Ré-hausse d'acroteres

Au niveau des acroteres, il sera prévu de rehausser celles-ci de maniére a étre conforme au niveau de la
réglementation :

Fourniture et pose d'une rehausse de type Bandonet en Aluminium ou techniquement équivalent et toutes sujétions
de pose pour I'habillage de la partie horizontale de I'acrotere.

Caractéristiques :
- Rehausse de 25 Cm par rapport a l'acrotéere
- Aluminium laqué teinte RAL au choix suivant nuancier du fabricant

L'entrepreneur devra également les accessoires (pieces de jonction, angles sortants, angles rentrants et supports)
afin d'avoir une mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant ainsi que la dépose des couvertines
existantes.

5.2.3.1 Ré-hausse d'acrotéres y compris dépose de la couvertine existante
Localisation : Acroteres en périphérie du batiment
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5.2.4 Lanterneau de désenfumage y compris dépose de I'existant

Apres dépose du lanterneau de désenfumage existant,

En toiture, il sera prévu la fourniture et pose d'un lanterneau de désenfumage de type ECOFEU 110 SCE ISO+ de la
société Kingspan Light + Air ou équivalent

Caractéristiques :

- Dimensions passage libre : 100 x 100 cm

- Costiére droite en acier galvanisé avec isolant 30 mm

- Cadre ouvrant a 110° en acier galvanisé avec joints isolants de type EPDM.

- Capot en polycarbonate alvéolaire opalescent épaisseur 16 traité anti-UV classement au feu B-s1, d0 (M1).
- Systeme de commande avec cartouche pneumatique descendu au niveau RDC

- Classement du chassis sera A3 EE VE, avec K linéique 0.15 W/mK.

- Coefficient de transmission thermique global : Urc = 1,6 W/m2.K

La pose se fera sur costiére avec un chéneau isolé et le mécanisme sera déporté pour l'acces a la toiture. Une
commande sera présente a
chaque niveau

L'entrepreneur devra le raccordement complet au dispositif de déclenchement du désenfumage
La prestation devra étre conforme au plan de désenfumage

L'entreprise aura la fourniture et pose de jeux de cartouche supplémentaire en fonction des divers essais réalisés

5.2.4.1 Lanterneau de désenfumage y compris dépose et évacuation de I'existant
Localisation : toiture du batiment

5.3 ZINGUERIE

5.3.1 Boites a eaux

Fourniture et pose de boites a eaux en ZINC y compris fixations adéquates et percement dans l'acrotére et toutes
sujétions d’étanchéité.

La prestation comprendra :

- Le percement de l'acrotere

- la mise en place d'un fourreau PVC

- Toutes sujétions d’étanchéité et raccordements
- fixations adaptées a I'lTE

5.3.1.1 Boites a eaux y compris toutes sujétions
Localisation : naissance EP de I'étanchéité
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5.3.2 Descente EP

Tuyaux de descentes EP zinc 65/100e comprenant :

- Echafaudage et plate-forme de travail

- Mise en ceuvre par colliers a charnieres galvanisés, fixation permettant la pose a travers I'isolation extérieure
lorsqu'ily en a.

- Compris tous accessoires, bagues soudés, coudes ...

- Dauphins en fonte

- fixations adaptées a I'lTE

Raccordement sur Gouttieres et dauphins fontes y compris toutes sujétions d'exécutions

5.3.2.1 Descentes EP y compris toutes sujétions
Localisation : au droit des boites a eaux

5.3.2.2 Dauphins en fonte y compris toutes sujétions
Localisation : en pied des descentes EP
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