REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87)
CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076

87051 LIMOGES

MAITRE D’OUVRAGE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE
46 Rue Général de Larminat - CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX

DOSSIER PROJET ET DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Architecte

LOUBET-MAURY Architectes Associés
14 Avenue Jean Jaurés

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél: 01347445 30

Email : architecte@loubet-maury.fr

Bureau d'études fluides

HORUS FLUIDE

6 Ter avenue du Président Roosevelt
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél: 051907 3517

Email : contact@cabinet-horus.fr

Bureau d'études structure
SIGMA INGENIERIE

6 Rue Chanoine Broquin
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05 55 88 37 28

Email : accueil@sigma-ing.com

Economiste

CABINET HORUS

6 Ter avenue du Président Roosevelt
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél: 0519 07 3517

Email : contact@cabinet-horus.fr

Bureau d'études acoustique
ACOUSTICDIA

Bos Grenier

87380 MAGNAC BOURG

Tél: 09 66 88 51 24

Email : acousticdia@gmail.com

Bureau de contrdle
QUALICONSULT

16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609
87280 LIMOGES

Email : martin.charlet@qualiconsult.fr
Tel : 06 67 16 39 97

Coordonnateur SPS
QUALICONSULT

16 rue Frédéric Bastiat - BP 91609
87280 LIMOGES

Email : remi.dailly@qualiconsult.fr
Tel : 06 68 73 36 17
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REHABILITATION DU BATIMENT B DU CFA - MOULIN RABAUD (CMA 87) LOUBET — MAURY Architectes Associés

CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076

87051 LIMOGES PRO DCE_ A0 - LISTE DES PIECES
Septembre 2024 - Ind 0

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
01 - GEN_PIECES ECRITES
PRO/DCE| AO |Liste des piéces Sans Ad 0 [27/09/2024
PRO/DCE| A1l |Acte d'engagement Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| A2 |CCAP Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| A3 |Réglement de consultation Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| A4 |Certificat de visite Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| A5 |Planning général TCE Sans A3 0 27/09/2024
PRO/DCE| B1 |Liste des lots Sans A4 0 [27/01/2024
PRO/DCE B2 | ARC_CCTP DPGF Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| B3 |[TECH_CCTP DPGF Sans A4 0 27/09/2024
PRO/DCE| C1 |Diagnostictechnique et architectural Sans Ad 0 27/09/2024
PRO/DCE| C2 |[Cahier descharges PATSI Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| D1 |[Rapportinitial de contrdle technique Sans A4 0 |27/09/2024
PRO/DCE| D2 |[Plan général de coordination Sans A4 0 [27/09/2024
PRO/DCE| E1 |Diagnostic amiante et plomb Sans Ad 0 27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
02 - PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| 1.01 |Plans de situation - Ville Sans Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 2.01 [Plan de masse - Existant, Démolition et Projeté 1500 Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 2.02 |Plan masse zoom - projet 150 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 2.03 [Plan masse zoom schématique réseaux 200 AO 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 3.01 |Plan niveaux RO, R+1 et R+2 - Existant 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.02 [Plan niveau RO - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.03 |Plan niveau R+1 - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.04 [Plan niveau R+2 - Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.05 |Plan niveau toiture - Existant et Projeté 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 3.06 |Plan des démolition- niveaux RO, R+1 et R+2 100 AO 0 |27/09/2024
PRO/DCE| 4.01 |Plans des faux plafonds 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 4.02 |Plans des revétements de sol 100 Al 0 [27/09/2024
PRO/DCE| 5.01 |Elévations - Existant et projeté 100 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.02 [Coupe et détails 50et20 |Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 5.03 | Nomenclatures -MEX-MIN-SER 50 Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 6.01 |Volumétries Sans Al 0 27/09/2024
PRO/DCE| 7.01 |Plan schématique d'installation de chantier 50 Al 0 27/09/2024
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CFA le Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076

87051 LIMOGES PRO DCE_ A0 - LISTE DES PIECES
Septembre 2024 - Ind 0

PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
03 - FLUIDES_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE| EO1 |Plan courant fort/ faible /SSI 50 AO 0 [27/09/2024
PRO/DCE | CVCO1 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan RDC-CVC-P 01 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVC02 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+1-CVC-P 02 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVCO3 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan R+2-CVC-P 03 100 A3 0 27/09/2024
PRO/DCE | CVC04 | CFA Moulin Rabaud_PRO_Plan Toiture-CVC-P 04 100 A3 0 27/09/2024
PHASE N° NOM DU PLAN Ech. F Indice Date
04 - STR_PIECES GRAPHIQUES
PRO/DCE | GO.01 | HAUT DU NO - COFFRAGE Graphique [ Al 0 27/09/2024
PRO/DCE | GO.02 [ GO.02 ind.0 HAUT DU N1 Graphique | Al 0 27/09/2024




