
Ref. CCTP Désignations  Unité 
Quantitée 
Entreprise

PU HT Montant HT

3.1 Etudes Execution Forfait -  €                        

3.2 Installations Chantier Forfait -  €                        

3.3 Prototype 1 : Facade Bardage 1995

3.3.1 Travaux de dépose - Bardage m² -  €                       

3.3.2 Nettoyage / Debosselage / Thermolaquage m² -  €                       

3.3.3  Adaptation Cassettes de bardage Ens -  €                       

3.3.4 Fabrication Cassette de bardage courante u -  €                       

3.3.5 Travaux de Repose Bardage m² -  €                       

3.4 Prototype 2 : Facade Bardage 1997

3.4.1 Travaux de dépose - Bardage m² -  €                       

3.4.2 Nettoyage / Debosselage / Thermolaquage m² -  €                       

3.4.3 Adaptation cassettes de bardage Ens -  €                       

3.4.4 Fabrication de cassettes de bardage courantes et cassette de bardage d’angle u -  €                       

3.4.5 Isolation Thermique m² -  €                       

3.4.6 Travaux de Repose Bardage m² -  €                       

3.4.7 PSE 1 : Dépose, Fourniture et pose d’un Châssis Menuisé EM1 m² -  €                       

3.4.8 PSE 2 : Brise Soleil Orientable sur Châssis Menuisé EM 1 m² -  €                       

Total sans PSE € (HT) -  €                 

Total avec PSE 1 € (HT) -  €                 

Total avec PSE 2 € (HT) -  €                 

Total avec PSE 1 et PSE 2  € (HT) -  €                 
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