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1 LISTE DES PIECES DU DOSSIER TECHNIQUE

1.1.1 Pieces écrites
Nom Description

Protocole et process pour réemploi bardage existant suite

TP Ré loi B . . . L
ce eemploi Bardage changement de l'isolation thermique extérieure.

1.1.2 Pieces graphiques
N° Plan Description du plan Format Echelle

CARNETS DE PLANS ET Emplacement facades et plans de
DETAILS principe pour les prototypes.

1.1.3 Annexes

Nom Description
Annexe | SO
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2 GENERALITES

2.1 Consistance des prestations
Les travaux concernent la validation d'un process « Réemploi Bardage ».

Le batiment tertiaire de la DTI va étre rénové dans le cadre du plan Infra Bas Carbone porté la Direction
Générale de I'Aviation Civile. Les travaux vont concerner la fagade (changement de I'isolation thermique
extérieure), les menuiseries et I'isolation — étanchéité de la toiture.

La facade de la DTI est équipée d’'un bardage aluminium de bonne facture et en trés bon état. Dans le
cadre du projet global de rénovation énergétique de la DTI, 'objectif est de réemployer le bardage. Pour
ce faire, la fiabilisation de deux process « Réemploi Bardage », objet de la présente consultation, sur une
surface de bardage restreinte sont réalisés afin de déployer sur I'ensemble des facades des batiments
de la DTI.

Dans le détail, le batiment a été réalisé en 2 phases 1995 et 1997 et présente deux configurations
d’ossature primaire d’accroche du bardage. Nous projetons la réalisation et la validation de deux process
/ prototypes « Réemploi Bardage » présenté dans le Tableau 1 : Process Réemploi Bardage:

Fixation bardage Photo Prototype - Process | Travaux

1995 Systeme de fixation
du bardage par
encoche et patte.

1 Depose du bardage existant et des
systemes d’accroche du bardage.

\

Fixation du nouveau systeme
d’accroche du bardage

Nettoyage, debosselage,
thermolaquage

Adaptation des cassettes au nouveau
sytéme d’accroche du bardage

Fabrication cassette

Repose des cassettes a I'alignement
actuel et dans le plan actuel, et selon
calepinage actuel y compris toutes
sujetions de mise en ceuvre des
cassettes, notamment lisse basse,
bavette...

1997 Systéme de fixation
du bardage par rails
+ coulisseaux

2 | Depose du bardage existant

Création de bavettes et supports
rallongés pour épaississement ITE

Nettoyage, debosselage,
thermolaquage du bardage deposé

Adaptation, des cassettes au nouveau
sytéme d’accroche du bardage

Fabrication de cassettes courantes et
cassettes d’'angles pour respecter les
contraintes de I'existant

Pose/remplacement d’isolant (plus épais
gue l'existant)
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Repose des cassettes a I'alignement
actuel et selon calepinage actuel, y
compris toutes sujetions de mise en
ceuvre notamment lisse bass, bavette
de menuiserie...

Remploi des anciennes bavettes
comme protection temporaire entre
existant et projet a la jonction des
cassettes de bardage, notamment au
niveau des angles.

Depose d'un ensemble menuisé EM 1,
Fourniture Pose en remplacement d’'un
chéassis menuisés EM1 (PSE 1)

Fourniture et Pose d’un brise soleil
orientable (PSE 2) y compris toute
sujetions de mise en ceuvre et de
fixations.

Tableau 1 : Process Réemploi Bardage

2.2 Exigences réglementaires

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants que leur mise en ceuvre, seront conformes
aux textes réglementaires et documents officiels applicables en France : normes NF, normes
Européennes NF EN, DTU, avis techniques et agréments européens, ainsi qu'aux publications
complémentaires du SNFA, et du CSTB (Cahiers Techniques, Regles professionnelles, guides
techniques).

Certains ouvrages particuliers non titulaires d’avis technique pourront nécessiter la mise en place d’'une
procédure d’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) ou d'un Avis de Chantier.

Les hypothéses des charges et le dimensionnement des ossatures des fagades seront réalisés en
conformité avec les Eurocodes en vigueur et leurs Annexes Nationales.

En particulier, pour les facades Iégéres et les remplissages vitrés, les documents suivants s’appliquent :

e DTU 33.1 et 2 pour les facades légéres ;
e DTU 36.5 pour les menuiseries ;

e DTU 39 pour la vitrerie/miroiterie ;

e Lesrégles RAGE propre aux ouvrages.

Pour l'isolation extérieure de facade :

e FD DTU 45.3 (octobre 2015) : Travaux de batiment - Batiments neufs isolés thermiquement par
I'extérieur.

Pour les bardages / parements :

e DTU 40.35 (NF P34-205-2) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de toles d'acier
revétues ;

e DTU 40.36 (NF P34-206-1) (mai 1993) : Couverture en plagues nervurées d'aluminium prélaqué
ou non ;

e NF DTU 25.42 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches plaques de parement en platre et isolant ;

¢ DTU 22.1 (DTU P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de
grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ;
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e DTU 22.1 (NF P10-210-2) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ;

e NF DTU 59.1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuille mince, semi-
épais, ou épais ;

e NF DTU 26.1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers ;

e NF DTU 42.1 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Réfection de facades en service par
revétements d'imperméabilité a base de polymeres.

Concernant la sécurité incendie, une partie des régles de sécurité incendie est regroupée dans différents
codes (travail, de I'environnement, de la construction et de 'habitation, et ERP).

L'autre partie essentielle de ces régles est composée d’un ensemble de référentiels tels que :

La jurisprudence (Arrété, Décrets, Circulaire, etc.) ;
Les normes ;

La documentation technique ;

Les référentiels APSAD.

2.3 Provenance et qualité des matériaux

Les marques de matériaux, produits, composants de construction et procédés cités dans le CCTP le sont
a titre de référence qualitative. Le titulaire demeure entierement libre de proposer d’autres marques
techniquement et esthétiguement équivalentes.

2.4 Performances des ouvrages

2.4.1 Performances AEV

Les facades vitrées mises en ceuvre doivent, compte tenu des effets des actions du vent et de la pluie,
réaliser I'étanchéité a l'air et a I'eau entre les ambiances intérieure et extérieure. Les essais décrits en
annexe C du DTU33.1 P1-1 seront réalisés pour vérifier les performances des fagades. La performance
du chassis menuisé est A3 E*4 V*A3

2.4.2 Performances mécaniques

2.4.2.1 Résistance des ossatures et des vitrages

Le dimensionnement des ossatures de facade sera réalisé selon les Eurocodes en vigueur, Interaction
avec la structure primaire du batiment

Les cassettes de bardage et leur systeme de fixation devront étre capables de s’adapter aux mouvements
imposés par la structure primaire a leurs appuis, sans engendrer des efforts supplémentaires parasites
dans les ossatures de facade et les vitrages, et sans interférer avec la raideur de la structure primaire.

2.4.3 Performances acoustiques

Les valeurs des exigences d'isolement acoustique vis-a-vis de I'extérieur (Dnt,Atr) et les valeurs des
exigences d’affaiblissement acoustiques vis-a-vis de I'extérieur (Ray) des facades et portes suivant la
nature des locaux concernés et les usages y étant prévus sont données dans les tableaux de de synthése
en téte des descriptifs détaillés.

2.4.4 Performances de sécurité des personnes et des biens

2.4.4.1 Protection vis-a-vis des risques électriques

Comme stipulé dans la norme NF C 15-100, tous les éléments de fagade métalliques qui incorporent un
élément électrique (store, etc.) ou le long desquels des cables électriques seraient susceptibles d'étre
fixés doivent étre mis a la terre.
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Tous les éléments de facade sont a relier entre eux par des dispositifs conducteurs. Tous les composants
métalliques de la structure des fagades reliés entre eux dans un systeme conducteur ininterrompu sont
utilisés en tant que conducteurs naturels. Les sections nécessaires pour le pontage entre les divers
éléments devront respecter les normes de protection contre la foudre. Les profils en tble, les enceintes,
les revétements ou les couvertures qui sont intégrés dans le systeme de protection ne peuvent présenter,
en regle générale, une épaisseur de tble inférieure a 1,00 mm.

e Un point de raccordement sur la terre sera prévu et réalisé sur chacun des ouvrages métalliques
par le candidat

2.4.5 Jeux et tolérances

La conception des systéemes de facade prévoit des jeux suffisants pour absorber les tolérances et les
mouvements des supports ainsi que les diverses déformations (charges, surcharges, dilatation, etc.) sans
dommage pour les ossatures et les remplissages, sans dégradation de I'étanchéité et des performances,
et sans altération du fonctionnement des parties mobiles, telles que les ouvrants.

2.4.6 Performances particuliéres des vitrages

2.4.6.1 Montée en température

Tous les vitrages font I'objet d’'une vérification de montée en température (composants feuilletés), risque
de casse thermique et efforts dans les joints de scellement (vitrages isolants) en fonction des différentes
conditions de mise en ceuvre, de leur exposition, des effets de masque, et de leur constitution. Leur mise
en ceuvre sera prévue en conséquence.

La méthodologie de calcul devra étre établie en accord avec la maitrise d’ceuvre et le contréleur
technique, et devra prendre I'ensemble des situations d’exposition (protection solaire des vitrages,
réflexions et masques des parois adjacentes, contribution de la neige au rayonnement incident, etc.) pour
s’approcher autant que possible des conditions réelles dues a la configuration particuliére du batiment.
Mise en ceuvre des ouvrages et produits

2.4.7 Stockage - Protection

Le candidat est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Le candidat doit prendre
toutes précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier
(éclats, rayures, projection de soudures, etc...). Si des défauts d’aspect étaient constatés, les ensembles
endommagés seront remplacés sans que les entrepreneurs puissent prétendre a une indemnité.

Les entreprises devront prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des
surfaces qui pourraient étre tachées par les travaux de revétement.

Elles devront la protection par bache, papier adhésif, etc... de tous les ouvrages livrés finis. Dans le cadre
de la PSE 1, le candidat intervient dans une salle sensible dotée d’'un plancher technique et de baies
informatiques. Le candidat doit la protection du plancher technique et des équipements a proximité par
une fermeture a I'aide de panneaux bois ou autres.

Dans le cas d'accident entrainant la dégradation des ouvrages non revétus, ceux-ci seront changés ou
remis en état par les entreprises a ses frais.
2.4.8 Nettoyage en cours de chantier

Le chantier sera a faible impact environnemental. La gestion des déchets de chantier sera optimisée tant
en phase démolition qu’en phase construction.

Le candidat intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement aprés exécution de ses travaux
procéder a I'enléevement des gravois, des palettes et des fournitures de ses travaux et au balayage des
locaux.
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Il aura a sa charge la sortie des gravois aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a cet
effet aux abords du batiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées auparavant et a
I'enlevement du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de facades sauf a mettre en ceuvre
un dispositif spécial (goulotte). lls seront sortis au sceau ou en sacs.

En résumé, le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra
toutes dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé a un nettoyage et un balayage
général de I'ensemble de la construction y compris les abords du chantier.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appel a
une tierce entreprise, les frais seront supportés par le candidat.

2.5 Hypothéses de dimensionnement

Les études devront étre menées conformément a la réglementation en vigueur référencée, eurocodes et
aux spécificités du projet listées ci-dessous :

- Charges permanentes : selon Eurocode 1

- Charges d’exploitation : conforme a la NF P06-001.

- Charges climatiques :
o Vent:ZONE 1
o Neige : ZONE A2, altitude inférieure a 200 m
o Zone de sismicité : aléa trés faible

o Altitude : inférieure a 200 m
2.6 Limites de prestations
SO
2.7 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le candidat remet un DOE en format numérique sur clé USB en 1 exemplaire et en format papier en 1
exemplaire. Le candidat remet les plans d’exécution et de récolement de I'ensemble des ouvrages
réalisés comprenant :

e L’ensemble de leurs caractéristiques techniques ;

e Laliste détaillée des prestations mises en ceuvre comprenant I'ensemble des fiches techniques,
complétées par des photos prise a chaque phase du process de reprise du bardage 1995 et
bardage 1997. ;

e Les notes de calcul ;

e Les différents PV et essais.
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3 DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

3.1 Etudes d’exécution

Description

Fourniture des études d’exécution :

e pour la reprise des cassettes de bardage 1995 et ossature
secondaire : Prototype 1

e pour la reprise des cassettes de bardages 1997 et ossature
primaire et secondaire : Prototype 2

Mise en ceuvre

Pour les zones identifiées des deux prototypes, le candidat établit sur la
base de I'existant et par facade des plans de calepinage des cassettes de
bardage prenant en compte I'entraxe des ossatures, le positionnement des
menuiseries extérieures, le fractionnement des ossatures, le recoupement
de lalame d’air si nécessaire, les joints de dilatation de la structure porteuse
et tous éléments courants et de détails du bardage de la facade. Pour
mémoire, le rythme du bardage existant est repris pour le projet avec
maintien notamment du positionnement et espacement des joints verticaux
et horizontaux.

Prototype 1 : | Le candidat propose des solutions/méthodologies de
reprise des cassettes de bardage notamment :

e Pour l'accroche des cassettes sur ossature
secondaire,

e Des ossatures secondaires des cassettes de
bardages sur les ossatures primaire,

e Adaptation des cassettes du bardage au
nouvelle accroche, ossatures secondaires.

Le candidat propose des plans de fabrication et de
conception de cassettes de bardage a l'identique de
celle existante. Ces plans sont des plans d’'usinages et
assemblages ainsi que I'ensemble des sujétions
nécessaires pour la remise des cassettes sur la facade.

Le candidat fournit les plans d'exécutions pour les
éléments connexes et toutes les sujétions des cassettes
notamment les bavettes de menuiserie, les pieds de
bardage.

Prototype 2 : | Le candidat propose des solutions/méthodologies de
reprise des cassettes de bardage notamment :

e Pour l'accroche des cassettes sur ossature
secondaire,

e Des ossatures secondaires des cassettes de
bardages sur les ossatures primaire,

e Adaptation des cassettes du bardage au
nouvelle accroche, ossatures secondaires.

Le candidat propose des plans de fabrication et de
conception de cassettes de bardage a l'identique de

celle existante. Ces plans sont des plans d'usinages et
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assemblages ainsi que I'ensemble des sujétions
nécessaires pour la remise des cassettes sur la fagade.

Le candidat fournit des plans d'exécution pour la mise
en ceuvre des nouvelles ossatures primaires, de
lisolation thermique extérieure, des ossatures
secondaires et systémes d'accroche des cassettes de
bardage.

Ces plans sont fournis pour la mise en ceuvre des
cassettes de bardage en partie courante et des
cassettes de bardage au niveau des angles.

Le candidat fournit les plans d'exécutions pour les
éléments connexes et toutes les sujétions des cassettes
notamment les bavettes de menuiserie, les pieds de
bardage, capotage poteaux, jonction prototype — facade
existante

Le candidat propose un systéeme de protection intérieure évitant
l'introduction de poussiéres, eau ...dans les locaux dans lequel il intervient,
notamment pour les laboratoires du rez-de-chaussée dans le cadre du
changement du chassis menuisé et les plans d’exécution pour le
changement d’un chéssis menuisé EM1.

Etablissement du prix
unitaire

Forfaitaire

3.2 Installation Chantier

Description

Mise en place de barriére et sécurisation de la zone de travail

Mise en ceuvre

Le candidat prévoit I'utilisation d’'un échafaudage roulant et tous autres
dispositifs permettant une intervention sécurisée lors de la dépose des
cassettes de bardages et leurs reposes, ainsi que pour la pose de l'isolation
thermique extérieure.

Le candidat prévoit l'utilisation de barrieres de chantier de type Héras
assurant une fermeture du chantier et une non-accessibilité de la zone de
travail.

Le candidat prévoit une zone de travail a proximité du chantier avec les
équipements nécessaires pour réaliser la pose du bardage et la gestion de
'ensemble des déchets. Ceux-ci seront triés dans des bennes adaptés et la
zone de travail sera laissée propre a l'issue de chaque journée travaillée.

Dans le cadre de la PSE 1, le candidat doit la protection intérieure de la salle
technique dans laquelle il intervient. Le candidat protége le plancher
technique et les équipements informatiques par la mise en ceuvre dalle a
dalle d’'une paroi/cloison provisoire et réutilisable.

Localisation

CARNET PLANS et DETAILS

Etablissement du prix
unitaire

Forfaitaire
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3.3 Prototype 1 : Facade Bardage 1995

3.3.1 Travaux de dépose - Bardage

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée
Dépose bardage existant : Cassettes courantes
Dépose des systemes de fixation du bardage
Dépose des ossatures secondaires

Performances -

techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Modéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

Les cassettes de bardage sont déposées soigneusement et identifiées pour
un repositionnement géographique a lidentigue et selon le plan de
calepinage réalisé en études. Un repérage avec un code barre sur chacune
des cassettes est réalisé.

Les ossatures primaires sont maintenues en place ainsi que lisolation
thermique extérieure, sous réserve d’adaptation des nouvelles accroches de
bardage a I'ossature primaire en place. Les accroches, ossature secondaire,
de bardage sont déposées.

Sinécessaire, l'isolation thermique est déposée et reposée a l'identique. Les
ossatures primaires sont maintenus prétes a accueillir le systéme
d’accroche, ossature secondaire, des cassettes de bardage.

Le temps d’'adaptation du systéeme de fixation des cassettes déposées, de
modifications des cassettes et du systeme d'accroche des cassettes de
bardage, I'isolation thermique extérieure est protégée de la pluie et du vent
et de toute dégradation.

Localisation

CARNET PLANS et DETAILS

Etablissement du prix
unitaire

m?2

3.3.2 Nettoyage / Débosselage/ Thermolaquage

Description Travaux de Nettoyage /| Thermolaquage des cassettes de bardage en
atelier
Nettoyage des cassettes de bardages.
Débosselage des cassettes de bardages.
Thermolagquage des cassettes courantes
Performances -
techniques
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Caractéristique
visuelle et finition

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans I'ensemble de la gamme.
Epaisseur laguage 25 microns minimum.

Modeéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

En atelier, les cassettes de bardage présentant des défauts sont débosselées
et redressées. Le candidat procéde au nettoyage des cassettes et des
cassettes d’angles. Le nettoyage réalisé ne doit en aucun cas dégrader
l'intégrité des cassettes de bardage et doit permettre leurs thermolaguages
(préparation surface, primaire ...).

Localisation/plan

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du

prix unitaire

m?2

3.3.3 Adaptation cassettes

Description

Travaux de modification/adaptation des cassettes de bardage en atelier
pour mise en ceuvre sur ossature primaire existante

Adaptation des systémes d'accroche par encoche des cassettes de
bardage actuel au systéme d'accroche retenue en phase Etudes et
réalisation des modifications sur les cassettes

Fourniture / Réalisation d’une ossature secondaire adapté au nouveau
systeme d’accroche retenue en phase Etudes des cassettes de
bardage a positionner sur I'ossature primaire maintenue

Performances
techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Modeéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

En atelier, le candidat adapte et réalise :

e Sur les cassettes de bardage, en lieu et place du systeme
d’encoche actuel, le systéeme d’accroche des cassettes de bardage
sur I'ossature, préalablement validé en phase études

En atelier, le candidat adapte et/ou réalise :

e Une ossature secondaire pour assemblage sur les ossatures
primaires maintenues en place permettant la mise en ceuvre des
cassettes de bardage adapté, préalablement validé en phase
études.

Localisation/plan

CARNETS DE PLANS ET DETAILS
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Etablissement du | Ens
prix unitaire

3.3.4 Fabrication cassette de bardage courante

Description Fabrication d’une nouvelle cassette pour remplacement cassette
existante pour mise en ceuvre sur la nouvelle ossature

Performances -
techniques

Caractéristique -
visuelle et finition

Modeéle indicatif de | -

référence
Mise en ceuvre En atelier, le candidat réalise
¢ Une cassette de bardage aux dimensions d’'une cassette courante,
objet du remplacement avec systeme de fixation de la cassette sur
'ossature secondaire et s’insérant parfaitement au sein du
calepinage et plans de bardage.
Localisation/plan CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du | U
prix unitaire

3.3.5 Travaux de Repose Bardage

Description Pose d’une ossature secondaire pour tenue bardage

Repose des cassettes de bardages en partie courante

Performances -
techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Modéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre Le systeme d’accroche pour la cassette de bardage est fourni et posé par le
candidat sur I'ossature primaire maintenue en place. Le positionnement de ces
accroches tient compte de la charge propre du bardage, des effets du vent et
des effets de la dilatation.

La pose des cassettes de bardages est réalisée avec reprise du rythme de
I'existant selon le calepinage existant et relevé. Une lame d’air continue est
réalisée entre le nu extérieur de l'isolant et la face arriere du bardage. Si besoin,
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la lame d’air est correctement réalisée, notamment au niveau des bavettes de
menuiseries et toutes autres éléments d’ossature ou de finition

La mise en ceuvre des cassettes de bardage comprend :

e Les pieces de support et de finition, notamment téles d’habillages,
bavettes, et ensemble des pieces de support, notamment équerres,
pattes, « Z », écarteurs, visseries, etc.

e Ensemble des joints et calfeutrements nécessaires a I'étanchéité a
'eau avec I'extérieur, et toute sujétions d’'étanchéité liées aux
équipements techniques et réseaux (fixations, traversées de parois...)

e Compris adaptations au niveau des JD des supports béton.

Localisation CARNET DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du | m2
prix unitaire

3.4 Prototype 2 : Facade Bardage 1997

3.4.1 Travaux de dépose - Bardage

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée
Dépose Bardage Existant : cassettes courantes et angles
Dépose Isolant Thermique Extérieur

Dépose des ossatures primaires et secondaires

Performances -
techniques

Caractéristique -
visuelle et finition

Modéle indicatif de | -
référence

Mise en ceuvre 1) Les cassettes de bardage sont déposées soigneusement et identifiées
pour un repositionnement géographique a l'identique et selon le plan de
calepinage réalisé en études. Un repérage avec un code barre sur chacune
des cassettes est réalisé.

2) Les ossatures primaires existantes sont repérées et matérialisées
physiquement sur le mur afin de reprendre le rythme actuel des cassettes,
repérage intégrant le calepinage final intégrant les cassettes
supplémentaires permettant de rattraper la nouvelle épaisseur d’isolation.

3) Les ossatures primaires et secondaires sont déposées ainsi que l'isolation
thermigue extérieure. Les accroches, ossature secondaire, de bardage
sont déposées.

Localisation CARNET DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du | m2
prix unitaire
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3.4.2 Nettoyage / Débosselage / Thermolaquage

Description Travaux de Nettoyage /| Thermolaquage des cassettes de bardage en
atelier
Nettoyage des cassettes courantes et des cassettes d'angles de
bardages.
Débosselage des cassettes courantes et des cassettes d’'angles de
bardage en atelier.
Thermolaguage des cassettes courantes et des cassettes d'angles
Performances -
techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans I'ensemble de la gamme.
Epaisseur laguage 25 microns minimum.

Modeéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

En atelier, les cassettes de bardage présentant des défauts sont débosselées
et redressées. Le candidat proceéde au nettoyage des cassettes et des
cassettes d’angles. Le nettoyage réalisé ne doit en aucun cas dégrader
l'intégrité des cassettes de bardage et doit permettre leurs thermolaquages
(préparation surface, primaire ...).

Localisation

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du

prix unitaire

m2

3.4.3 Adaptation de cassettes

Description

Travaux de modification/adaptation des cassettes de bardage et des
cassettes d’angles de bardage en atelier

Adaptation des systémes d’accroche par coulisseaux des cassettes de
bardage actuel au systeme d’accroche retenue en phases et études et
réalisations des modifications sur les cassettes

Fourniture / réalisation d'une ossature secondaire — Cf 3.4.6 - adapté au
nouveau systeme d'accroche des cassettes de bardage a positionner sur
I'ossature primaire remplacée dans le cadre du projet — Cf 3.4.6.

Performances
techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans I'ensemble de la gamme.

Modéle indicatif de
référence
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Mise en ceuvre

En atelier, le candidat adapte et réalise :

e Sur les cassettes de bardage, le systeme d’'accroche des cassettes de
bardage sur l'ossature secondaire, préalablement validé en phase
études

e Sur les cassettes d'angles de bardage, le systéme d'accroche des
cassettes de bardage sur I'ossature secondaire, préalablement validé
en phase études

¢ Les modifications géométriques (hauteur et largeur) des cassettes
permettant leurs reposes selon le rythme actuel avec une isolation
thermique extérieure modifié.

Les ossatures primaires et secondaires ne sont pas réutilisées. Le candidat
fournit et pose une ossature primaire et secondaire neuve tenant compte de la
nouvelle épaisseur d’isolation thermique par I'extérieur (cf 3.4.6)

Localisation

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du
prix unitaire

Ens

3.4.4 Fabrication de cassettes de bardage courantes et cassette de bardage

d’angle
Description Fabrication d’une pour remplacement cassette existante
Fabrication de cassettes de bardage courante
Fabrication d’'une cassette de bardage d’angle
Fabrication de cassettes d’angles et pour réutilisation bardage des
cassettes sur les éléments d’ossature.
Fabrication des éléments de bardage pour réutilisation des cassettes
d’'angles a la nouvelle épaisseur d’isolation thermique par I'extérieur
Adaptation des bavettes menuiseries pour protection entre bardage
rénové et bardage existant.
Adaptation de la bavette de menuiserie récupérée pour réutilisation et
protection a la jonction des angles de cassettes.
Performances -
techniques

Caractéristique
visuelle et finition

Le RAL est au choix de la MOE disponible dans I'ensemble de la gamme.

Modéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

En atelier, le candidat réalise

e Une cassette de bardage aux dimensions d’'une cassette courante,
objet du remplacement.
e Une cassette d’angle de bardage aux dimensions de I'angle actuel
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e Une cassette de jonction pour maintien de la cassette d'angle
permettant de s’adapter a la nouvelle épaisseur d’isolation — 1P dans
carnet de plans et details

e Adaptation de la bavette de menuiserie récupérée pour réutilisation et
protection a la jonction des angles de cassettes. — 7P dans carnets de
plans et details

e En atelier, le candidat procéde aux thermolaguages des cassettes et
des cassettes d'angle en atelier selon le RAL défini avec la MOE.

Les ossatures primaires et secondaires ne sont pas réutilisées. Le candidat
fournit et pose une ossature primaire et secondaire neuve tenant compte de la
nouvelle épaisseur d’isolation thermique par I'extérieur (cf 3.4.6)

Localisation

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du
prix unitaire

3.4.5 Isolation Thermique

Description Fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure
Performances Isolation Thermique non hydrophile
techniques

Ep: 180 mm/R=5.6 m2K/W /Up =0.19 W/m2K / A = 0.032 W/mK, AU pont
thermique fixation : 0.004 W/m2K

Certifié ACERMI.
Classement au feu a2-s3, dO

Stabilité dimensionnelle DS (70,90)

Caractéristique
visuelle et finition

Modeéle indicatif de
référence

Isolation thermique Rockfacade Premium de chez Rockwool ou équivalent.

Mise en ceuvre

A l'issue des travaux de dépose et avant le démarrage des travaux de pose
des ossatures et de l'isolation, le candidat procéde a la réception de structure
porteuse sur laquelle il va mettre en ceuvre le bardage rapporté et l'isolation
thermique. Le candidat vérifie I'absence d’humidité, la qualité de I'état de
surface. En cas d’armature de béton apparente, celle-ci doit étre passivée et
protégée par le candidat. Le candidat vérifie la planéité et la verticalité des
supports.

La pose de lisolation thermique extérieure est réalisée conforme aux régles de
I'art. L'isolation est embrochée sur les pattes de fixation et fixé au mur support
selon les prescriptions fabricants. La continuité thermique est assurée et les
panneaux sont posés a bords jointifs sans espace entre le mur support et
l'isolant. L'isolation est posée derriére les montants d'ossature. La densité des
éléments de fixation assure la tenue mécanique de l'isolant et sa planéité.
Aucune déformation de I'isolant ne sera tolérée par les éléments de fixation de
l'isolation thermique extérieure.
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prix unitaire

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS
Etablissement du | m2

prix unitaire

Etablissement du | Forfait

3.4.6 Travaux de Repose Bardage

Description Fourniture et pose d’une ossature primaire et secondaire pour tenue
bardage
Pose des cassettes de bardages en partie courante et angles et des
bavettes de protection

Performances

techniques

Complexe ITE + Bardage Ep: 240 mm

Equerre de fixation et entretoise a
rupture de pont thermique pour
ossature bardage

A < 0.3 W/mK

Caractéristique
visuelle et finition

Modeéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

La pose des nouvelles pattes de fixation est réalisée de maniére qu’elles soient
solidarisées de la structure porteuse par chevilles et selon le plan calepinage.

Une lame d’air continue est réalisée entre le nu extérieur de l'isolant et la face
arriere du bardage. Si besoin, la lame d'air est correctement réalisée
notamment au niveau des bavettes de menuiseries et toutes autres éléments
d’'ossature ou de finition. La pose des cassettes de bardages est réalisée avec
reprise du rythme de l'existant. La mise en ceuvre des cassettes de bardage
comprend :

e Les piéces de supportage de lisolant et du bardage, adapté a la
nouvelle épaisseur d’isolant.

e Les piéces de finition, notamment téles d’habillages, bavettes, et
ensemble des piéces de support, notamment équerres, pattes, « Z »,
écarteurs, visseries, etc.

¢ Ensemble des joints et calfeutrements nécessaires a I'étanchéité a
'eau avec l'extérieur, et toute sujétions d'étanchéité liées aux
équipements techniques et réseaux (fixations, traversées de parois...)

e Compris adaptations au niveau des JD des supports béton.

Les bavettes sont déposées de maniére soignée. Ces bavettes sont ré-utilisées
pour protection a la jonction des éléments de bardages maintenus en place et
rénovés. Les capotages sont déposés. De nouvelles bavettes de menuiserie
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sont mises en ceuvre en fonction de la nouvelle épaisseur d’isolation thermique
et du nouveau plan extérieur de bardage

Le candidat fournit et pose une bavette de protection en partie haute de la
menuiserie en lieu et place du store extérieur déposé. Les alimentations
électriques du store sont laissées en I'état et protégés (boitier électrique). La
mise en ceuvre de cette bavette est réalisée suite a la dépose soignée de la
plague de bardage. Le candidat repose la plaque de bardage en lieu et place.

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du | m2
prix unitaire

Etablissement du | Forfaitaire
prix unitaire

3.4.7 PSE 1 : Dépose, Fourniture et pose d’un Chassis Menuisés EM1

Description Travaux de dépose sur la zone identifiée et du chassis identifié
Chéssis menuisé EM1
Des stores extérieurs

Des bavettes de menuiseries, capotages des poteaux et de toutes
piéces de finition.

Démantélement pour valorisation
Chéssis menuisé EM1

Réalisation de protection intérieure pour équipements informatiques et
plancher technique

Performances -
techniques

Caractéristique -
visuelle et finition

Modeéle indicatif de | -

référence

Mise en ceuvre La dépose du chéassis menuisé EM1 est réalisée de maniére soignée en veillant
a dégrader le moins possible I'appui, les tableaux et les linteaux de
menuiseries.

Les bavettes sont déposées de maniére soignée. Ces bavettes sont ré-utilisées
pour protection a la jonction des éléments de bardages maintenus en place et
rénovés. Les capotages sont déposés.

Le démantelement des menuiseries est réalisé de sorte que les déchets de
catégories différentes soient séparés et distingués pour leur valorisation.

La dépose du chassis menuisé est réalisée sans dégradation de la tablette bois
intérieure et de I'ensemble du parement intérieur. Si besoin, le candidat
procéde a la dépose de maniére soignée et sans dégradation la tablette en vue
de sa réutilisation. Le candidat protége les équipements informatiques et le
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plancher technique par la mise en ceuvre d’'un panneau bois allant de dalle a
dalle.

Au préalable, le candidat sollicite auprés des services de la DTI la consignation
électrigue avant dépose. Les stores sont déposés de maniére soignée et les
cables électriques d’'alimentation sont conservés en I'état et protégés.

Localisation CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du | Forfaitaire

prix unitaire

Description Fourniture et pose d’un chassis menuisé EM1

Performances Chassis Aluminium / profilés a rupture de pont thermique — Uf = 1.2
techniques W/mz2K

Epaisseur des montants du chassis permettant la mise en
ceuvre d’about de cloison et permettant la tenue structurelle
du brise soleil de type ovoide.

Couleurs intérieures et extérieures distinctes, au choix de
I'architecte dans toute la gamme du fabricant.

Vitrage Double vitrage clair / Ug = 1 W/m2K /S < 0.5/ Tl < 0.5

Typologie 3 ouvrants oscillo — battants et 2 fixes / sans entrée d'air en
partie haute.

Uw=15W/m2K/S<05/TlI<0.5

Caractéristique
visuelle et finition

Modéle indicatif de
référence

Mise en ceuvre

A l'issue des travaux de dépose et avant le démarrage des travaux de pose du
chéssis, le candidat procéde a la réception de structure porteuse sur laquelle il
va mettre en ceuvre le chassis. Le candidat vérifie 'absence d’humidité, la
qualité de I'état de surface. Le candidat vérifie la planéité des plans de pose
sur toute la hauteur et la largeur de I'ouverture magonnée. Le candidat vérifie
I'appui de la baie (présence de rejingot). En I'absence et/ou non-conformité de
I'appui de la baie, le candidat réalise I'appui de la baie.

Les cales d'assise de la menuiserie sont positionnées et ne doivent pas affecter
la mise en ceuvre du calfeutrement.

Le calfeutrement de la menuiserie est réalisé en mousse imprégnée sur
'ensemble du pourtour de la menuiserie. La largeur du joint pour la bande de
mousse imprégnée est selon un cahier des charges validé par un organisme
de contrdle. Le calfeutrement est continu sur I'appui de la menuiserie et un
recouvrement de 300 mm est réalisé sur les plans de pose de chacun des
tableaux de I'ouverture magonnée.
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La fixation est réalisée au plus prés des paumelles tout respectant un écart
maximum entre 2 pattes de fixation de 800 mm. Aucun percement dans les
parties basses susceptibles de recevoir de I'eau ne sera toléré.

La pose du chassis menuisés comprend toutes sujétions de finitions intérieures
et extérieures, notamment, tableaux intérieurs et extérieurs, raccordement,
calfeutrement, bavettes, protection des cébles des stores, etc.

Le candidat fournit et pose une bavette en recouvrement de I'allége maconnée
adaptée a la nouvelle épaisseur d’isolation.

Le candidat fournit et pose une bavette de protection en partie haute de la
menuiserie en lieu et place du store extérieur déposeé.

Le candidat fournit et pose un capotage aluminium pour protection des poteaux
entre chassis ainsi qu’un isolant masqué derriére le capot. Le candidat s’assure
gue le capotage du poteau et sa conception est compatible avec la mise en
ceuvre d'un brise soleil, objet de la PSE 2.

Le candidat réalise des travaux de finition intérieure notamment la remise en
ceuvre de la tablette bois existante ( si déposé ). Le candidat réalise des travaux
de finition au pourtour de la menuiserie.

Localisation

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du
prix unitaire

m2

3.4.8 PSE 2 : Fourniture et pose d’un Brise soleil Orientable sur Chassis
Menuisés EM1

Description Fourniture et pose de Brise soleil Orientable :

e Lame de forme ovoide

e Systeme de manceuvre de type compas de manceuvre manuel pour

chaque lame

e Montants avec bagues paliers — Tubes

e Y compris toutes sujétions de pose et de finition du BSO et de facades.
Performances Chassis Aluminium 6060 T6 — Lames de formes ovoide type aile
techniques d'avion

Pose Verticale — Lames couchées

Dimensions 250 *42 mm

Caractéristique
visuelle et finition

Thermolaqué selon RAL défini par la MOE

Modéle indicatif de
référence

Brise-soleil Orientable AZUR de chez Tellier Brise Soleil ou techniguement
équivalent

Mise en ceuvre

Si la PSE 1 n’'est pas retenue, la mise en ceuvre du brise soleil est faite sur un
'ensemble menuisé existant. Le candidat s’assure que la fixation du BSO est
réalisable sur le chassis existant ou sur la maconnerie. Dans les deux cas, le
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candidat propose un systéme de fixation du BSO, adapte son systéme de
fixation pour la reprise de la configuration a 'identique de la facade et adapte
les éléments existants récupérés pour leur remise en place a l'issue de la pose
du brise soleil.

Si la PSE 1 est retenue, la mise en ceuvre du brise soleil est faite sur un
ensemble menuisé remplacé. Le candidat s’assure que la fixation du BSO est
réalisable dans les montants de I'ensemble menuisés ou sur la magonnerie.

Dans les deux cas, le brise soleil orientable est positionné de maniére a pouvoir
étre manceuvré depuis l'intérieur avec ouverture de la fenétre. Le brise soleil
orientable est positionné de sorte qu'a 0° de fermeture, I'extrémité de la lame
se situe dans le plan du bardage ou Iégérement débordant. Le brise soleil est
positionné de maniére a pouvoir étre manceuvré de 0° de fermeture jusqu’a 90
° de fermeture sans difficulté. Chaque lame de brise soleil est manceuvrable
par compas et présente une fermeture allant de 0 ° a 90 °.

Les bagues palier sont & placer dans les montants pour permettre la rotation.
Les lames équipées des kits de rotation (livrés montés) sont a positionner entre
les montants.

La bague anti-déboitement est a placer sur I'axe de rotation. La barre de
manceuvre est a fixer sur les embouts de commande, afin de relier les lames
au compas de manceuvre manuelle. Le choix de I'angle d’inclinaison des lames
est réalisé grace au systéme de manceuvre.

La pose du brise soleil orientable comprend toute sujétions de finition du BSO
et toutes sujétions de finition de fagades, notamment capotage, bavette de
protection.

A l'issue de la pose du brise soleil, les éléments constitutifs de la magonnerie,
du chéssis menuisés et de toutes éléments de facade sont repositionnés a
l'identique et remplacés si besoin.

Localisation

CARNETS DE PLANS ET DETAILS

Etablissement du
prix unitaire

m2
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