
A remplir par le titulaire

Mission M1 : prise de connaissance du dossier et analyse DIAG

Mission M2 : assistance  APS dont PC

Mission M3 : assistance APD dont PC

Mission M4 : assistance élaboration et validation PRO

Mission M5 :  consultation des entreprises

TOTAL tranche ferme

Tranche optionnelle n°1 : Mission M6 : accompagnement dans la procédure 
de négociation du marché travaux

Tranche optionnelle n°2 : Mission M7
Dont :

M7.1. Missions relatives au suivi de l’exécution du chantier 

M7.2. Missions relatives aux opérations préalables à la réception (OPR)

M7.3. Missions relatives aux levées des réserves et à l’année de garantie de 
parfait achèvement  

TOTAL tranches optionnelles

TOTAL tranche ferme + tranches optionnelles 

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

TRANCHES OPTIONNELLES

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

OPERATION DE PARACHEVEMENT 
DE LA MAISON D’ARRET DE DRAGUIGNAN (83)

MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE ET DE 
CONDUITE D’OPERATION

Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

Éléments de mision Coût total en €HT

-  €                                                

-  €                                                

TRANCHE FERME


	dpgf

