A remplir par le titulaire

OPERATION DE PARACHEVEMENT
DE LA MAISON D’ARRET DE DRAGUIGNAN (83)
MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE ET DE
CONDUITE D’OPERATION
Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

Eléments de mision Colt total en €HT

TRANCHE FERME

Mission M1 : prise de connaissance du dossier et analyse DIAG -

Mission M2 : assistance APS dont PC -

Mission M3 : assistance APD dont PC -

Mission M4 : assistance élaboration et validation PRO -

Mission M5 : consultation des entreprises -

TOTAL tranche ferme =

TRANCHES OPTIONNELLES

Tranche optionnelle n°1 : Mission M6 : accompagnement dans la procédure
de négociation du marché travaux

Tranche optionnelle n°2 : Mission M7
Dont :

M?7.1. Missions relatives au suivi de I'exécution du chantier -

M7.2. Missions relatives aux opérations préalables a la réception (OPR) -

M7.3. Missions relatives aux levées des réserves et a I'année de garantie de
parfait achévement

TOTAL tranches optionnelles =

TOTAL tranche ferme + tranches optionnelles =




	dpgf

