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Préambule

La présente fiche de présentation de I'opération concerne le projet d'extension et de réhabilitation de I'UHR
de I'EHPAD du LARMONT.

La présente fiche de présentation a pour objectif de :

= Décrire I'opération, objet du marché ;
= De préciser le nom, les coordonnées du pouvoir adjudicateur, du Maitre d'Ouvrage et des intervenants
a la construction avec leurs missions au jour du lancement de la consultation du présent marché ;

*= De transmettre divers éléments spécifiques a I'opération auxquels font référence le reglement de
consultation ou des pieces du marché.

Nouveau cadre juridique :

LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hnopital et relative aux patients, a la santé et aux
territoires.

DECRET n°2016-524 du 27/04/2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire.

DECRET n°2017-701 du 02/05/2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions et missions
mentionnées a l'article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des Groupements Hospitaliers de
Territoire.

Instruction interministérielle n® DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative a l'organisation des
Groupements Hospitaliers de Territoire.

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hOpital et relative aux patients, a la santé et aux
territoires a prévu la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), par regroupement sur
un méme territoire de plusieurs établissements publics de santé.

Ces établissements, regroupés en GHT, élaborent un Projet Médical Partagé de territoire ainsi qu'un projet de
soins partagé, en vue de répondre au mieux aux besoins des populations des territoires desservis par leur offre
de soins.
Les établissements d’'un méme GHT, conformément a la réglementation actuelle, mutualisent quatre
fonctions dont le pilotage est assuré par I'établissement support du GHT :
» La stratégie, I'optimisation et la gestion d'un Systéeme d'Information Hospitalier convergent en
particulier la mise en place d'un dossier patient, permettant une prise en charge coordonnée des
patients au sein des établissements parties au Groupement ;

= La gestion d'un Département de I'Information Médicale de territoire ;
= La Fonction Achats ;

= La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de
formation continue et de Développement Professionnel Continu (DPC) des personnels des
établissements parties au groupement.
L'EHPAD du Larmont est rattaché au Groupement Hospitalier de Territoire Centre Franche-Comté.
L'établissement support de ce GHT est le Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté. En tant
qu'établissement support, et conformément a la réglementation (Article R. 6132-16 du Code de la santé
publique), depuis le Ter janvier 2018, il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément
aux dispositions du Code de la commande publique.
Il est donc, depuis le 1er janvier 2018, le pouvoir adjudicateur de I'ensemble des marchés publics passés pour
toute ou partie des membres du GHT.
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1 Présentation de I'opération

1.1 Lieu d’exécution du marché

EHPAD du Larmont

10 Rue Jules Grevy
25300 DOUBS

1.2 Plan de situation

L'opération, objet du présent programme, aura lieu sur la commune de Doubs, dans le département du Doubs
(25) et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le terrain de I'EHPAD se trouve a I'ouest de la commune, en
bordure de la voie rapide.

1.3 Nature de I'opération projetée

1.3.1 Typologie des travaux envisagés

[J Démolition
Construction neuve en extension
Restructuration des existants sans modification de la structure porteuse et sans modification des fondations
du batiment
1.3.2 En cas de travaux sur existant
Année de construction : 2012

1.3.3 Descriptif général du projet

L'EHPAD du Larmont souhaite engager la réalisation de travaux dont les principes généraux sont les suivants :
= Transformation de l'aile F en unité UHR
= Réutilisation des locaux existants principalement dans leur méme destination
* Extension en bout d'aile pour y créer les locaux de vie

= (Création d'une boucle dans I'extension pour permettre aux résidents de déambuler autour d’'un point
central (un aménagement type banquette peut suffire)

= Permettre aux locaux de I'extension d'avoir des vues panoramiques sur le jardin
= Avoir acces au jardin clos de l'unité depuis I'espace repas notamment
= Garder I'éclairage naturel de la circulation, méme aprés création de I'extension
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= Créer une salle de détente du personnel en R+1 de I'extension avec un accés depuis |'existant soit par
I'aile d’'hébergement (en hiver), soit par I'escalier via un contréle d'acces (en été)

1.3.4 Délai prévisionnel de réalisation des travaux
Les travaux se dérouleront en site occupé et en fonctionnement, sur une durée prévisionnelle envisagée de (y
compris travaux préparation et réception) :

= 7 mois pour la rénovation concomitamment avec |'extension

= 18 mois pour |'extension concomitamment avec la rénovation
NOTA Les prestations d'installation, repliement du matériel et nettoyage complet des lieux sont comprises
dans le délai global d'exécution.

1.3.5 Autres informations

= Nombre de niveaux du(des) batiment(s) : Galerie technique + RDJ + RDC + 2 étages + combles
= || est prévu la réalisation d'un parking souterrain : non
= Interventions prévues en site occupé : oui

* Les prestations de travaux reléveront a priori de la catégorie Il au sens du Code du travail.

= La surface a restructurer est d’environ 450m? SDO, la surface neuve en extension est d’environ 380m?
SDO.

= L'enveloppe financiére affectée aux travaux est estimée a 1 100 000 €HT.

2 L’acheteur et le Maitre d’ouvrage de I'opération

2.1 L’acheteur

Etablissement support du GHT Centre Franche-
Souscripteur- Acheteur Comté

CHU de Besancon
CHRU

3 Boulevard A. Flemming
25030 Besancon Cedex

Besancon

centre hospitalier régional universitaire

Le pouvoir adjudicateur est le Centre Hospitalier Universitaire de Besancon, établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire Centre Franche-Comté, représenté par Monsieur HARBOURG,
Directeur des Services Hoteliers et des Achats.

2.2 Le Maitre d’ouvrage

Maitre d'ouvrage — Bénéficiaire de la consultation Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

@ VN
Centre Hospitalier 2 Faubourg Saint-Etienne
H;ed,fg_r?:rg%”taé' 25300 PONTARLIER
J 1

Le Maitre d'ouvrage, bénéficiaire de la consultation est le Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
représenté par Madame Flora KOHLMULLER, Directrice des Ressources matérielles.
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2.3 Le comptable public

Le comptable public assignataire des paiements est la TRESORERIE DE PONTARLIER - 4 rue des Capucins —
25300 PONTARLIER.

3 Les intervenants a 'opération de construction

3.1 AMO et Conduite d’opération

Assistant du Maitre d'ouvrage - Conduite SOCOFIT S.A.S.
d'opération Direction Régionale de Lyon
271, rue Serge Mauroit
s\ S O CO F I T 38090 VILLEFONTAINE
Contact :
Mathilde SERRE — mathilde.serre@socofit.fr

3.2 Prestataires intellectuels

Controleur technique (CT) APAVE

2 chemin de Palente
25000 BESANCON

Contact :
Christian DOLLE - christian.dolle@apave.com

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

(CSPS) BLONDEAU

30 avenue Villarceau
25000 BESANCON

Contact :

Alexis TERNET - contact@blondeau-ingenierie.com

Les missions confiées par le Maitre d'ouvrage au Controleur Technique sont les suivantes :

Code Libellé

LP Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et dissociables

SE| Sécurité. des personnes dans les constructions portant sur des Etablissements Recevant
du Public (ERP)

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

P1 Solidité des éléments d'équipement dissociables

F Fonctionnement des installations (cf. Nota 1)

Pha Isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation (cf. Nota 2)

Th Isolation thermique et économies d'énergie (cf. Nota 3)

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (cf. Nota 4)

LE Solidité des existants
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Code Libellé

Av Stabilité des ouvrages avoisinants
HYSa Hygiéene et santé dans le batiment
Nota :
1 La mission « F » concerne toutes les installations techniques, dont en particulier : production et distribution

de chaud, production et distribution d’ECS, production et distribution de froid, CTA, détection anti-intrusion,
ascenseurs, monte-charges, etc.

Concernant la mission « Pha » le Contréleur Technique proposera une mission particuliéere comprenant le
contréle des notes de calcul, plans, documents, etc. afférent a lisolation acoustique des batiments ;

La mission « Th » comprend la validation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a
réaliser par le Maitre d’ceuvre et issue du décret n°2007-363 du 19 mars 2007 et de l'arrété du 18 décembre
2007 ainsi que la fourniture d'une attestation de prise en compte des dispositions de la reglementation
thermique.

La mission « Hand » sera complétée par la fourniture des attestations de conformité a la reglementation
relative a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, en phase étude et en phase travaux.

Les entreprises seront tenues de remettre, au Coordonnateur SPS, un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

3.3 Maitrise d’ceuvre, CSSI, OPC

Architecte mandataire Ad+ architectes designer associés

21 avenue Thurel
39000 LONS LE SAUNIER

Contact :

Anne GUTFREUND -
secretariat@adplusarchitecture.fr

Economiste de la construction ICP (Ingénierie Construction Pilotage)

17 rue de Blanchot
25770 SERRE LES SAPINS

Bureau d’études Structures CETEL

4 rue du Gay

ZI de Thise

25220 CHALEZEULE
Bureau d’'études Fluides et thermique PICARD & VIALA

4H Chemin de Palente
25000 BESANCON

Bureau d’études techniques électricité CSSI VAUTE-SCHERMESSER

10 A rue Midol
25000 BESANCON

Bureau d’études Acoustique Allegro Acoustique
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18 rue Colonel Quantin
21000 DIJON

OPC HOMM

8 en Vallot
39190 VAL-SONETTE

La mission confiée a la Maitrise d'ceuvre est une mission de base, au sens des articles L.2431-3 et suivants du
code de la commande publique, pour tous les lots du marché de travaux.

La Maitrise d'ceuvre a également a sa charge
= une mission de diagnostic de |'existant
= une mission de Coordination SSI
= une mission EXE compléte
= une mission SYN
= une mission d'Ordonnancement et de pilotage de chantier

3.4 Geéotechnicien

Géotechnicien ECR Environnement
92 rue de I'Esplanade Ouest
25 200 THISE
Tél: 0381802710

Etant précisé que la mission du géotechnicien mandaté par le maitre d’'ouvrage porte sur :
(] ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Et que le(s) entreprise(s) concernée(s) a/ont ou aura/ auront a leur charge l'obligation de recourir a un
géotechnicien ayant pour missions :

[0 ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) et ETUDE ET SUIVI
GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

L] SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

[ le cas échéant, le DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5), cf. étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques
spécifiques

3.5 Lots de marché de travaux

Les lots concernés par la présente procédure sont :
N° de
lot

1 VRD — Démolition — Gros ceuvre — Espaces verts 45112500-0 /  45112000-5 /
45111100-9 / 45262311-4

2 Charpente bois — Couverture — Etanchéité — Enduits de | 45261000-4 /  45261213-0 /

Intitulé du lot Codes CPV

facades 45261220-2 / 45443000-4

3 Menuiseries extérieures aluminium et PVC — Occultations | 45421000-4 /  45421140-7 /
— Serrurerie — Métallerie 45421150-0

4 Platrerie — Plafonds suspendus — Peinture — Revétements | 45410000-4 /  45421146-9 /
de sols carrelage et sols souples — Menuiserie intérieure | 90911200-8 /  45442100-8 /
— Signalétique — Nettoyage 45442110-1 /  45431000-7 /

45432111-5 / 45421000-4
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5 Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage | 45330000-9
Plomberie

6 Electricité courants forts et courants faibles 45310000-3

4 Le Dossier technique simplifié des assurances

Les pieces communiquées afin de pouvoir apprécier la nature du risque a assurer sont les pieces du dossier de
consultation des marchés de travaux et notamment :

= Le dossier de permis de construire et ses piéces graphiques.

* Le dossier PRO/DCE - piéces graphiques et pieces écrites

= Le calendrier détaillé d'exécution (inclus dans le dossier DCE)

= Le rapport d'études de sol G2 PRO

= La note sur les eaux pluviales

* Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) des travaux
= Le rapport initial du contrdleur technique (RICT)

= Le PGC

Ces pieces ont été rassemblées dans un dossier intitulé « Dossier technique simplifié » joint au dossier de
consultation et du marché des assurances.

5 Tribunal compétent

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Besangon est compétent.

Nom officiel : Tribunal Administratif de BESANCON
Adresse postale : 30, rue Charles Nodier — 25044 BESANCON CEDEX 3

Localité/Ville : BESANCON Code postal : 25044 Pays : France
Courrier électronique (e-mail) : Téléphone : 03 81 82 60 00
greffe.ta-besancon@juradm.fr Fax:03 8182 60 01

Adresse Internet (URL) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/
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