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DEMOLITIONS

1 GENERALITES

11 Préambule

111 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION
Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent en I'extension de 'EHPAD du Larmont en
vue de la création d'une UHR- 25 300 Doubs

1.2 Obligations de I'Entreprise

1.21 Note importante
L'entrepreneur du présent lot devra contréler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au
dossier de consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.
Son offre tiendra compte du déroulement du chantier en plusieurs phases.

122 Lot traité forfaitaire
Le présent lot est traité a prix forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans du Maitre
d'Oeuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans, ou si
l'ouvrage concerné est nécessaire au bon fonctionnement de I'ensembile a livrer.
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent
document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles de I'art, de tous les ouvrages de
sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a
une quelconque majoration de son offre.
Dans le cadre du forfait, les travaux figurant au marché et non réalisés ne pourront étre facturés par
I'Entrepreneur. De méme le colt des travaux réalisés non conforme aux descriptifs marchés seront
renégociés ou démolis pour étre refaits suivant I'option retenue par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

1.3 Documents techniques contractuels

1.31 Liste des D.T.U.

... et plus particulierement les documents suivants :

-DTU 12 : Terrassement pour le batiment.

- DTU 13.11 : Fondations superficielles.

-DTU 13.12 : régles pour le calcul des fondations superficielles.

-DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment, commentaires 09/83, additif modificatif n°
2 au cahier des charges du DTU 13.2 de juin 1978 - décembre 91.

-DTU 13.3 (NF-P 11-213-1 mars 2005) : Dallages

- NF P 11-212 septembre 1992 référence DTU 13.2 Fondations profondes pour le batiment.

- NF P 11-212-2 novembre 1994 reférence DTU 13.2 Fondations profondes pour le batiment.

- DTU P06-002 Regles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
(édition 2001).
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...Suite de "1.3 1 Liste des D.T.U...."

132

133

1.34

- DTU 14.1 Travaux de cuvelage - rectificatif octobre 1987 - Cahier des clauses techniques - régles de
calcul

-DTU 20.1 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments. Parois et murs.

-DTU 21 : Exécution des travaux en béton. Marches préfabriquées indépendantes en béton armé pour
escaliers.

-DTU 24.1 : Fumisterie.

-DTU 26.1 - avril 2008 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques visés par la Norme NF EN 998-1 et se
substitue au CPT de 07-08/1993 cahier CSTB 2669-2..

-DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

-DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits hydrauliques.

- DTU 60.32 : Canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié pour E.P.

- DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié¢ pour EU/EV.

-DTU 13.2 : Fondations profondes.

-DTU 14.1 : Cuvelage dans les parties immergées de batiment.

-DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton ordinaire.
-DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché.

Liste des EUROCODES
... et aussi dés leur date de mise en application, les EUROCODES:

- Eurocode 1: Bases de calcul et actions sur les structures.

- Eurocode 2: Calcul des structures en béton.

- Eurocode 3: Calcul des structures en acier.

- Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier/béton.

- Eurocode 5: Calcul des structures en bois.

- Eurocode 6: Calcul des ouvrages en magonnerie.

- Eurocode 7: Calculs géotechniques.

- Eurocode 8: Conception et dimentionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
- Eurocode 9: Calcul des structures en alliage d'aluminium.

Liste des fascicules

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- FASCICULE 71 : Fourniture et pose de conduits d'adduction et de distribution d'eau.

- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

- FASCICULE 4 : TITRE I - Armature pour bétons armés.

- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré
ou post-torsion.

- DTU NV 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, modifiées pour ce
qui concerne les effets de la neige par "REGLES N 84".

- DTU PS 69 : Régles parasismiques 1969 annexes et addendas 1982, 1992, 2007 et 2008.

- Décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de séismicité du territoire Francgais.
- PS 92 : Réglementation Sismique

- BAEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites.

- BPEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états limites.

- DTU 23.1 : Régles pour le calcul des fondations superficielles.

- La NRT (réglementation thermique 2005).

-FA : Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en acier.
-FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton.

CHEMINEES : Reégles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel.
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1.51

1.6
1.6.1
1.6.11

Liste des CCTG génie civil

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.
- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

NOTA IMPORTANT: Avant toute mise en pratique, I'entrepreneur doit prendre soin de s’assurer de
'actualité des informations (mise a jour) contenues dans les documents qui précédent.

Essais AQC

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée
par les assureurs (cahier spécial n° 4899 du 17/10/1997 du Moniteur du Batiment et des Travaux Publics).
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés verbaux qui seront
envoyeés pour examen au bureau de contrdle.

(Au recu de ces documents, le bureau de contréle adressera au Maitre d'Ouvrage, un rapport explicitant
ses avis).

Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur prendra en compte toute les dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.
Pour cela, il se référera aux textes en vigueur et exécutera tous les aménagements que lui demandera le

coordonnateur sécurité missionné par le Maitre d'Ouvrage, en respectant le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Réglementation sismique

Le projet est classé en zone de sismicité 3 d'aléa modéré selon Eurocode 8

Toutes les sujétions liées au respect de cette réglementation sont réputées inclues dans le prix des
ouvrages méme si elles ne sont pas explicitement décrites dans les piéces du marché.

Qualité des coffrages et aspect des parements de décoffrage.

Généralités
Aspects définitifs des parements

Outre les criteres généraux définis ci-avant, les parements ont, selon leur positionnement, les aspects
définitifs ci aprés:

A - Parements de classe | (indifférents)
Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est indifférent.
Pour ceux d'entre eux qui sont visibles au décoffrage, les balévres doivent étre enlevées et les manques de
matiére rebouchées.

B - Parements de classe R (rugueux)
Parement servant de support a un enduit au ciment ou au platre ainsi qu'une contre cloison de doublage.
lls doivent se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balévres enlevées, et manque de matiere
rebouchés. L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité,
qui peut étre obtenue ou améliorée par un traitement de surface, tel que le repiquage, I'utilisation d'une toile
de jute, etc...

C - Parements de classe L (lisses)
Parements servant généralement de support a un revétement mince. lls doivent se présenter sous l'aspect
d'une surface lisse (planéité constante), a balévres enlevées et ragréées, dont le bullage n'implique qu'une
consommation normale d'enduit dit de "débullage" et dont les fleches locales ne peuvent étre supérieures a
0.001 m sous la régle de 0.20 m.
La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer le produit filmogéne sur une
épaisseur moyenne de I'ordre de 0.2 mm (soit a raison de moins de 0.6 kg/m2), cette préparation étant
nécessaire et suffisante dans le cas d'une prestation minimale.
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...Suite de "1.6.1 1 Aspects définitifs des parements..."

Dans le cas de parements plus verticaux, la fleche générale ne peut pas étre supérieure a 0.005 m sous la
régle de 2.00 m.

D - Parements de classe S (spéciaux)
Parements caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé: le béton reste généralement
apparent.
Dans le cas de parement soigné, une finition par nettoyage a I'air comprimé est exigé.

E - Parements de classe C (cassés)
Parements réalisés avec des tasseaux sapin trapézoideaux pour obtenir au décoffrage des canelures
verticales ou horizontales qui sont ensuite cassées artistiquement ou bouchardées et/ou lavées selon
spécifications précisées au chapitre concerné ou selon indications des plans.
Aprés cassure ou bouchardage et/ou lavage, les canelures auront une profondeur de 3 cm minimum.

1.7 Tolérances dimentionnelles
1.7.1 Tolérances diverses
1.7.11 L'entreprise titulaire du marché devra, pour la réalisation des travaux, satisfaire aux conditions de

tolérances dimensionnelles définies ci-apres:
A) Pour les voiles en béton banché:

- Tolérance admise sur la longueur: 2 cm.

- Ecart de superposition: 1/15éme de I'épaisseur du mur.

- Ecart de faux aplomb: 1/15éme de I'épaisseur du mur.

- Planéité: Parement ordinaire: 1.5 cm sous régle de 2 m ou 6 mm sous regle de 20 cm.
Parement courant: 7 mm sous regle de 2 m ou 2 mm sous régle de 20 cm.
Parement soigné: 5 mm sous régle de 2 m ou 2 mm sous régle de 20 cm.

- Désaffleur entre panneaux: parement courant et parement soigné: 3mm sur 1 m.

B) Pour les dalles et planchers béton:
- Planéité: sous face de dalle:
- parement courant: 7 mm sous regle de 2 m ou 2 mm sous régle de 20 cm.
- parement soigné: 4 mm sous régle de 2 m ou 1 mm sous régle de 20 cm.

surface de dalle:
- parement courant: 10 mm sous regle de 2 m ou 2 mm sous régle de 20 cm.
- parement soigné: 4 mm sous régle de 2 m ou 1 mm sous régle de 20 cm.

NB IMPORTANT: Ces tolérances devront étre validées par le bureau de contréle et le Maitre d'Oeuvre en
fonction de la nouvelle norme handicapés.

1.8 Qualité des bétons

1.81 Concernant le dosage des bétons pour la réalisation du présent projet, il est demandé expressément a
I'entreprise de respecter la norme NF EN 206-1, sauf autres demandes de l'ingénieur structure
(annotations sur plans) et du bureau de contréle que I'entrepreneur aura pris soins de contacter avant le
démarrage des travaux.
Les bétons mis en ceuvre seront de teinte clair, homogéne, ceux restant apparents recevront une lasure ou
une peinture selon plans architecte.
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RT2012

191 Exigence RT 2012

L'entrepreneur prendra en compte que les constructions créées doivent répondre a la norme RT2012

Pour cela, les travaux qu'il réalisera, notamment sur les étanchéités a l'air, ne supporteront aucun défaut.
L'étanchéité a I'air dépend surtout de la qualité des matériaux et de la qualité de leur mise en ceuvre. Des

essais "in-situ" seront réalisés par un organisme agréé.

Tous les corps d'états devront étre sensibilisé a ce que la perméabilité a I'air du (es) batiment (s), calculée
selon la norme NF EN 13829, et qui sera mesurée, présentera une valeur inférieure a 1.20 m3/(h.m2) , et

sera respectée.

Les entreprises devront étre en mesure de justifier, en cours de réalisation et en fin de chantier, du respect
de ces objectifs avec réalisation, a leurs frais exclusifs, des essais, mesures, contréles de toutes natures
suivant exigences et précisions figurant dans le rapports d'évaluation établi par I'examinateur et joint au

dossier d'appel d'offres.

De par le fait d'accepter le marché, I'Entrepreneur s'engage a respecter les directives et consignes de mise
en ceuvre de ses matériaux et matériels, de mettre sur le chantier du personnel qualifié, afin d'obtenir les

résultats demandés.

192 Etancheite a I'air
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o

Les travaux Tous Corps d'Etats devront étre réalisés pour atteindre les objectifs d'étanchéité a I'air suivant

réglementation et contrdlé sur chantier par essais par un organisme indépendant.
Les défauts d'étanchéités devront étre repris IMMEDIATEMENT.

Chaque entreprise préparera et calfeutrera ses ouvrages en vue des tests d'étanchéité a I'air

Charte "FAIBLES NUISANCES"

101 Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuisances", suivant documents spécifiques joint au

dossier d'appel d'offre.

Cette démarche s'appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie

du batiment, jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.

Le critere de responsabilité environnementale des intervenants sera pris en compte pour le choix des

entreprises.

Le chantier devra étre respectueux de I'environnement, avec notamment une volonté de limiter les
nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets.
Ainsi, un effort particulier est demandé aux entreprises pour limiter :

- Le bruit

- Les poussiéres et les boues

- La circulation des engins et des véhicules.

- Le rejets ou déchets évacués dans le milieux naturel.

Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers. |l est donc formellement interdit de brdler les
déchets (Bois, palettes, cartons, plastiques...) et d'abandonner ou enterrer des dechets (méme inertes) sur

le chantier.

Des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets;
- Réduire le volume des déchets
- Promouvoir le tri
- Assurera la tragabilité.
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...Suite de "1.10 1 Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuis..."
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Chacun de ces objectifs est détaillé dans le cadre de la charte de chantier a faibles nuisances. Ce
document décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la gestion de I'environnement sur le
chantier en minimisant son impact tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage.
Il précise les conditions d’exécution et les sanctions qui pourraient étre imputées.

Cette charte, qui pourra étre amendée pendant la phase de préparation de chantier nécessaires pour
réduire les nuisances de chantier ( par exemple: bac de rétention, aspiration des poussiéres,...).

Gestion des déchets

Dans le cadre de I'exécution des travaux de ce chantier

L'entreprise titulaire s'engagera a prévenir les risques de pollution et a réduire les impacts de son activité
sur I'environnement.
Aussi I'entreprise titulaire portera une attention toute particuliére a la gestion des déchets sur chantier, a la
protection du milieu naturel et a la sensibilisation de son personnel quant au respect de I'environnement.
Les déchets seront triés en fonction de leur 3 catégories afin de les recycler ou les valoriser:

1) Les déchets Inertes (DI) => centre de stockage de classe llI

2) Les déchets banals (DIB ou DBE) => centre de stockage de classe |l

3) Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS) => centre de stockage de classe |
Pour chaque famille de déchets, la filiere valorisation doit étre favorisée soit:

- Par une réutilisation sur chantier,

- Par un recyclage dans un centre de recyclage.

Compte prorata

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, consommation eau, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses
de treuil, etc... La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B.

Le controle des dépenses sera assuré par I'entreprise de gros-oeuvre.

Limite de prestations

Limites de prestations avec le lot Couverture-Etancheite

Compris au lot Gros CEuvre :

- Réalisation des dalles, relevés et acrotéres en béton support d'étanchéité suivant DTU 20.12 (pour
certaines zones suivant plans de structure).

- L'ensemble des réservations dans les dalles et acrotéres au droit des descentes EP et Trop Plein

- L'ensemble des fagons de pente nécessaires a la bonne évacuation des EP de I'ensemble des terrasses.

Compris au lot Couverture - Etanchéité :

- La fourniture en temps utile de toutes les réservations a prévoir.

- Ensemble des protections de relevés d'étanchéité par bande solin + mastic.

- La pose des siphons et grilles 'limiteurs de débit" au droit des dalles terrasses sous descentes EP.
- Bande soline d'étanchéité au droit des jonctions avec les fagades.

- Réalisation des couvertines sur acrotéres.

- Réception des supports (dalles béton, arases......, etc)

Limites de prestations avec le lot Serrurerie

Compris au lot Gros CEuvre :

- Exécution des ouvertures nécessaires a la pose des ouvrages métalliques

- Fourniture et pose des protections provisoires (trémies, garde-corps)

- La pose des inserts fournis par le lot Serrurerie

- Les réservations et feuillures dans les ouvrages en béton

- La fourniture de I'ensemble des supports pour portes, garde-corps, main-courantes, caillebotis, etc...
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...Suite de "1.13 2 Limites de prestations avec le lot Serrurerie..."
Compris au lot Serrurerie :
- La mise en place de tous les gardes corps et mains courantes
- La fourniture de tous les plans de réservations.
- La fourniture sur site des inserts a incorporer par le lot Gros CEuvre
- La pose au plus t6t des ouvrages de protection définitifs (garde - corps...) avec dépose des protections
collectives provisoires et remise a disposition au lot Gros CEuvre
- La fourniture et pose des grilles métalliques et caillebotis.
- Fourniture et pose des grilles de prise ou rejet d'air.
- La réception de supports
- La prise et contrdle des cotes sur place aprés réalisation des ouvrages du lot Gros CEuvre

1133 Limites de prestations avec le lot Carrelage

Compris au lot Gros CEuvre :

- La réalisation des décaissées dans les dalles selon plan fourni par le carreleur.

- Livraison des supports talochés finement pour recevoir un carrelage collé (avec ou sans chape) selon les
régles DTU.

- La réalisation des attentes au sol pour les siphons de sol et appareils sanitaires selon plan fourni par le lot
plomberie situées a 10 cm au-dessus du niveau du dallage avec un fermeture provisoire. (scotché)

- Les supports sous faience selon régles DTU

Compris au lot Carrelage Faience :

- Fourniture d'un plan avec I'ensemble des réservations et décaissés.
- La pose des isolants et réalisation des chapes

- La réception des supports

1134 Limites de prestations avec le lot Sol Souple

Compris au lot Gros CEuvre :

- La fourniture des supports selon les regles DTU.

- Une finition surfacée des dalles

- La réalisation des attentes au sol pour les siphons de sol et appareils sanitaires selon plan fourni par le lot
plomberie.

Compris au lot Sols Souples:
- La réalisation d'un ragréage avant la pose des sols souples.

1135 Limites de prestations avec le lot Platrerie et Faux Plafonds

Compris au lot Gros CEuvre :
- La fourniture des supports selon les regles D.T.U.
- Le trait de niveau

Compris au lot Platrerie :
- La pose et raccordement des cloisons et plafonds sur les supports fournis par le lot Gros CEuvre.

1136 Limites de prestations avec le lot Plomberie - CVC

Compris au lot Gros CEuvre :

- Les réservations principales dans les ouvrages en béton selon plan fourni par le lot plomberie en début de
chantier.

- La réalisation des socles et massifs sur matériaux résilients nécessaires aux équipements. (Sur plan
fourni par le lot plomberie - CVC)

- La réalisation des locaux techniques

- Les trémies, gaines

- La fourniture et la pose des siphons de sol (locaux techniques, douches,...)

- Les réseaux sous dallage

- Les saignées dans le dallage de I'existant pour réseaux des nouveaux appareils sanitaires
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...Suite de "1.13 6 Limites de prestations avec le lot Plomberie - CVC..."

1137

- Rebouchage aprés pose des nouveaux réseaux dans l'existant

Compris au lot Plomberie - CVC :

- Exécution des percements des ouvrages du béton qui n'auraient pas été prévus sur les plans de
réservations.

- Mise en place des fourreaux pour les gaines et tuyauteries a la traversée des murs.

- La fourniture au lot gros ceuvre d'un plan détaillé et coté avec toutes les canalisations et attentes EP-
EU/EV

- La pose et raccordement des descentes EP et EU/EV a l'intérieur du batiment. (Sur les attentes laissées
par le lot GO)

- La fourniture et la pose des fourreaux et cadres de scellement dans les ouvrages magonnés.

- Le rebouchage soigneux et étanche des percements et réservations avec rétablissement du degré coupe-
feu aprés le passage des gaines et tuyaux y compris au droit des gaines techniques et trémies.

- Le raccordement du réseau AEP a l'intérieur du batiment est a la charge du lot plomberie.

Limites de prestations avec le lot Electricite

Compris au lot Gros CEuvre :

- Le branchement provisoire de chantier a partir du réseau EDF

- L'armoire principale de chantier

- Les réservations dans les structures magonnés et en béton si celles-ci ont fait I'objet d'une remise de
document en temps voulu.

- Les réservations dans les ouvrages en béton, permettant l'intégration des équipements, le passage des
chemins de cable et fourreaux.

- Les fourreaux sous dallages pour les alimentations en courant forts et faibles.

- La pose des coffrets ErDF

Compris au lot Electricité :

- L'éclairage provisoire de chantier a l'intérieur du batiment lors des travaux de second ceuvre.

- Réalisation dans les ouvrages béton ou magonnés de tous les percements inférieurs a 10 cm?2.

- L'obturation de maniére générale, des réservations, percements, fourreaux et chemins de cables
permettant d'obtenir les degrés coupe-feu et d'étanchéité requis au niveau des passages dans les
planchers et parois verticales.

- Les trous dans les bétons et divers ouvrages magonnés non réservés en temps utile.

- Fourniture au lot GO des coffrets ErDF

- Les plans de réservations, de percements sont a la charge du présent lot qui devra les communiquer en
début de chantier au lot « GO »

- Rebouchage des réservations nécessaires au présent lot en reconstituant le degré coupe-feu des parois
percées.

- Tous les percements, saignées et regarnissages nécessaires a l'exécution des travaux et au parfait
achévement.

- Les frais entrainés par 'oubli de réservations sur les plans sans que le maitre d’ouvrage n’ait a intervenir.
- L'éclairage définitif des locaux techniques

- L'alimentation des équipements techniques

TRAVAUX PREPARATOIRES

2™

N

Installation de chantier

Installation de chantier
L'installation de chantier doit étre conforme au PGC joint au dossier et comprend :
- Les aménagements par plate-formes en tout venant des différentes surfaces nécessaires pour voiries

d'acceés, emplacement des baraquements, aires de stockage, emplacement de la grue, etc
Le présent lot aménagera un bureau de chantier et I'ensemble des réfectoires, vestiaires et sanitaires pour
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...Suite de "2.1 1 Installation de chantier..."

2211

2.3
2.31
2311

I'ensemble des corps d'états jusqu'a la fin de chantier.

L'aménagement comprend entre autres :
- Les baraquements dont un élément de 25 m? pour les réunions, chauffé, éclairé et équipé de :
* tables et chaises de nombre suffisante
* pharmacie
* un extincteur a mousse en état de fonctionner
* consignes de sécurité incendie et accident
* Le registre du personnel
* Le registre de l'inspection de travail
* 5 Casques visiteurs
- Les locaux pour le personnel (vestiaires-réfectoire)
- des WC de chantier raccordé sur les réseau AEP + EU + Electricité
L'entreprise prévoira les isolants et éventuellement un cordon chauffant pour protéger I'alimentation AEP
pendant la période hivernale
- Vestiaires équipés d'armoires
- Réfectoires
- Les aires de stockage
- Les branchements provisoires.

Les bureaux et sanitaires seront nettoyés quotidiennement

Cloture de chantier

Compris pose, entretien et amortissement pendant la durée des travaux, dépose en fin de travaux.

La cléture sera placée suivant les contraintes du site et les dispositions figurants dans le PGC.

Elle comprendra, entre autre 1 portillon d'acces, 1 portail de 5.00 ml de largeur ouvrant avec fermeture par
chaines et cadenas.

Sur cette cléture seront placés les panneaux réglementaires: "Chantier interdit au public”, "Port du casque
obligatoire”.

Une pré-signalisation sera mise en place de part et d’autre de chaque entrée au chantier .

Cette signalisation sera réglementaire, et sera mise en place apres accord du gestionnaire de la voirie
publique concerné.

Une signalisation de position panneau « STOP », positionnée a la limite entre chantier et I'environnement
du site.

Cloture de chantier métallique de type "HERAS" hauteur 2.00m + 3 panneaux "chantier interdit au
public”

Localisation :

- En périphérie du chantier

Panneaux de chantier

Fourniture, création et pose de panneaux de chantier réglementaires, installation et dépose.

Installation panneau de chantier

Construction, mise en peinture, mise en place, déplacement éventuel, enlevement en fin de chantier d'un
panneau de chantier conforme a l'article R 324.1 du code du travail.
Ce panneau comportera les informations habituelles et réglementaires suivantes:

- Nature de l'opération, durée prévisionnelle du chantier

- Maitrise de I'Ouvrage

- Maitrise d'Oeuvre (plusieurs intervenants)

- Bureau de Controle

- Coordonnateur SPS
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...Suite de "2.3.1 1 Installation panneau de chantier..."

- Entreprises pour chaque lot
- Permis de construire selon les formes réglementaires
Dimensions mini a prévoir: 1.00 x 2.00 ml ht

Protections diverses

Protections diverses d'ouvrages existants comprenant I'état des lieux, I'inventaire et la dépose des
protections en fin de chantier.

Mise en place d'une palissade de protection.

- Implantation d'une palissade bois composée d'une ossature bois et des panneaux OSB
- Le dimensionnement de l'ossature tiendra comte de la hauteur (5.50 m)

- Pose d'un film polyane formant une barriére de protection contre la poussiére

- Dépose de la protection en fin d'intervention

- Compris toutes sujétions de levage, manutention, etc....

Localisation :
Dans le couloir existant, avant pénétration de l'aile F

Implantation

Implantation, par un géometre expert, des ouvrages, compris la mise en place des chaises, tragage,
repérage des niveaux et point fixe.

Pour I'ensemble des axes nécessaires

Localisation :
Pour I'extension

DIVERS DEMOLITIONS

W W

w
N RN
~A

31.11

3.1.21

Parois verticales ou horizontales

Démolition d'ouvrages béton armé comprenant:
- Les découpes soignées au droits des éléments conserveés.
- La protection des ouvrages adjacents.
- La manutention, le chargement, I'évacuation des gravois aux décharges publiques compris droits.

Démolition d'allége en béton armé
Localisation :
- Pour création porte IS chambre 07

Découpe de dalle béton armé en conservation des ouvrages adjacents, compris sortie des gravois et
évacuation aux décharges publiques compris droits.

Découpe de diamétre 102 dans dalle de 200 mm.
Localisation :
- Dans sdb existantes pour nouveaux siphons

PERCEMENT DE BAIES

TS

A
N RN
~A

En mur maconnerie

Percement de baies en mur de fagade ou refend jusqu'a 0.25 d'épaisseur comprenant :
- Trous de repérage,
- Tranchée 3 faces sur les deux parements, linteau en béton de gravillon dosé a 350 kg de ciment.
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- Tranchée verticale sur les deux parements pour limiter le percement,

- Démolition de la partie centrale, reprise des tableaux en béton compris coffrages et armatures.

- Les scellements de bétis seront a la charge des entreprises concernées.

- Evacuation des gravats a une décharge autorisée.

- Toutes sujétions pour moyens de levage, acceés, évacuation des déblais, d'étaiements, protection, efc....

4111 Création d'une ouverture de 0.60x0.60 m dans voile en béton de 0.20 d'épaisseur
- Réalisation suivant demandes et plans du Maitre d'Oeuvre
Localisation :
- Pour raccordement VS existant/caniveau technique
5 TREMIES, PERCEMENTS, RESERVATIONS
51 Réservations diverses
5.1.1 Réservations diverses a la demande comprenant la découpe soignée, la descente des gravois dans des
bennes ou véhicules, en vue de leur évacuation.
5111 Dans cloisons en plaque de platre - dim. 600X600
y compris refermeture de la gaine en fin d'intervention
Localisation :
- Existant: pour accés aux GT dans la salle a manger du personnel et le local lave-bassin
6 DEPOSES ET DEMOLITIONS DIVERSES
6.1 Dépose de menuiseries extérieures
6.1.1 Dépose avec soin de menuiseries extérieures compris le démontage, le descellement.
6.1.11 Croisées vitrées de 1.80 x 1.35 avec VR et coffre
Localisation :
- Dans chambre 07, pour création issue de secours en phase travaux
6.1.12 Porte vitrée
Localisation :
- Entre existant et extension
6.2 Dépose de menuiseries intérieures
6.2.1 Dépose de menuiseries intérieures compris le démontage ou le descellement, I'évacuation aux décharges
publiques compris droits.
6.211 Blocs-portes, fagades de placards, fagades de GT, etc....
Localisation :
- Suivant plan de démolition
6.3 Démolitions diverses
6.3.1 Dépose soignée d'ouvrages comprenant les découpes et reprises éventuelles, les protections d'ouvrages

conserves.
Y compris la manutention, l'étiquetage et le stockage en attendant la repose par le lot menuiserie intérieure
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6.3.11

6.5.12

6.5.2

6.5.21

Mobilier

Mobilier des sdb

Localisation :
- Dans les sdb existantes

Démolition de faux-plafonds

Démolition jusqu'a 3,00 m de hauteur du sol y compris 'ossature et les suspentes. Sortie, chargement et
évacuation des débris aux décharges publiques compris droits.

Démolition de dalles 600 x 600 mm compris ossature, laine de roche ou laine de verre.

Localisation :
- circulations dans I'existant, sdb chambres, petit salon

Dépose de sols

Dépose de plastique, lino, compris grattage et nettoyage du support. Les déblais chargés sur camion et
évacués aux décharges publiques.

Sols plastiques, linos

Localisation :
- Dans les chambres, les circulations, le salon, la petite salle d'animation, la salle @ manger du personnel dans le batiment

existant
. Sols plastiques y compris chapes et siphons
Localisation :

- Dans les sdb du batiment existant

Décarrelage au sol avec grattage du support, compris sortie, chargement et évacuation aux décharges
publiques compris droits.

Carrelage 30/30 collé

Carrelage 30 x 30 collé sur dallage béton.
(Les surfaces traitées devront pouvoir recevoir l'intervention du carreleur sans travaux complémentaires de
préparation du support existant.)

Localisation :
- Dans l'existant; lave-bassin, ménage, sanitaire du personnel

Dépose de cloisonnements

Dépose de cloisonnements comprenant découpe soignée au droit des jonctions avec des parois
conservées. Sujétions pour faisceaux électriques en accords avec l'électricien.
Cloisons

Y compris revétements muraux type toile de verre
Localisation :
- Existant: suivant plan de démolition, pour modifications des espaces

Déposes diverses

Dépose avec soins d'éléments divers extérieures compris stockage dans un lieux indiqué par le Maitre
d'Ouvrage si celui-ci en fait la demande ou évacuation a une décharge agréee.
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6.7.11 Dépose d'une porte métallique et de ventelles métalliques

Comprenant :

- Dépose soignée d'une porte métallique compris gonds et ouvrages associés, ventelles métalliques pour

créer une ouverture totale de 4.00 x 3.00 m ht
- Repose aprés création du caniveau technique reliant I'extension du batiment existant

Localisation :
- Existant: porte de la cage d'escalier extérieure de l'aile F

7 OUVRAGES DIVERS
71 Modifications des canalisations EU/EV
711 Déplacement des siphons existants
Prestation comprenant :
- La dépose et/ou suppression des siphons existants et évacuation a une décharge autorisée.
- Prolongement des canalisations existantes comprenant: terrassement, pose des canalisations identique a
I'existant, y cis tubes et accessoires de raccordement et remblaiement des fouilles.
Compris terrassements, percements, découpes soignées au droits des ouvrages conservés, rebouchages,
travaux annexes.
Localisation :
- Existant: dans les sdb des chambres
7.2 Création de saignées et réfection de dallage
7.2.1 Réalisation de saignées dans dallage existant
Reprise du dallage suite a passage des canalisations par le lot Plomberie - CVC, compris TS et enliage sur
existant.
7211 En 0.15 d'épaisseur
Localisation :
- Existant: salle a manger du personnel, lave-bassin
8 CONFORTATIONS, TRANSFORMATIONS
8.1 Démolition alleges
8.11 Démolition d'allége magonnée pour création d'ouverture de dimensions 1.30 x 2.30 m ht.

Comprenant :
- Dépose sans soins de fenétre + bardage d'habillage

- Démolition d'alléege en magonnerie de moellons dans mur de 0.30m compris découpe préalable, en

conservation des magonneries adjacentes.
- Mise en place d'une fermeture provisoire de chantier
- Préparation ou exécution des faces intérieures destinées a recevoir dormants des menuiseries.
- L'évacuation des gravois aux décharges publiques compris droits.

Localisation :
- Existant: pour création d'issue de secours dans la chambre 07
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8.2 Création d'ouvertures

8.2.1 Création d'ouverture dans murs en béton banché a exécuter en sous oeuvre dans I'embarras d'étais et
comprenant:
- Démolition de murs par sciage au disque, compris sortie, chargement et évacuation des gravois aux
décharges publiques.

- Calages, protections, étaiements, et toutes sujestions de mise en oeuvre.

- Création d'un linteau béton et/ou mise en place des profilés métalliques moisées.

- L'entreprise s'adjoindra un bureau d'études structures pour proposer au Maitre d'Oeuvre une étude béton
armé et une méthodologie de mise en oeuvre.

- Compris rehabillages et calfeutrements apres passage des autres corps d'états.

- Toutes sujétions pour acces, échafaudage, levage, etc.

Nota : Les dimensions sont a confirmer en cours de chantier en fonction des besoins du lot menuiserie
interieure bois et menuiserie extérieure.

8.211 Création d'ouverture dans mur en béton armé épaisseur 0.20 m
Dimensions 1.00 X 2.10 m ht environ

Ces travaux comprendront :

. Dépose du bardage en fagade dans I'emprise du percement
- Sciage du mur en béton ép. 0.20m.

- Démolition du mur épaisseur 0.20m en béton.

- Evacuation des déblais a la décharge publique.

- Compris toutes sujétions

Localisation :

- Au R+1 de l'existant, a la jonction avec I'extension
8.3 Modification d'ouverture en facade
8.31 Reconstruction d'allege :

Ouverture existante : 1.30 x 2.30 m ht
Ouverture a créer :1.30 x 1.80 m ht avec allége a créer a env. 0.50 m ht (ldentique a I'existant)

Comprenant:
- Dépose de la porte provisoire et évacuation.
- Rebouchage en agglomérées de 20 cm + enduit 2 faces
- Préparation ou exécution des faces intérieures destinées a recevoir dormants des menuiseries.
- L'évacuation des gravois aux décharges publiques compris droits.

Localisation :
- Existant: chambre 7

9 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
9.1 Fouilles en rigole, tranchée, trou
9.1.1 Fouilles exécutées mécaniquement pour tranchée, rigole, trou et puits, les déblais seront stockés pour et y

compris mise en remblais au pourtour des constructions, les excédents seront évacués aux décharges
publiques compris droits.

Toutes les banquettes utiles doivent étre prévues et abattues apres coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs doivent étre
enlevés. De méme, les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouille
sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général.
Les fonds de fouille sont compactés soigneusement apres nivelage.

Toutes les parois sont dressées y compris toutes sujétions telles que le maintien des terres, pompage,
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efc....
9.1.11 Principe de terrassement
Le présent lot devra respecter et suivre les exigences définies par le rapport de sol
9.1.12 Terrassement en trou en terrain de toute nature y compris rocher suivant rapport étude de sol.
Localisation :
- Fondations
9113 Fouille en tranchées en terrain de toute nature y compris rocher suivant rapport étude de sol.
Localisation :
- Fondations
9.2 Remblais
9.21 En périphérie des fondations et ouvrages enterrés
9.211 Remblais en tout venant en périphérie des fondations pour mise a niveau de la plate-forme,
compris compactage soigné.
Mise en oeuvre:
- Remblaiement en T.V. type D3 selon GTR 92 matériaux d'apport de bonne qualité et correctement
compacté.
- Exécution des remblais par couches successives de 20 a 30 cm d'épaisseur.
- Hauteur du TV variable suivant profil du terrain et suivant les essais a la plaque a obtenir,
- Compris réglage des niveaux et toutes sujétions.
Localisation :
- Suivant coupe BET structure
10 FONDATIONS
10.1 Béton de propreté
10.1.1 En béton de ciment CLK classe 35, au dosage minimal de 150 kg de liant par m3 de béton.
Epaisseur suivant les niveaux d'assise définis par le rapport de sol et/ou les plans de structure du B.E.T,
avec un minimum de 5 cm, mise en place immédiatement aprés le terrassement de maniere a éviter la
détérioration des sols d'assise.
10.1.11 Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur de type "C20/25, XC2"
Localisation :
- Suivant plans structure: fondations batiment, fondations pergolas
10.2 Semelles Filantes
10.2.1 Mise en oeuvre de béton pour semelles filantes suivant indication des plans de principe B.E.T.
Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans
que celui-ci soit inférieur a 350 kg.
10.2.11 Béton pour semelles filantes en béton de gravillon "C25/30, XC2" coulé en pleine fouille

Mode de métrés pour coulage en pleine fouille : surlargeur de 5 cm en périphérie de la semelle.

Localisation :
- Suivant plans structure
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Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. toutes sujetions de
coupes, chutes, recouvrement, céles et ligatures.
Suivant plans du BET approuvés par le bureau de contréle.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Suivant plans structure

Semelles isolées

Mise en ceuvre de béton pour semelles isolées réalisées en béton armé suivant indication des plans
de principe du BET.

Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en BA, sans que
celui-ci soit inférieur a 350 kg.
Compris toutes réservations ou incorporations.

Béton pour semelles isolées en béton de gravillon "C25/30, XC2" coulé en pleine fouille

Mode de métrés pour coulage en pleine fouille : surlargeur de 10 cm en périphérie de la semelle.
Localisation :
- Suivant plans structure: fondations batiment, fondations pergolas

Armatures

Comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.
Suivant plans du BET approuvés par le bureau de contréle.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Suivant plans structure: fondations batiment, fondations pergolas

Béches

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, ancrages, cales et ligatures.

Acier HA, toutes sections confondues.
Localisation :

- Sous radier unité extérieure

Mise en oeuvre de béton pour béches suivant indication des plans de principe du B.E.T.
Béton armé CLK, dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des constructions en BA, sans que
le dosage soit inférieur a 350 kg.

Béton pour béches en béton de gravillon "C20/25, XC2"

Localisation :
- Sous radier unité extérieure

Tirants Parasismiques

Mise en oeuvre de béton pour tirants parasismique suivant indication des plans de principe B.E.T.
Béton armé CLK, dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans
que celui-ci soit inférieur a 350 kg.
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Béton "C25/30, XC2" pour tirants parasismiques coulé en pleine fouille

Mode de métrés pour coulage en pleine fouille : surlargeur de 5 cm.
Localisation :
- Suivant plans structure

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. toutes sujetions de
coupes, chutes, recouvrement, cales et ligatures.
Suivant plans du BET approuvés par le bureau de contréle.

Acier HA, toutes sections confondues pour tirants parasismiques.
Localisation :
- Suivant plans structure

Longrines

Mise en oeuvre de longrines suivant indication des plans de principe du B.E.T.
Béton armé, suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en BA.

Béton pour longrines en béton de gravillon "C25/30, XC2" coulé en pleine fouille

Mode de métrés pour coulage en pleine fouille : surlargeur de 5 cm a chaque c6té de la longrine
Localisation :
- Suivant plans structure

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc.. Toutes sujétions de mise en
oeuvre et de décoffrage.

Coffrage bois ordinaire et droit.
Localisation :
- Suivant plans structure

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, ancrages, cales et ligatures.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Suivant plans structure

Radier

Mise en oeuvre de béton pour radier en béton armé suivant indications des plans de structure du B.E.T.
Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des construction en BA, sans que
le dosage soit inférieur a 350 kg.

Armatures en aciers TS et HA bien ligaturés compris cales. Toutes sujétions de coffrage, vibration, fagon
de cuvettes, fosses, caniveaux, mise en oeuvre, efc... suivant plans.

Béton pour radier en béton de gravillon "C25/30, XC2"
Localisation :
- Sous unité extérieure et station de relevage

Coffrages, boisages en rives comprenant réservations, etc.. Toutes sujétions de mise en oeuvre et de
décoffrage.
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Coffrage de rive en bois ordinaire et droit.
Localisation :
- Sous unité extérieure et station de relevage

Armatures FE500B comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.
Suivant plans du BET approuvés par le bureau de contréle.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Sous unité extérieure et station de relevage

ASSAINISSEMENTS
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11.211

11.212

TERRASSEMENT EN TRANCHEES

Terrassement en tranchée mécanique ou manuelle.

Mise en ceuvre :

- Terrassement dans terrain de toute nature par tous moyens adaptés au choix de I'Entreprise.
- Régularisation du fond et des parois.

- Surlargeur pour regards et équipements divers enterrés

- Evacuation des terres excédentaires.

- Exécution d'un lit de sable sur 0.05 d'épaisseur en fond de fouille.

- Recouvrement de la canalisation par 10 cm de sable au-dessus de la génératrice supérieure
- Remplissage de la fouille en tout venant 0/31.5 compacté

- Remplacement du sable et du tout venant par du béton dosé a 150 kg/m3 pour toute couverture inférieure

az2bcm

Profondeur : jusqu'a 0.80 m

Localisation :
- Pour réseaux sous dallage

RESEAUX EAUX VANNES ET EAUX USEES

Canalisations PVC série assainissement.

Mise en oeuvre :
- Mise en place en tranchées.

- Compris fixations, coupes, fagon de joints, pentes, collage et tous accessoires (coudes, tés, culottes,

tampons de dégorgement, tés de visite, efc...)
- Pose sur lit de sable.

Diamétre : 100 mm.

2 cm au métre

Localisation :
- Pour évacuation des appareils sanitaires

Coude d'attente en PVC Diam 100 pour EU-EV

Localisation :
- Au droit des appareils sanitaires
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12 RESEAUX ENTERREES
12.1 Fouilles en tranchée mécanique
1211 Fouilles en tranchées exécutées a I'engin mécanique

Comprenant I'évacuation des déblais aux décharges publiques compris droits, le remblai avec du tout
venant 0/40, le tassement par couches. L'entreprise se conformera aux exigences des services
concessionnaires et de la réglementation pour les hauteurs de couverture des canalisations et de leurs
positionnement dans le cas de tranchée commune.

121.11 0.45 x 0.60 moyen en terrain de toute nature

Localisation :
- Extension: alimentation pergola

12.2 Fourreaux PVC type Janoléne avec fils de tirage.
Composition :
- Conduits et gaines en polyéthylene aiguillés en double paroi (annelée a I'extérieur, lisse a l'intérieur)
- Les diametres ci-dessous sont des diametres extérieur.
Mise en ceuvre :
- Selon les spécifications EDF HN 11-S-01
- Pose sur lit de sable prévu ci-avant.
- Respect des rayons de cintrage.
- Compris remontée de 1.0 ml dans le différents massifs.
- Protection de fourreaux en phase travaux par un enrobage béton d'une hauteur minimum de 10 cm ou par
un sur profondeur de 40 cm par rapport au plate-forme de travail.
- Des essais de convenance.
- Compris toutes sujétions pour pénétration dans regard et/ou locaux technique compris remontée.
12.2 1 2 Fourreaux janoléne de 110 mm de diamétre.
Localisation :
- Extension: alimentation pergola
12.2 2 Grillage avertisseur conventionnel pour électricité
Mise en oeuvre :
- Déroulage dans fouille au dessus des réseaux.
Localisation :
- Extension: alimentation pergola
12.3 Drainage de facades
12.3.1 Drainage de fagade comprenant:

- Fagon de gorge entre mur de facade et semelle BA.

- Cunette en béton lissé compris forme de pente.

- Canalisation de drain en PVC diam. 200 annelé posé sur cunette ci-avant.

- Remblaiement en Galets (suivant DTU 20-1) entre fagade et terres des pleines masses, jusqu'a moins
0.30 ml du sol fini y compris interposition de DELTA MS ou équivalent.

- Feutre anti-contaminant type BIDIM (formant chaussette) en protection des galets de la canalisation et
des remblais.

- Compactage des remblais
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12.311 Complexe de drainage au droit des murs enterrés.

Localisation :
- Suivant coupe BET structure: en pied des fondations

12.3.1 2 Cheminée de curage sur drainage ci avant compris fixation par colliers sur fagade, adaptations en
partie basse sur drain et et fermeture par bouchon a visser en partie haute au droit sol fini.
Diamétre 200 mm et entre 0.00 et 1.00 ml
Hauteurs en fonction des plans du Maitre d'Oeuvre et nécessité

Localisation :
- A chaque changement de direction du drain

-
N
I

P.V.C. compact

-
N
R
-

Accessoires pour canalisations enterrés en P.V.C. compact collé, prémanchonné.

Les canalisations reposeront sur toute leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m.

L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent
parfaitement, sans ressaut au niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister.

Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°.
Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un
angle et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des tampons de
dégorgement.

Les joints, branchements, raccordements, etc... seront parfaitement étanches.

12411 Attente au sol de diameétre 125 mm.

Localisation :
- Extension: pour appareils sanitaires

12.5 Siphons de sol
12.51 Diamétre : 150 mm
Siphon de sol a cloche en INOX, a sortie verticale avec vis
Mise en ceuvre :
- incorporation au coulage du dallage avec calage compte tenu de la finition du sol (carrelage collé)
- raccordement sur canalisation du réseau sous dallage
Localisation :
- Extension: sanitaires résidents, office
13 REGARDS, CANIVEAUX, SIPHONS
13.1 Caniveaux techniques
13.1.1 Caniveaux techniques en béton préfabriqué en éléments de 1,00 m de longueur. Visitables par dallettes de

recouvrement avec crochets de levage. Comprenant la fouille, la pose, le blocage par lit de sable et toutes
sujétions de contraintes liées aux réseaux.

13.1.11 Caniveau de 60/60 section

Localisation :
- entre existant et extension
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13.2.2

13.2.21

Regard préfabriqué

Regard préfabriqué en béton du commerce.

Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires.

Forme en sable pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de
canalisations d'arrivées.

Radier en béton légerement armeé, parois en parpaings pleins ou béton avec arase supérieure en mortier
pour recevoir le tampon de fermeture.

Réservations et scellements d'embouts de canalisations d'arrivée.

La section des regards sera en rapport a la fois avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la
section et le nombre des canalisations qui les empruntent.

Le fond comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu.

Facon a gorge dans tous les angles.

Regard 0,60 x 0,60 x 0,70 ht moyen avec tampon fonte

Localisation :
- Pour alimentation pergolas

Regard sans fond

Regard sans fond, a grille, avec emboiture femelle comprenant une grille concave fonte avec cadre. Pose
sur sol stabilisé.

Regard 50/50/50 ht.

Regard 0,50 x 0,50 x 0,50 ht.

Localisation :
- Pour bouche incongelable

OUVRAGES EN BETON ARME

14111

14.1.2

14.1.21

14.1.3

Voiles de soubassement

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc.

Parements de type N (normal)
Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.

Coffrage bois ordinaire et droit.
Localisation :
- Voiles VS de l'extension

Béton pour voiles de soubassements :

Réalisés en béton armé homogene, calculés par le B.E.T. Les épaisseurs suivant indications aux plans.
Parements de type N (normal) pour les surfaces en contact avec les terres et de type soigné pour le
complément.

Béton "BPS C25/30, XC2" pour soubassement.

Localisation :
- Voiles VS de l'extension

Armatures

Comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.
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Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Voiles VS de l'extension

Treillis soudés.

Localisation :
- Voiles VS de I'extension

Voiles intérieurs

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc..

Parements de type N (normal) sur faces recevant un enduit ou un doublage, parements de type S (soigné)
pour le complément des surfaces.

Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.

Banche métallique en tole, droite.
Localisation :
- Voiles RDC de I'extension

Armatures

Comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Voiles RDC de I'extension

Treillis soudés.

Localisation :
- Voiles RDC de I'extension

Béton pour voiles intérieurs en infrastructure et en superstructure.

Béton armé homogéne, calculé par le B.E.T. Les épaisseurs suivant indications aux plans.
Parements de type courant sur les faces recevant un enduit monocouche et a l'emplacement des
isolations.

Parements de type soigné pour le complément des surfaces.

Les arases des voiles seront réalisées au coulage et seront incluses dans les prix ci-apres.

Béton type " C25/30 XC1" pour voiles intérieures

Localisation :
- Voiles RDC de I'extension

Poteaux - jambaqges

Poteaux, jambages en béton armé, d'aprés indication des plans de principe du B.E.T. pour les sections.
Enrobage des aciers conforme aux DTU, vibration soignée.
Type de béton en fonction des contraintes et demandes spécifiques: défini sur étude BA

Béton type " BPS C25/30 XC1" pour poteaux en superstructure.

Localisation :
- Au RDC de l'extension, suivant plans structure
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14.3.2 Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc.

Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.
Finitions S (soignée) suivant généralités, directives du Maitre d'Oeuvre et indications portées aux plans, y
compris baguettes d'angles 15 x 15 pour les poteaux carrés ou rectangulaires,

Quant aux poteaux circulaires :
Coffrage "carton" circulaire, compris console grande hauteur si nécessaire.
Apres décoffrage enlevement balévres et divers pour un aspect S (soigné) suivant généralités.

14.3.21 Coffrage métallique droit parement S (soigné) suivant généralités.
Poteau destiné a rester apparent
Localisation :
- Au RDC de l'extension, suivant plans structure
14.3.3 Armatures

Comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.
Suivant plans du BET approuvés par le Bureau de controle.

14.3.3 1 Acier HA, toutes sections confondues.
Localisation :
- Au RDC de I'extension, suivant plans structure
14.4 Poutres et consoles
14.4.1 Poutres en béton armé ou en béton précontraint pour poutres, poutres-voiles, poutres-alléges...

Enrobage des aciers conforme aux DTU, vibration soignée.

14.411 Béton pour poutres de type "C25/30 XC1"
Localisation :
- Extension: suivant plans structure

14.4.2 Coffrages, boisages pour parement soigné de toutes les faces vues. comprenant, étais, butons,
réservations pour feuillure et passages canalisations diverses, efc..
Finitions S (soignée) suivant généralités, directives du Maitre d'Oeuvre et indications portées aux plans, y
compris baguettes d'angles 15 x 15.
Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.

14.4.21 Coffrage soigné et droit de type S pour poutre
Localisation :
- Extension: suivant plans structure

14.4.3 Armatures

comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.

14.4.31 Acier HA, toutes sections confondues pour poutres

Localisation :
- Extension: suivant plans structure
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Linteaux, chainages, raidisseurs..

Petits travaux en béton armé. Mise en oeuvre suivant type d'ouvrages.
Type de béton en fonction des contraintes et demandes spécifiques: défini sur étude BA

Béton pour linteaux en BA
Localisation :
- Extension: suivant plans structure

Coffrages, boisages, comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, planelles de 0,05 en fond de
coffrage surfaces destinées a rester apparentes (coffrage type "S" suivant généralités) ou a étre enduites
suivant positionnements.

Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.

Coffrage bois soigné et droit.
Localisation :
- Extension: suivant plans structure

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Extension: suivant plans structure

Acroteéeres - Relevés

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc.., pour une finition S
(Soignée suivant généralités).

Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.

Coffrage métal ou contreplaqué soigné et droit.

Localisation :
- en toiture du R+1

Béton pour acroteres et relevés

Ils seront solidaires du plancher terrasse.

Leurs formes et leurs hauteurs sont celles définies aux plans du B.E.T.

Type de béton en fonction des contraintes et demandes spécifiques: défini sur étude BA

Les armatures sont calculées conformément aux stipulations des D.T.U.

Les acroteres hauts sont recoupés tous les 4 metres maximum (suivant plans BA). Les joints sont
calfeutrés au mastic sous forme pateuse, de type élastomére, 1° catégorie (teinte en "raccord" avec
fagcade) avec fond de joint sans action chimique sur le mastic et application éventuelle de primaire.

Béton pour acrotéres de type "C25/30 XF1"
Localisation :
- en toiture du R+1

Armatures

comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.
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14.6.3 1 Acier HA, toutes sections confondues.
Localisation :
- en toiture du R+1
15 POSE DE MENUISERIES OU MANNEQUINS
15.1 Mannequins ou précadres
15.1.1 Mise en place (fourniture comprise), calages, réglages y compris entre coffrages ou banches.
Ces mannequins seront réalisés de telle maniéere qu'ils formeront une feuillure face extérieure ou intérieure
(suivant détails), qui sera destinée a recevoir, en applique, les dormants des menuiseries PVC (isolation et
bardage extérieur).
Il sera prévu, sur la traverse basse du cadre, un négatif permettant d'obtenir une fagon de rejingot destiné a
recevoir dormant des menuiseries (dans le cas cas ou des appuis débordants ne seraient pas prévus au §
ouvrages de finition.
Il sera prévu dans la partie haute du cadre la mise en place d'un négatif destiné a recevoir la partie de
coffre de volet roulant se trouvant dans le prolongement du dormant de la menuiserie.
Suivant détails techniques des différents corps d'états.
15.1.11 Tous mannequins ou précadres confondus
Localisation :
- Dans voiles béton de refend
16 PLANCHERS
16.1 Planchers en dalle pleine
16.1.1 Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées, des charges et
des notes de calcul.
Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant un plafond, un revétement projeté ou
ayant un faux-plafond.
Coffrage pour parement soigné partout ailleurs.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre I'accrochage de faux-plafonds et
équipements techniques si besoin est, de méme pour les réservations des autres corps d'état.
Facon de pente et seuil de rétention aux issues pour les parkings, balcons, et en fonction des plans.
Surfagage dressé a la regle ou a I'hélicoptere.
16.1.11 Béton de type "C25/30 XC1" pour dalle béton de 0,16 m d'épaisseur.
Localisation :
- Suivant plans structure: plancher sur VS extension
16.1.1 2 Béton de type "C25/30 XC1" pour dalle béton de 0,24 m d'épaisseur.
Localisation :
- Dalle haute RDC extension
16.1.2 Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc..
Toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage.
NB: Les dalles resteront étayées suivant DTU, demandes du BE structure et/ou du bureau de contréle.
16.1.21 Coffrage bois contreplaqué, plan.

Localisation :
- Pour dalles extension
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16.1.2 2 Coffrage bois tranche de dalle type S (soigné suivant généralités).
Localisation :
- En périphérie des dalles

16.1.3 Armatures

comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place.
Toutes sujétions de coupes. chutes, recouvrements, cales et ligatures.
Suivant données et détails du BE structure.

16.1.31 Acier HA, toutes sections confondues.

Localisation :
- Pour dalles extensions

16.1.3 2 Treillis soudés.

Localisation :
- Pour dalles extension
16.2 Ancrages
16.2.1 Ancrage
16.2.1.1 Au droit des existants, ancrage de dalles créées dans parois adjacentes par scellement au mortier sans

retrait de tiges d'acier, en conformité avec étude et plans de l'ingénieur structure.

16.2.1.11  Ancrage par barre diamétre o 12 tous les 0.25 ml.
Suivant préconisations du BET structure

Localisation :
- A la jonction avec I'existant: planchers, ...
17 MURS ET CLOISONS
171 Brigues terre cuite a perforations verticales
17.1.1 Maconnerie en briques NF a perforations verticales pour murs de fagades, cloisons, efc...

Eléments normalisés format standard en fonction des épaisseurs retenues (voir ci-apres) hourdées au
mortier pour joint minces (1 mm fini) suivant le principe de la magonnerie roulée.
Les joints verticaux sont réalisés a sec par les emboitements des briques pour les zones non sismiques.

En zone sismique, les emboitements verticaux sont encollés au mortier pour joints minces, ou les
poches a mortier sont remplies au mortier batard. La réalisation parfaitement étanche des joints
verticaux et horizontaux (y compris sous linteaux !) devra permettre la mise en place du doublage
intérieur isolant SANS enduit intérieur spécifique. Les parois ainsi montées seront étanches a I'air.
L'entreprise aura donc une obligation de résultat lors des essais d'étanchéité a Il'air.

La mise en oeuvre comprend l'exécution d'un lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier
rang posé parfaitement de niveau,

ainsi que I'utilisation de tous les accessoires nécessaires (poteaux, linteau-chainage, etc...) et toutes
liaisons et découpe avec soins.

Des "talons" en béton seront réalisés sur dalle pour permettre le respect des HSP par rapport aux plans, en
fonction des modules de briques.

La macgonnerie sera réalisée suivant la Norme NF DTU 20.1, le Document Technique d'Application 16/08-
561 et suivant les regles de l'art.
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17.3.12

Eléments du commerce comprenant des briques de base, des briques complémentaires, des briques
d'arase, des briques tableau-feuillure, des briques d'about, etc. suivant prescriptions techniques du
fabricant et ses avis techniques

Les autres piéces spéciales reprises dans les postes ci-apres.

Joints des 1 mm - Qualité de résistance : B60

NOTA :
- En cas d'arrét de chantier pour intempéries, les dessus de murs seront protégés par un film plastique.
- La stabilité et contreventement des murs sous charpente sont assuré par le lot charpente.

Bloc de 20 cm d'épaisseur (500 x 200 x 299 ht).
Type POROTHERM Roulé R20 th+ (R = 1.45 m2.K/W) des Ets Weinerberger ou équivalent.

type POROTHERM GF Roulé 20 Th + des Ets Weinerberger ou équivalent.

Catégorie I-LD-RC80 - Conforme Norme NF EN 771-1 COMPIL et NF EN 771-1/CN.

Résistance thermique du mur (hors zone sismique) R: 1.45 m2.K/W pour magonnerie isolante de type a.
Résistance a la compression normalisée fb = 10 N/mm2.

Classe résistance compression: RC 80.

RAPPEL: Dans le cadre de la RT 2012, I'étanchéité a I'air des parois nues devra étre garantie par
I'entrepreneur.

Localisation :
- En facade

Piéces accessoires en terre cuite

Plus value sur macgonneries de briques pour exécution linteaux et chainages par briques spéciales du type

Linteau-Chainage R25, dimensions 500 x 250 x 249 mm avec réservation 150 x 150 mm compris
remplissage par béton dosé a 350 kg CPA 45/ m3 et armatures suivant études BA

Plus Value pour bloc linteaux préfabriqués en terre cuite compris mise a niveau, réglages,
alignement, remplissage béton (les aciers comptés a part) compris traitement étanche des joints.
Mode de métrés : Surface des linteaux compris dans l'article ci-dessus.

Localisation :
- Pour les ouvertures de fagade

Chainages horizontaux & verticaux

Chainages horizontaux et verticaux pour raidir les parois, comprenant le coffrage soigné et le ferraillage
suivant indications des plans du B.E.T.

Bétonnage en béton de gravillons dosés a 350 kg de ciment.

Toutes sujétions de mise en oeuvre, d'échafaudage, efc...

Chainage rampant 0,20 x 0,10 ht.

Localisation :
- Suivant plans structure

Section de 0,20 x 0,15 ht.

Localisation :
- Suivant plans structure
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18 FORMES, CHAPES, DALLAGES
18.1 Formes
18.1.1 Formes comprenant la fourniture, la mise en oeuvre et le nivellement (épaisseur apres tassement).
Adaptation des niveau au sol selon plans.
L'entrepreneur devra apporter tout le soin nécessaire a conserver le degré de compacité imposé lors de
I'exécution de la plateforme.
Compactage soigné par couche de 0.20 mi, le Maitre d'Oeuvre ou son représentant pourra demander sans
supplément de prix des essais a la plaque a soumettre au BE structure et au bureau de contréle.
NB: Ces essais a la plaque devront donnés les résultats demandés dans I'étude de sol.
18.1.11 Forme en sable de 0,02 d'épaisseur.
Localisation :
Sous dallage
18.1.1 2 Tout venant 0/31.5 épaisseur 0.20 m sous dallage
Localisation :
Sous dallage
18.1.2 Vérification et reprises des supports
18.1.21 Essais a la plaque
Ensemble forfaitaire pour vérification de I'assise du dallage sur matériaux d'apport.
Les résultats seront fournis au bureau de contréle et au BE structure pour accord.
Suivant rapport de sol fourni par le Maitre d'Ouvrage et joint au présent dossier.
Pour cette opération:
-k>6bars/cm
- EV2 > 600 bars
-EV2/EV1<2
18.2 Dallage
18.2.1 Dallage en béton
Ces dallages seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des supports, des charges et
des notes de calcul.
Facon de pente sur siphons, avaloirs, acces, eftc...
Armatures en acier mi-dur et/ou TS, bétonnage en béton "B3",
Compris joints tous les 256 m2 (réservation, sciage, remplissage).
Surfagage dressé a la regle, finition taloché finement (finition spécifique éventuelle suivant article ci apres).
Nota: tous les sols devront étre a la méme hauteur, aucun changement de niveau méme minime ne sera
toléré
18.211 Dallage de 0,13 m d'épaisseur y compris joints tous les 25 m2 maxi (réservation, sciage et

remplissage).
Nota: Les réseaux de chauffage alimentant les radiateurs passeront en dallage

Localisation :
- Suivant plans structure
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18.2.1 2 Plus-Value sur dallage ci-avant pour finition a I'hélicoptére finition lissée.
NB: le dallage recevra directement un sol collé ou une peinture de sol.
Localisation :
Sur dallage local CTA
19 OUVRAGES DE FINITION
19.1 Appuis de baies
19.1.1 Appuis de baie
suivant plan de I'Architecte, en béton moulé y compris coffrage, larmier, enduit ciment sur toutes les faces
vues, rejingot, goutte d'eau, ragréage en sous-face et sur les chants, dessus lissé.
19.1.11 Appuis béton moulé pour mur de 0.16 a 0.20 d'épaisseur.
Localisation :
- Au droit des fenétres
19.2 Seuils
19.2.1 Seuil en béton coffré avec rejingot, y compris aciers, coffrages enduit ciment sur faces vues, dessus lissé,
arétes arrondies au fer.
19.211 Pour mur jusqu'a 0.20 d'ép, et jusqu'a 0.20 ml de ht
Localisation :
- Au droit des portes
20 PETITS OUVRAGES EN BETON ARME
20.1 Massifs anti-vibratiles
20.1.1 Massifs anti-vibratiles reposant sur en matériaux résilients dont la fourniture et la pose incombent au
présent lot.
Les caractéristiques de ce matériau seront déterminées selon le massif et le matériel concernés. Les
massifs seront coulés en béton armeé entre coffrages pour parements courants, le dessus étant surfacé
soigné et les arétes légerement chanfreinées.
20111 Socle de 1.00 x 1.00 x 0.20 ml, pour groupe VMC avec un isolant type Roofmat ép 4 cm sur feutre
Localisation :
- Local CTA
21 TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS.
21.1 Percement de trous
21.1.1 Percement de trous pour passage de canalisation d'évacuation compris bouchement et calfeutrement
aprés pose de canalisations
21111 Diam. 150 mm

Dans matériaux pleins, de 0.20 m de profondeur.

Localisation :
- Extension, en fagade: chambre 14
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Diverses réservations

Ensemble forfaitaire

pour la réservation de tous les percements, tranchées pour engravure, scellements, calfeutrements efc... y
compris les rebouchages soignés avec des matériaux ayant les mémes caractéristiques acoustiques, en
respectant le degré coupe-feu de la réglementation et les régles techniques de construction.

Ensemble des percements et rebouchages

Ensemble des percements et rebouchages explicitement et implicitement décrits dans les C.C.T.P des
différents corps d'état. y compris les lots techniques et suivant les demandes des entreprises et
concessionnaires.

Nota : Il est a la charge des lots techniques de reboucher les réservations demandées en début de chantier
apres le passage de leurs réseaux.

Il sera défini, en accord avec la Maitrise d'Oeuvre, en début de chantier ou en début de phase, les dates
limites auxquelles les documents, a fournir par les entreprises demanderesses des réservations, pourront
étre regus.

Localisation :

- Extension:
Cis mur de la salle des familles

OUVRAGES DIVERS

221.11

22112

Imperméabilisation ou étanchéité soubassements

Imperméabilisation ou Etanchéité de fagades enterrées, compris nettoyages préalable des supports et
travaux annexes de mise en oeuvre et de maintient.

Imperméabilisation

Emulsion noir type LANKOBLACK Pateux 201 (des Ets PAREXLANKO sa) a utiliser conformément aux
regles de la Norme NF P 10-202 (DTU 20.1) soit:

- Préparation des supports précisés ci-avant,

- Sur support absorbant, appliquer 1 couche d'imprégnation diluée a 30% d'eau.

- Puis appliquer en 2 couches croisées a la lisseuse ou a la brosse (la 1eére couche doit étre seche avant
application de la seconde).
Consommation de 1.8 a 2 KG par M2 pour 2 couches

Localisation :
- Sur parois enterrées VS

Protection de I'étanchéité ou de I'imperméabilisation des magonneries par DELTA MS ou
équivalent:
Compris:

- Préparation des supports.

- Bande soline en téte fixée mécaniquement.

Localisation :
- Sur parois enterrées VS
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2221

2231

Profilé d'obturation de joint de dilatation en caoutchouc de chez COUVRANEUF ou
équivalent.

Composition :

- Profilés souples en caoutchouc.

- 1 cordon "Jointofeu" Diametre 60 mm, CF maintenu par des clips en acier inoxydable.
- Mastic type Jointosouple ou équivalent.

Mise en ceuvre :
- Conforme aux prescriptions du Fabricant.

Profilés souple d'obturation type JD espacement maxi 40 mm.

Localisation :
- A la jonction existant/extension

Couvre joint de dilatation en aluminium de chez COUVRANEUF ou équivalent.

Composition :

- Profilé en aluminium anodisé

Mise en oeuvre :

- Fond de joint intumescent.

- Fixation a l'aide de ressorts-clips.

- Mise en oeuvre selon notice du fabricant

Couvre-joint d'angle type W 50-P

Localisation :
- A la jonction existant/extension

23

HONORAIRES ETUDES

231

Frais d'étude pour PLANS D'EXECUTIONS et PLANS "PAC"
Etudes dues par la Maitrise d’ceuvre :

Le BET CETEL a fourni, au titre du contrat passé avec le Maitre d’ouvrage la réalisation des études
d’exécution dites « EXE partielle » comprenant :
¢ Plans de coffrage avec dimensionnement de I'ensemble des ouvrages de gros-ceuvre avec
prévision des quantités d’armatures a mettre en ceuvre par élément,
e La note de calcul des ouvrages.

Etudes dues par I’Entreprise :

En complément des documents remis par le BET, I'entreprise adjudicataire aura a sa charge les plans
d’exécution, d’atelier et de chantier définis ci-dessous a soumettre a 'approbation du Maitre d’ceuvre et de
'organisme de contrble comprenant :

Plans d’exécution et d’atelier
e Incorporation des réservations et détails des corps d’état aux plans de coffrage,
e Plans détaillés d’armatures comprenant nomenclature, calepinage et fagonnage,
e Tableau récapitulatif des aciers mis en ceuvre avec poids par type d’ouvrage.

Plans de chantier

¢ Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations,
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e Plans des ouvrages complémentaires découlant éventuellement du relevé précédent,
e Plans nécessaires a I'exécution des ouvrages profonds :

* reprise en sous-ceuvre, blindages, parois moulées, berlinoises, murs de souténement, plans
d’injection, de rabattement de nappe

* mode d’étaiement
e Massif de grue, installation de chantier
e Eléments préfabriqués (prédalles, escaliers préfa, voiles préfa..) :
* plans de repérage
* plans de définition de tous les éléments de coffrage et ferraillage

* plans de chaque piéce et plans de fabrication, moules
* mode d’étaiement

Les modifications de prestations demandées par I'entreprise pour la réalisation des plans d’exécution
seront entiérement a la charge de I'entreprise.
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