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V.R.D. - ESPACES EXTERIEURSV.R.D. - ESPACES EXTERIEURS

GENERALITES1

Préambule1.1

Description sommaire de l’opération1.1 1

Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent en l'extension de l'EHPAD du Larmont  en 
vue de la création d'une UHR- 25 300 Doubs

Obligation de l'entrepreneur1.2

Note importante1.2 1

L'entrepreneur du présent lot devra contrôler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au 
dossier de consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.

Son offre tiendra compte du déroulement du chantier en plusieurs phases.

1.2 2 Le présent lot est traité à prix forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans du Maître 
d'Oeuvre et aux indications du présent document. 
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en 
liaison avec les siens.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans, ou si 
l'ouvrage concerné est nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble à livrer.
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent 
document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles de l'art, de tous les ouvrages de 
sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à 
une quelconque majoration de son offre.

Dans le cadre du forfait, les travaux figurant au marché et non réalisés ne pourront être facturés par 
l'Entrepreneur. De même le coût des travaux réalisés non conforme aux descriptifs marchés seront 
renégociés ou démolis pour être refaits suivant l'option retenue par le Maître d'Oeuvre et le Maître 
d'Ouvrage.

Documents techniques contractuels1.3

D.T.U., note générale1.3 1

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 
signature du marché et notamment :    
- Le règlement sanitaire duquel relève le lieu d'exécution des travaux. 
- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs 
annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques subvisés. 
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le 
C.S.T.B.  
- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés 
- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties 
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents précédemment 
cités.
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  ...Suite de "1.3 1  D.T.U., note générale..."
    * Le permis de construire.
    * La note de sécurité.
    * Les textes afférants à l'hygiène et à la sécurité.
    * Le résultat de la campagne de sol. 
    * Le rapport du bureau de contrôle.

Liste des EUROCODES1.3 2

- Eurocode 1: Bases de calcul et actions sur les structures.
- Eurocode 2: Calcul des structures en béton.
- Eurocode 3: Calcul des structures en acier.
- Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier/béton.
- Eurocode 5: Calcul des structures en bois.
- Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie.
- Eurocode 7: Calculs géotechniques.
- Eurocode 8: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
- Eurocode 9: Calcul des structures en alliage d'aluminium

Liste des fascicules1.3 3

- FASCICULE 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs. 
- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes. 
- FASCICULE 71 : Fourniture et pose de conduits d'adduction et de distribution d'eau. 

Essais et attestations de fonctionnement AQC1.3 4

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les 
entreprises devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée 
par les assureurs (cahier spécial n° 4899 du 17/10/1997 du Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics).
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès verbaux qui seront 
envoyés pour examen au bureau de contrôle.
(Au reçu de ces documents, le bureau de contrôle adressera au Maître d'Ouvrage, un rapport explicitant 
ses avis).

Liste des CCTG génie civil1.3 5

- CCTG Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés pour les chaussées. 
- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels. 
- CCTG Fascicule 28 : Chaussées en béton de ciment. 
- CCTG Fascicule 31 : Bordures de caniveaux en pierre ou en béton. 
- CCTG Fascicule 32 : Construction de trottoirs. 
- CPC Fascicule 63  : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés. Confection des mortiers. 
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil.

NOTA IMPORTANT: Avant toute mise en pratique, l’entrepreneur doit prendre soin de s’assurer de 
l’actualité des informations (mise a jour) contenues dans les documents qui précèdent.

Hypothèses de l'étude1.4

1.4 1 L'étude à été menée en tenant compte des préconisation précisé dans le rapport de sol: 
     Réf. 2503491 - PRO - V0 du 28 Aout 2024
     Réalisé par : ECR Environnement

           2, Faubourg St Etienne
           25 300 PONTARLIER

et dans la note technique pour la gestion des EP:
     Réf. 2500219 - PRO - V0 du 19 Septembre 2024
     Réalisé par : ECR Environnement
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  ...Suite de "1.4 1  L'étude à été menée en tenant compte des préconisa..."
           2, Faubourg St Etienne
           25 300 PONTARLIER

Hygiène et sécurité1.5

Hygiène et sécurité1.5 1

L'entrepreneur prendra en compte toutes les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité sur le chantier. 
Pour cela, il se réfèrera aux textes en vigueur et exécutera tous les aménagements que lui demandera le 
coordonnateur sécurité missionné par le Maître D'Ouvrage.

Gestion des déchets1.6

Dans le cadre de l'exécution des travaux de ce chantier,1.6 1

L'entreprise titulaire s'engagera à prévenir les risques de pollution et à réduire les impacts de son activité 
sur l'environnement.
Aussi l'entreprise titulaire portera une attention toute particulière à la gestion des déchets sur chantier, à la 
protection du milieu naturel et à la sensibilisation de son personnel quant au respect de l'environnement.
Les déchets seront triés en fonction de leur 3 catégories afin de les recycler ou les valoriser:
   1) Les déchets Inertes (DI) => centre de stockage de classe III
   2) Les déchets banals (DIB ou DBE) => centre de stockage de classe II
   3) Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS) => centre de stockage de classe I
Pour chaque famille de déchets, la filière valorisation doit être favorisée soit:
  - Par une réutilisation sur chantier,
  - Par un recyclage dans un centre de recyclage.

Frais d'études diverses1.7

1.7 1 PLANS D'EXECUTIONS : L'entreprise doit l'ensemble des plans d'exécutions pour la construction de la 
chaussée et réalisation des réseaux avec implantation des ouvrages complémentaires (regards,boites de 
branchements, avaloirs), diamètres intérieurs des
tuyaux et dimensionnement des bassins de rétention. Ces documents sont a communiquer (de mème que 
la note de calcul établie selon les spécifications des normes NF EN 752/2017 et EN16933-2, justifiant du 
dimensionnement des réseaux d'assainissement).
Ceux-ci seront soumis, avant toute mise en œuvre, à l'approbation du Maître d'Ouvrage, du bureau de 
contrôle éventuel et de la Maîtrise d'Oeuvre.

Charte "FAIBLES NUISANCES"1.8

1.8 1 Application, de la CHARTE "Chantier à faibles Nuisances", suivant documents spécifiques joint au 
dossier d'appel d'offre.

Cette démarche s'appuie sur la collaboration de tous les intervenants à toutes les phases du cycle de vie 
du bâtiment, jusqu’à son exploitation, en passant par sa réalisation.
Le critère de responsabilité environnementale des intervenants sera pris en compte pour le choix des 
entreprises.

Le chantier devra être respectueux de l'environnement, avec notamment une volonté de limiter les 
nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets. 
Ainsi, un effort particulier est demandé aux entreprises pour limiter :
   - Le bruit
   - Les poussières et les boues
   - La circulation des engins et des véhicules.
   - Le rejets ou déchets évacués dans le milieux naturel.
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  ...Suite de "1.8 1  Application, de la CHARTE "Chantier à faibles Nuis..."

Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers. Il est donc formellement interdit de brûler les 
déchets (Bois, palettes, cartons, plastiques...) et d'abandonner ou enterrer des dechets (même inertes) sur 
le chantier.
Des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets;
   - Réduire le volume des déchets
   - Promouvoir le tri
   - Assurera la traçabilité.

Chacun de ces objectifs est détaillé dans le cadre de la charte de chantier à faibles nuisances. Ce 
document décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la gestion de l'environnement sur le 
chantier en minimisant son impact tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage. 
Il précise les conditions d’exécution et les sanctions qui pourraient être imputées.
Cette charte, qui pourra être amendée pendant la phase de préparation de chantier nécessaires pour 
réduire les nuisances de chantier ( par exemple: bac de rétention, aspiration des poussières,...).

Compte prorata1.9

1.9 1 Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier telles 
que, électricité, consommation eau, dispositifs à la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses 
de treuil, etc... La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. 
Le contrôle des dépenses sera assuré par l'entreprise de gros-oeuvre. 

Limites de prestations1.10

Limites de prestations avec le Lot Etanchéite1.10 1

Compris au lot Couverture - Etancheite
- Réalisation des descentes EP jusque sur regards ou attentes à proximité. 

Compris au lot V.R.D. : 
- Raccordement des descentes EP sur les regards prévus à cet effet.

Limites de prestations avec le lot Plomberie - CVC1.10 2

Compris au lot V.R.D. :
- Réalisation de la tranchée et remblaiement depuis le bâtiment compris la fourniture et pose des 
canalisations PEHD vers la bouche incongelable et vers l'abreuvoir
- La mise en place d’une bouche incongelable

Compris au lot Plomberie-CVC :
- Les raccordements du réseau AEP à l'intérieur des bâtiments

PREPARATION DU TERRAIN2

Constat préalable2.1

2.1.1 Constat préalable à tout travaux compris campagne photos et/ou vidéo et état des lieux contradictoire.

Constat d'huissier.2.1.1 1

Pour l''ensemble des batiments, voiries, ouvrages divers, au périmètre de la parcelle. 
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Ensemble forfaitaire2.2

2.2.1 Ensemble forfaitaire pour l'installation et protection de chantier, dans l'attente de l'intervention du lot 
gros œuvre, et comprenant:

  - Les baraquements pour les locaux du personnel (vestiaires-réfectoire).
  - Des WC de chantier.
  - Les protections diverses.

Suivant textes en vigueur et PGC du Coordonnateur Sécurité.

Installations et protections.2.2.1 1

Localisation :
- suivant plan d'installation de chantier

2.2.2 Implantation des ouvrages par un géomètre expert, compris la mise en place des chaises, traçage, 
repérage des niveaux et point fixe.

Implantation du bâtiment et abords2.2.2 1

Localisation :
- Extension

Démolitions et dépose2.3

Déplacement d'une clôture grillagée existante2.3 1

Mise en œuvre : 
- Dépose soignée de clôture et stockage 
- Tous terrassements nécessaires en fonction du dimensionnement des massifs et du hors gel 
- Évacuation des terres et fourniture des bons de décharge d'une décharge autorisée.
- Réalisation des dés en gros béton dosé à 250 kg de CLK
- Alignement des poteaux par un fil tendu.
- Scellement des poteaux en acier, espacés selon besoins.
- Pose et fixation des panneaux de grillage rigide avec un système indémontable par bride - écrou - vis et 
clips de fixation.

Localisation :
- Clôture existante située dans l'emprise de l'extension

2.3.1 Démolition des revêtements de sol existant, manutention, chargement et évacuation aux décharges 
publiques compris droits.

Décapage et dépose d'enrobé sur une hauteur de 0.10 m moyen2.3.1 1

Localisation :
- En pied de façade existante:

à la jonction avec extension
dans la cage d'escalier extérieure

Débroussaillage et abattage et dessouchage d'arbres2.4

2.4.1 Abattage et déssouchage d'arbres, les branches et charpentières seront découpées sur place. Débitage 
des produits de coupes, fouille et rebouchage en terre végétale ou tout-venant. Evacuations des bois aux 
décharges publiques compris droits.

Avant tout chiffrage, l'entreprise se rendra sur place afin d'apprécier les travaux à réaliser.
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L'ensemble des arbres et arbustes non conservés.2.4.1 1

Nota  : Les arbres abattus auront été identifiés au préalable en présence de la maîtrise d’œuvre et de la 
maîtrise d’ouvrage.

Localisation :
- Sur emprise extension, suivant plan masse des existants

TERRASSEMENTS3

Décapage3.1

3.1.1 Décapage du terrain en tout venant et enrobé compris chargement sur camion et enlèvement aux 
décharges publiques compris droits.

Nettoyage du terrain avec un décapage/terrassement sur une épaisseur moyenne de 20 cm.3.1.1 1

Compris nivellement, mis en pente et réglage des fonds de forme. 

Localisation :
- Sur emprise travaux extension

Terrassement en sous Oeuvre3.2

Terrassement en sous-œuvre3.2 1

Localisation :
- Contre bâtiment existant: 

pour raccordement extension
dans la cage d'escalier extérieure (caniveau technique)

Terrassements pleine masse3.3

Terrassement pleine masse3.3.1

Principe de terrassement3.3.1 1

Les travaux de terrassements en remblai et déblai permettront d'obtenir les plates-formes de travail sous : 
circulations, et en dessous du bâtiment.

Pour les surfaces en béton désactivés et enrobé, les travaux comprennent :
- Le décapage et terrassement sur une hauteur de 20 cm, l'évacuation de déblais, la réalisation de couche 
de finition sous enrobés ou béton désactivé.
- La mise en forme du terrain en périphérie du bâtiment.

Pour le bâtiment, les travaux comprennent :
- Le décapage, les terrassements pleine masse,  l'évacuation de déblais, la réalisation de la couche de 
fond de forme en 0/150 épaisseur 40 cm.

Le présent lot devra respecter et suivre les exigences définies par le rapport de sol

Terrassement pleine masse en terrain de toute nature3.3.1 2

La prestation comprend la création des fonds de forme défini à partir des niveaux finis mentionnées sur les 
plans de l'architecte en tenant compte des critères et données mentionnées dans le rapport de sol.
L'entreprise effectuera des relevés sur place afin de connaître le niveau du terrain.
                  

Localisation :
- Sous bâtiment
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Couche de fond de forme en tout-venant sous bâtiments3.4

Mise en oeuvre: 
- Remblaiement en T.V. type D3 selon GTR 92 matériaux d'apport de bonne qualité et correctement 
compacté.
- Exécution des remblais par couches successives de 20 à 30 cm d'épaisseur.
- Hauteur du TV variable suivant profil du terrain et suivant les essais à la plaque à obtenir,
- Compactage à 98,5 % de l'OPN.
- Compris réglage des niveaux et toutes sujétions.

Film anti contaminant 140 g/m²3.4 1

Fourniture et mise en œuvre d'un film anti-contaminant en fibre synthétique imputrescible de 140 g/m² au 
moins, conforme aux normes en vigueur.
Recouvrement de 10 cm minimum entre les lés.
Nota : Compris toutes sujétions pour pose et adaptation autour des tranchées, puits filtrants et 
canalisations.

Localisation :
- Sous dallage, dans VS

Réalisation d'une plate-forme de travail en Tout Venant 0/150 - ep. 40 cm3.4 2

Localisation :
- Sous bâtiment
- Sous terrasse

Vérification et reprises des supports3.5

Ensemble forfaitaire pour vérification de l'assise des couches de formes réalisées.3.5 1

Les résultats seront fournis au bureau de contrôle et à la maitrise d’œuvre pour accord.
NB: Les valeurs à obtenir sont celles données dans le rapport de sol et/ou dans le rapport du bureau de 
contrôle.

Des essais seront réalisés à la charge de l'entreprise, afin de vérifier que la résistance des remblais qui doit 
correspondre au valeurs mentionnés dans le rapport de sol  

Résultat final à obtenir pour les dallages : 
K > à 50 MPa/m
EV2 supérieur ou égal à 50 MPa
EV2/EV1 inférieur ou égal à 2.1.

Localisation :
- Extension

Remblai contigu contre murs enterrés3.6

Remblais avec matériaux d'apport type tout venant 0/1503.6 1

Mise en oeuvre: 
- Remblaiement en T.V. type D3 selon GTR 92 matériaux d'apport de bonne qualité et correctement 
compacté.
- Exécution des remblais par couches successives de 20 à 30 cm d'épaisseur.
- Compactage à 98,5 % de l'OPN.
- Compris réglage des niveaux et toutes sujétions
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  ...Suite de "3.6 1  Remblais avec matériaux d'apport type tout venant ..."
Nota : L'entreprise prendra toutes les dispositions afin de protéger efficacement le Delta MS sur murs 
enterrés.

Localisation :
- Contre murs VS de l'extension

ASSAINISSEMENT4

Terrassement en tranchée4.1

Travaux de terrassements par fouilles en tranchée à l'engin mécanique à prévoir sur l'ensemble des 
réseaux pour fouille commune ou fouille individuelle, suivant tracés figurant sur plans dans remblais et 
dans terrain de toutes natures suivant rapport étude de sol. Ce rapport est joint au dossier d'appel 
d'offres.

Mise en dépôt des terres sur le site pour re-emploi et/ou évacuation des excédents vers une décharge 
publique compris droits.
Régularisation du fond et des parois.
Surlargeur pour regards et ouvrages enterrés divers.
Chargement et évacuation des terres excédentaires.
Le blindage des tranchées ayant plus de 1.30 m de profondeur avec des parois verticales blindées 
nécessaires à la tenue de la tranchée (décret 65-48 du 8 janvier 1965).
Déviation et conservation en service des réseaux existants rencontrés.

Après la pose des réseaux : 
- Remblaiement par couches avec tout venant 0/60 et 0/31.5 soigneusement compacté compris apport 

sous voiries
- Compactage par couches pilonnées de 30 cm
- Remblaiement avec les terres mise en dépôt pour les réseaux sous espaces verts

Nota : L'enrobage des canalisations ou fourreaux avec du sable et gravillons est prévus avec la 
pose des canalisations dans les articles ci-après.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les règlements en vigueur en conformité avec les 
exigences du fascicule 70, titres I et II, ainsi que suivant les demandes et directives des différents 
concessionnaires ou maîtrise d’œuvre et de la réglementation pour les hauteurs de couverture des 
canalisations et de leurs positionnements dans le cas de tranchée commune.
Le remblaiement se fera conformément aux recommandations du guide "Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées [LCPC, SETRA : 1994, chapitre VI] des ponts et chaussés (GUIDE SETRA)

Fouille en tranchée dans terrain de toute nature suivant rapport étude de sol
Dimensions fouilles : 0.60 x 1.00 de profondeur moyenne.

4.1 1

Localisation :
- Suivant plan VRD

Canalisations PVC pour réseaux eaux pluviales (Bâtiment)4.2

Type de tuyau :
   * en PVC CR8 minimum

Mise en œuvre :
- Mise en place en tranchées et réglage de pente.
- Compris fixations, coupes, façons de joints, collages et tous accessoires (coudes, tés, culottes, tampons 
de dégorgement, tés de visite, etc...).
- Exécution d'un lit de gravillons 5/15 de 10 cm d'épaisseur en fond de fouille.
- Remblaiement en gravillons 5/15 après la pose des canalisations, jusqu'à 20 cm au-dessus de la 
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génératrice supérieure des canalisations ou enrobage en gros béton en cas de couverture insuffisante.
- Raccordement sur regards.
- Tout raccordement sera réalisé exclusivement par la mise en place de té ou par carottage selon la nature 
des matériaux. Les étanchéités au mortier sont interdites.
- Fourniture des essais COPREC

Canalisation PVC eaux pluviales diamètre de 125 mm, y compris coudes, tés, culottes, attente au
sol, etc..

4.2 1

Localisation :
- Suivant plan VRD

Canalisation PVC eaux pluviales diamètre de 160 mm, y compris coudes, tés, culottes, attente au
sol, etc..

4.2 2

Localisation :
- Suivant plan VRD

Regards préfabriqués4.3

Regards préfabriqués avec tampon fonte.
Profondeur : selon nécessité

Composition :
- Radier de fond en béton. 
- Parois et enduit intérieur. 
- Chape sur fond avec gorge arrondie. 
- Cheminée en béton, profondeur constante avec décantation de 0,30 ml de hauteur.
- Dalle de couverture avec grille avaloir en fonte ductile ou tampon fermé : 
     * Classe D400 pour les voiries lourdes 
     * Classe C250  et voiries légères. 
     * Classe B125 dans les espaces verts et circulations piétonnes
- Calage et remblaiement péri-métrique en gravier tout-venant et compactage.
- Compris toutes sujétions pour le blindage éventuel des fouilles selon nécessité et demandes du 
coordonnateur de sécurité.

Regard de visite EP de dimensions 30x30 avec tampon béton4.3 1

- Profondeur : 0.40 à 0.60 m

Localisation :
- Suivant plan VRD

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES5

Réalisation de tranchée filtrante et drainante pour évacuation eaux pluviales
suivant plans et/ou localisations précisées ci-dessous, et le rapport étude de sol

5.1

Prestation comprenant :
- Fouilles en tranchées exécutées à l'engin mécanique, comprenant la mise en dépôt des terres. 
- Cailloux concassé calibre 40/80 sur une hauteur minimale de 1.00 m et enveloppé d'un géotextile anti 
poinçonnement non tissé 100g/m²
- Pose d'un drain de répartition en partie supérieure des remblais
- Réalisation d'un trop plein raccordé sur un regard de visite.
- Géotextile anti-contaminant
- GNT 0/31.5
- Remblaiement jusqu'à 20 cm en-dessous du niveau fini du terrain et finition avec des déblai du site. 
- Essais d'absorption pour contrôle débit à charge du présent lot.
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Après coup, pour les tranchées filtrantes sous espaces verts, remblaiement avec les terres laissées en 
dépôt, tassement par couches avec façon de dos d'âne, les excédents évacués aux décharges publiques 
compris droits.

Tranchée d'infiltration en graves de 25 ml de longueur, de largeur 2.00 ml et profondeur 1.90 ml5.1 1

Volume total 95 m3
Volume de stockage 24 m3

Localisation :
- Suivant plan VRD et préconisation de la note technique de gestion des Eaux pluviales

Regard de visite et de contrôle de diamètre 1.00 ml.
Hauteur : entre 2.00 et 2.50 ml

5.1 2

Regard de contrôle perforé créé sur place ou préfabriqué comprenant :  
Fouilles en trou, remblais et régalage des terres excédentaires.  
Radier en béton légèrement armé parois en béton de 10 mini avec arase supérieure en mortier pour 
recevoir le tampon de fermeture.   
Réservations et scellements d'embouts de canalisations d'arrivée. 
Le fond comportera une décantation de 250 litres.
Échelons galvanisés si la profondeur excède 1.20 ml.   
Couverture par tampon fonte hydraulique classe C250 

Localisation :
- Suivant préconisations de la note technique de gestion des Eaux pluviales

RESEAUX SECS + EAU POTABLE6

Terrassement mécanique en tranchée et remblai.6.1

Mise en œuvre : 
- Terrassement dans terrain de toute nature.
- Régularisation du fond et des parois.
- Surlargeur pour regards et ouvrages enterrés divers.
- Chargement et évacuation des terres excédentaires.
- Déviation et conservation en service des réseaux existants rencontrés.
- Exécution d'un lit de gravillons 5/15 de 10 cm d'épaisseur en fond de fouille.
- Remblaiement en gravillons 5/15 après la pose des canalisations, jusqu'à 20 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure des canalisations ou enrobage en gros béton en cas de couverture insuffisante.
- Remblaiement en tout venant 0/31.5 compacté par couche de 20 cm au plus après pose des 
canalisations et fourreaux.
- Réglages des niveaux avant enrobés.
- Toutes sujétions pour adaptations au droit de regard et/ou caniveaux.
- Des essais à la plaque selon demande du Maitre d'Oeuvre.

Tranchée pour réseau AEP
Profondeur : jusqu'à 1.20 ml

6.1 1

Localisation :
- Suivant plan VRD

Branchement eau6.2

Canalisations PEHD6.2.1

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité) pour réseau d'eau potable. Pose dans tranchée prévue à l'article 
ci dessus comprenant lit de sable et grillage avertisseur réglementaire, y compris coupes, raccords et 
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chutes, y compris passage dans tube TPC 110.
   - Couleur : noir à bandes bleues
   - Pression Nominale : 20 Bars
   - Produit certifié à la marque NF 114 - Groupe 2 et attestation ACS

Mise en œuvre : 
- Pose en fond de fouille sur lit de sable.
- Compris raccords plastiques ou métalliques appropriés.
- Bouche d'accès avec clé et tampon fonte au droit des différents piquages
- Compris pénétration dans le bâtiment compris toutes sujétions d'étanchéité.

Canalisation en polyéthylène type POLY-HPM diamètre diam 25 pour eau potable6.2.1 1

Mise en oeuvre : 
- Pose en fond de fouille sur lit de sable.
- Compris raccords plastiques ou métalliques appropriés.
- Bouche d'accès avec clé et tampon fonte au droit des différents piquages
- Compris pénétration dans le bâtiment compris toutes sujétions d'étanchéité.

Localisation :
- Suivant plan VRD: 

alimentation auge à cheval
alimentation bouche incongelable

Grillage Avertisseur pour eau6.2 1

Grillage avertisseur conventionnel pour EAU.
Mise en œuvre : 
- Déroulage dans fouille au dessus des réseaux.

Localisation :
- Sur canalisation ci-dessus

BORDURES7

Bordures en béton7.1

7.1.1 Bordures en béton préfabriqué normalisées NFP 98-302.
Comprenant terrassement manuel et enlèvement des déblais, forme en béton de gravillon dosé à 250 kg 
de ciment, jointoiement en mortier dosé à 500 kg de ciment, adossements béton suffisants et façon de 
tracé droit, biais, sinusoidal (suivant plan).

Bordurette, type P17.1.1 1

De 20 x 8 cm tranche supérieure arrondie d'un coté (38 kg).

Localisation :
- Suivant plan VRD

Bordurette, type P1 courbe7.1.1 2

Localisation :
- Suivant plan VRD

AMENAGEMENT de SURFACES8

Forme de finition en tout venant8.1

8.1.1 Le sol de l'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire à la liaison du terrain en place avec les 
remblais. 
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Il est préparé par mise au profil, maintien à sec des fouilles, compactage etc...    
Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogènes à l'exclusion de toutes matières ou 
matériaux impropres à leur bonne tenue.
Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (classement R.T.R.) suivant 
fascicule intitulé "Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations Recommandations" 
rédigé par le laboratoire central des Ponts et Chaussées.
Le compactage est assuré par une niveleuse, un compacteur, un cylindre vibrant. Ils sont exécutés avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des constructions. Le 
compactage est conduit de manière à ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte 
qu'après tassement ou compression, les profils indiqués dans les dessins soient parfaitement réalisés, de 
même que les pentes sur avaloirs, caniveaux, etc.... 

L'entreprise contrôlera le bon compactage de chaque couche:
  - Par référence densitométrique aux Optimum Proctor du matériau: 100% de l'Optimum Proctor Normal 
(OPN) ou 95% de l'Optimum Proctor Modifié (OPM).
  - Par des essais de plaque de type "LCPC" permettant de déterminer les deux modules de déformation 
EV1 et EV2, et leur rapport K = EV2/EV1.
A titre indicatif:
Pour les matériaux sablo-graveleux, EV2 > 50 MPa et K < 2 ;
Pour les matériaux sols et roches insensibles à l'eau: EV2 > 100 MPa et K < 2.5  
Ces essais, inclus dans le forfait, devront être fournis à la demande. 
Le remblaiement au droit des murs n'est effectué que lorsque les maçonneries auront fait leur prise.    

NB: pour cette opération il sera demandé:
Sur le 0/31.5: Module Westergaard k > à 5, Module EV2 > à 500 bars, EV2/EV1 < à 2.1.

Ces essais seront fournis au bureau de contrôle et à l'ingénieur structure pour aval.

Forme en Tout Venant 0/150 épaisseur 20 cm8.1.1 1

Localisation :
- Dans VS de l'extension

Forme en tout venant GNT 0/31.5 sur 0.20 m d'épaisseur à l'extérieur8.1.1 2

Localisation :
- Suivant plan VRD: sous revêtements extérieurs

Couche de roulement et enrobés8.2

8.2.1 Travaux exécutés soit manuellement (régalage au rabot) soit mécaniquement.
Cylindrage. 
Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de de 1.6 kg d'émulsion 60 % et 6 
litres de gravillons. 
La couche de roulement sera constituée d'un béton bitumineux étalé à chaud sur une imprégnation 
préalable à l'émulsion bitumée 60% à raison de 0,4 à 0,5 Kg/m² puis compactée.
Application sur une forme ou un sol porteur prévu sur un autre poste.
Les pentes sur regards, caniveaux, ou autre suivant demande, etc... sont dues au présent article.

Nota: attention, tous les revêtements devront être à la même altimétrie. Aucune différence, même minime, 
ne sera tolérée

Revêtement en enrobé à chaud 0/10 à raison de 130 kg/ m² d'enrobé.8.2.1 1

La teinte ne devra pas être trop sombre

Localisation :
- Suivant plan VRD: sur circulations extérieures
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Circulation béton8.3

Béton balayé8.3.1

Circulation constitué d'une sous-couche de sable de 5 cm d'épaisseur étalée sur un  sol préalablement 
réglé et compacté ou sur géotextile non tissé.   
Couche de finition en béton de 13 cm dosé à 300 Kg de ciment/m3 finition balayé antidérapant.  
Façon de joint tous les 25,00 m2 y compris désolidarisation au droit des existants.
Armature treillis soudé 150/150 (2.5 Kg/m²).
Bèches en rive si absence bourdure ou voile.

Béton balayé épaisseur 13 cm.8.3.1 1

Localisation :
- Sur espaces extérieurs: terrasse et circulations, suivant plan VRD

Surface en gravillons8.4

8.4.1 Gravillonnage sur fondation de tout-venant soigneusement réglée et compactée.

Aménagement de surface avec des gravillons concassé 4/68.4.1 1

Localisation :
- Espaces minéralisés suivant plans VRD

TERRE VEGETALE9

Apport de terres9.1

9.1.1 Apport de terres végétales comprenant le transport et la mise en remblai jusqu'à 0,30 m d'épaisseur.

Apport de terre végétale9.1.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse : pour espaces verts

Préparation avant semis9.2

9.2.1 Préparation du terrain pour engazonnement comprenant décompactage, épierrage avec mis en tas des 
pierres et racines. 
Régalage superficiel et évacuation des déchets et excédents de terre.

Préparation du sol avant engazonnement9.2.1 1

Comprenant:
  - Ameublissement du sol au rotavator.
  - Régalage et cassage des mottes
  - Réglage définitif et soigné à la griffe et au râteau.
  - Enfouissement des graines par hersage.

Localisation :
- Suivant plan VRD

AMENAGEMENT DE PELOUSES10

Gazon10.1

10.1.1 Engazonnement en ray-grass dont la hauteur ne dépasse pas 4 cm comprenant le roulage, l'arrosage et 
les premières tontes.
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Gazon moyen.10.1.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse

PLANTATIONS11

Arbres11.1

11.1.1 Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. Ils doivent être sains, droits, bien 
formés sans plaies et surtout avec un système radiculaire en bon état (chevelu bien développé). Les tiges 
doivent être impérativement "fléchées" (tige centrale bien verticale), non sectionnées. racines nues. 
Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant par conséquent une souche, un fût et un 
houppier.

L'entreprise prévoira:
  - le creusement de la fosse de plantation
  - la mise en place de terre (avec l'apport nécessaire prévu dans l'article ci-avant) dans la fosse avec un 
drain PVC annelé perforé de diamètre 8 cm, y compris son bouchon
  - l'incorporation d'engrais complet
  - l'habillage des têtes et des racines si l'arbre est en racines nues
  - la mise en terre y compris tuteurage droit (2 tuteurs reliés par une planche et caoutchouc de protection 
pour les arbres à tige, un tuteur oblique pour les conifères), face au vent dominant
  - l'arrosage et le bassinage jusqu’à la réception et pendant les 6 premiers mois
  - la mise en place d'un paillage composé d'écorces de pins 20/40
  - la reprise des éléments défectueux pendant 2 ans après la date de réception.

Dans le cas d'une réception de travaux hors période de plantation, l'entrepreneur prévoira en temps voulu 
la mise en conteneurs des végétaux
Le chantier sera donc réceptionné plantations faites.

Plantation d'arbres appropriés au terrain non toxiques11.1.1 1

Érable champêtre

Localisation :
- Suivant plan VRD : à l'extérieur

Arbustes11.2

11.2.1 Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. Ils doivent être sains, droits, bien 
formés sans plaies et surtout avec un système radiculaire en bon état (chevelu bien développé). Les tiges 
doivent être impérativement "fléchées" (tige centrale bien verticale), non sectionnées. racines nues. 
Végétal lineux, à tige simple et nue à la base. hauteur inférieure à 3 m..

L'entreprise prévoira:
  - le creusement de la fosse de plantation
  - la mise en place de terre (avec apport nécessaire) dans la fosse avec un drain PVC annelé perforé de 
diamètre 8 cm, y compris son bouchon
  - l'incorporation d'engrais complet
  - l'habillage des têtes et des racines si l'arbre est en racines nues
  - la mise en terre y compris tuteurage droit (2 tuteurs reliés par une planche et caoutchouc de protection 
pour les arbres à tige, un tuteur oblique pour les conifères), face au vent dominant
  - l'arrosage et le bassinage jusqu’à la réception et pendant les 6 premiers mois
  - la mise en place d'un paillage composé d'écorces de pins 20/40
  - la reprise des éléments défectueux pendant 2 ans après la date de réception.
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Dans le cas d'une réception de travaux hors période de plantation, l'entrepreneur prévoiera en temps voulu 
la mise en conteneurs des végétaux
Le chantier sera donc réceptionné plantations faites.

Plantation d'arbustes non toxiques11.2.1 1

Orangers du Mexique
Lilas
Hortensias

Localisation :
- Suivant plan masse

DIVERSES FINITIONS12

Remise en état12.1

Remise en état du chantier et de ses abords à l'achèvement des travaux (y compris emprise de la
base vie)

12.1 1

Comprenant:
  - Nettoyage général du chantier et des abords.
  - Réfection des cheminements stabilisés
  - Réfection du gazon
  - Réfection des bordures, trottoirs et voiries limitrophes.
  - Mise en décharge des déblais et gravois compris droits.
  - Remise en état identique à l'existant compris réparation ou remplacement de bordures, réfection des 
enrobés, etc...

Localisation :
- Toutes les zones impactées par les travaux

ESPACES VERTSESPACES VERTS

PAVAGE ET DALLAGE13

Pavés ciment autobloquants13.1

13.1.1 Fourniture et pose de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur, posés sur lit de sable de 4 cm d'épaisseur 
moyenne. Remplissage des joints en sable et damage à l'engin vibrant puis balayage. 
Toutes sujétions de découpes et de calepinage.

Nota: attention, tous les revêtements devront être à la même altimétrie. Aucune différence, même minime, 
ne sera tolérée

Pavé sinusoïdal 25/125 gris.13.1.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse
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CLOTURES ET PORTAILS14

Clôtures en P.V.C.14.1

Clotûre métallique avec un grillage nervuré rigide plastifié14.1.1

Composition :
- Clôture métallique avec un grillage nervuré rigide plastifié de type AXIS ref.PR de chez Dirickx ou 
silimilaire avec panneaux de grillage soudé réversible avec picots en partie haute et 3 nervures 
horizontales  
- Grillage à maille de 55 x 200 mm (fil vertical diam 5 mm - fil horizontal diam 6 mm)
- Poteaux en version renforcée avec capuchon. 

Mise en œuvre : 
- Tous terrassements nécessaires en fonction du dimensionnement des massifs et du hors gel 
- Évacuation des terres et fourniture des bons de décharge d'une décharge autorisée.
- Réalisation des dés en gros béton dosé à 250 kg de CLK
- Mise en place des poteaux 
- Alignement des poteaux par un fil tendu.
- Scellement des poteaux en acier, espacés selon besoins.
- Pose et fixation des panneaux de grillage rigide avec un système indémontable par bride, écrou 
- Vis et clips de fixation.
- Compris toutes sujétions et adaptation au sol.

Clôture grillagée d'une hauteur 2,00 ml14.1.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse

Portails et portillons14.2

Portails métalliques14.2.1

Composition :
- Poteaux tube 80 x 80 x 4 mm avec platines, 
- Montants et traverses tube 60 x 30 x 2,6 mm, 
- Un soubassement 20/10 ème +, barreaux en tubes 35 x 35 x 2,7 mm, 
- Le vantail de service sera équipé d’une serrure à cylindre européen et poignée double en alu poli, 
- Ferrage par paumelles de grille de 120 mm
- Battement ou arrêt pour portail à deux vantaux, 
- Finition par impression anti-rouille sur l'ensemble y compris finition par peinture laquée au four ton au 
choix du Maître d'Oeuvre.

Mise en œuvre :
- Fabrication en atelier 
- Transport
- Fixation de l'ensemble par scellement dans support béton approprié réalisé par le présent lot.
- Installation et mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.
- Tous les réglages et adaptations nécessaires.

Portail à barreaudages droit 1.60 x 2.00 m ht. 2 vantaux battants.14.2.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse

ICP, le 19 novembre 2024                                                                                                             Page 1.1.18                                                                                            



C.C.T.P. - Lot N°1.1 TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS 

Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy     25300   DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté  2 Faubourg Sainte- Etienne 25300  PONTARLIER

MOBILIER URBAIN15

Bancs et sièges15.1

15.1.1 Fourniture et pose de bancs et sièges suivant la configuration des plans. Sujétions de pose, scellement 
etc...

 Banc adapté aux personnes âgées, dim. 2020 x 520 x 865 mm15.1.1 1

Caractéristiques:
- Piètement en acier plat cintré 80x8 mm laqué teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabriquant
- Assise compact ajouré 12 mm, coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant
- Accoudoirs latéraux avec habillage compact 12 mm 
- Poids: 70 kg
- Fixation par scellement sur 4 points d'ancrage

Localisation :
- Suivant plan masse

Siège adapté aux personnes âgées15.1.1 2

Caractéristiques:
- Piètement en acier plat cintré 80x8 mm laqué teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabriquant
- Assise compact ajouré 12 mm, coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant
- Accoudoirs latéraux avec habillage compact 12 mm 
- Fixation par scellement sur 4 points d'ancrage

Localisation :
- Suivant plan masse

DIVERSES FINITIONS16

Au droit des façades16.1

Exécution d'une forme en matériaux lavés sur 50 cm de large, et mise en place au droit des façades 
(protection contre projections diverses), compris léger compactage, régalage et réglages.

Galets de diamètre 20/40 non scellés jusqu'à 15 cm d'épaisseur sur 50 cm de largeur
Pose sur un géotextile et séparation avec la terre végétale par une bordure P1

16.1 1

Localisation :
- Suivant plan masse
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