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PLATRERIE

1 GENERALITES - PLATRERIE

11 Préambule

111 Description sommaire de I’opération
Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent en I'extension de I'EHPAD du Larmont en
vue de la création d'une UHR- 25 300 Doubs

1.2 Obligation de I'entrepreneur

1.21 Note importante
L'entrepreneur du présent lot devra contréler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au
dossier de consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.

Son offre tiendra compte du déroulement du chantier en plusieurs phases.

1.22 Le présent lot est traité a prix forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans de I'architecte
et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne
pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans, ou si I'ouvrage concerné est nécessaire
au bon fonctionnement de I'ouvrage a livrer.
IMPORTANT: Dans le cadre du forfait, les travaux figurant au marché et non réalisés ne pourront étre
facturés par I'Entrepreneur (suivant § 11.1.2 page 31 de la NF P03-001). De méme le colt des travaux
réalisés non conforme aux descriptifs marchés seront renégociés ou démolis pour étre refaits suivant
I'option retenue par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage.

13 Documents Techniques Contractuels

1.31 D.T.U., note générale

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Le réglement sanitaire duquel reléve reléve le lieu de construction du chantier.

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques subvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le
C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés (NF P 03 001).

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

* Le permis de construire.

* Les textes afférants a I'hygiéne et a la sécurité.

* Le rapport du bureau de contréle.

* La notice thermique du BET Thermique
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1.32 Liste des D.T.U.

... et plus particulierement les documents suivants :

-DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre.

- DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit en platre.

- DTU 25.222 : Plafonds fixés (plaques de platre a enduire ou a parement lisse)

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire. Plaque de platre a parement lisse
directement suspendues.

-DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit en platre-
Exécution des cloisons en carreaux de platre.

-DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées).

-DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre-isolant.

-DTU 25.51 : Plafonds en staff.

-DTU 35.1 (NF P 24-802) : Travaux de batiment - Cloisons amovibles et démontables.

-DTU 45.1 : (NF P75-401-1) Isolation thermique des batiments frigorifiques et des locaux a ambiance
régulée.

- Nouveau NF DTU 58.1 : Travaux de mise en ceuvre plafonds suspendus.

- NF P 68 203 : Mise en ceuvre de plafonds suspendus.

- La RT (réglementation thermique).

- Décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de séismicité du territoire Francais.

NOTA IMPORTANT: Avant toute mise en pratique, I'entrepreneur doit prendre soin de s’assurer de
'actualité des informations (mise a jour) contenues dans les documents qui précédent.

DTU 25.231 : Plafonds suspendus en élément de terre cuite.
1.4 Certificat

141 Certificat ACERMI

Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une
étiquette informative réglementaire appliquée sur les matériaux.

1.5 Modalités d'exécution

151 L'entrepreneur devra l'implantation des ouvrages, le respect des huisseries en place, la pose de renforts
nécessaires pour la mise en place d'éléments techniques lourds.
Toutes sujétions de raccords, de mise en ceuvre, de stockage, et la mise en place de semelles PVC au
droit des piéces humides, suivant les indications des DTU, Avis Techniques et notices des fabricants,

152 Dans le cadre du respect du DTU:

Des plaques hydrofuges de type H1, conformes a la norme NF P72-302 et aux spécifications de I'annexe A
de la norme NF P72-203 (DTU 25-41) amendée en février 2003, sont admises dans les locaux privatifs
EB+P, il en est de méme pour les complexes et sandwiches d'isolation thermique et/ou acoustique avec
plaque de parement en platre, relevant de la norme NF p72-204 (DTU 25.42) amendée en février 2003.

1.6 Conformité étude thermique

161 Natures et épaisseurs des isolants

Dans le présent document, la nature, I'épaisseur et la résistance des isolant sont donnés en référence a
I'étude thermique exécuté par un BE spécialisé.

Toute modification de produit devra recevoir I'aval de ce BE. Les produits non conformes seront refusés,
et, s'ils sont déja mis en oeuvre seront déposés, les parois qui les regoivent nettoyées et les travaux repris
aux frais de I'entreprise quel que soit I'avancement du chantier. Les retards consécutifs seront imputés a
I'entreprise titulaire.
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Recommandations et plans

Etudes d'exécution et participation a la cellule de synthése

Les prix unitaires de I'entreprise sont réputés intégrer I'ensemble des sujétions pouvant découler du fait
que les études d'exécution lui sont confiées et qu'elle devra participer aux travaux de la cellule de synthése
en tant que de besoin.

RT 2012

Exigence RT 2012
L'entrepreneur prendra en compte que les constructions créées doivent répondre a la norme RT 2012

Pour cela, les travaux qu'il réalisera, notamment sur les étanchéités a I'air, ne supporteront aucun défaut.
L'étanchéité a I'air dépend surtout de la qualité des matériaux et de la qualité de leur mise en ceuvre. Des
essais "in-situ" seront réalisés par un organisme agréé.

Tous les corps d'états devront étre sensibilisé a ce que la perméabilité a I'air du (es) batiment (s), calculée
selon la norme NF EN 13829, et qui sera mesurée, présentera une valeur inférieure a 1.20 m3/(h.m2)

Les entreprises devront étre en mesure de justifier, en cours de réalisation et en fin de chantier, du respect
de ces objectifs avec réalisation, a leurs frais exclusifs, des essais, mesures, contrdles de toutes natures
suivant exigences et précisions figurant dans le rapports d'évaluation établi par I'examinateur et joint au
dossier d'appel d'offres.

De par le fait d'accepter le marché, I'Entrepreneur s'engage a respecter les directives et consignes de mise
en oeuvre de ses matériaux et matériels, de mettre sur le chantier du personnel qualifié, afin d'obtenir les
résultats demandés.

Etancheite a I'air

Les travaux Tous Corps d'Etats devront étre réalisés pour atteindre les objectifs d'étanchéité a I'air suivant
réglementation et contrdlé sur chantier par essais par un organisme indépendant.
Les défauts d'étanchéités devront étre repris IMMEDIATEMENT.

Chaque entreprise préparera et calfeutrera ses ouvrages en vue des tests d'étanchéité a I'air

Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur prendra en compte toutes les dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.
Pour cela, il se référera aux textes en vigueur et exécutera tous les aménagements que lui demandera le
coordonnateur sécurité missionné par le Maitre D'Ouvrage.

Gestion des déchets

Dans le cadre de I'exécution des travaux de ce chantier

L'entreprise titulaire s'engagera a prévenir les risques de pollution et a réduire les impacts de son activité
sur I'environnement.
Aussi I'entreprise titulaire portera une attention toute particuliére a la gestion des déchets sur chantier, a la
protection du milieu naturel et a la sensibilisation de son personnel quant au respect de I'environnement.
Les déchets seront triés en fonction de leur 3 catégories afin de les recycler ou les valoriser:

1) Les déchets Inertes (DI) => centre de stockage de classe llI

2) Les déchets banals (DIB ou DBE) => centre de stockage de classe |l

3) Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS) => centre de stockage de classe |
Pour chaque famille de déchets, la filiere valorisation doit étre favorisée soit:
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...Suite de "1.10 1 Dans le cadre de I'exécution des travaux de ce cha..."
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- Par une réutilisation sur chantier,
- Par un recyclage dans un centre de recyclage.

Charte "FAIBLES NUISANCES"

Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuisances", suivant documents spécifiques joint au
dossier d'appel d'offre.

Cette démarche s'appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie
du batiment, jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.

Le critere de responsabilité environnementale des intervenants sera pris en compte pour le choix des
entreprises.

Le chantier devra étre respectueux de I'environnement, avec notamment une volonté de limiter les
nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets.
Ainsi, un effort particulier est demandé aux entreprises pour limiter :

- Le bruit

- Les poussiéres et les boues

- La circulation des engins et des véhicules.

- Le rejets ou déchets évacués dans le milieux naturel.

Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers. |l est donc formellement interdit de brdler les
déchets (Bois, palettes, cartons, plastiques...) et d'abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur
le chantier.
Des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets;

- Réduire le volume des déchets

- Promouvoir le tri

- Assurera la tragabilité.

Chacun de ces objectifs est détaillé dans le cadre de la charte de chantier a faibles nuisances. Ce
document décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la gestion de I'environnement sur le
chantier en minimisant son impact tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage.
Il précise les conditions d’exécution et les sanctions qui pourraient étre imputées.

Cette charte, qui pourra étre amendée pendant la phase de préparation de chantier nécessaires pour
réduire les nuisances de chantier ( par exemple: bac de rétention, aspiration des poussiéres,...).

Compte prorata

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, consommation eau, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses
de treuil, etc... La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B.

Le contrOle des dépenses sera assuré par l'entreprise de gros-oeuvre.

Limites de prestations

Limites de prestations avec le Lot Gros Oeuvre

Compris au présent lot :
- Réception des supports

Compris au lot Gros CEuvre :
- Réalisation des support selon les régles DTU.

Limites de prestations avec le Lot Plomberie - CVC

Compris au lot Doublages - Cloisons
- Mise en place des suspentes, ossatures et plaques aprés passage des réseaux
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...Suite de "1.13 2 Limites de prestations avec le Lot Plomberie - CVC..."

- Repérage des incorporations.
- La mise en place des renforts dans les cloisons au droit des appareils sanitaires suspendus fournis par le
lot plomberie - CVC

Compris au lot Plomberie - CVC:

- Découpe des parements et rebouchage soigné (acoustique, feu, ...) pour passage des réseaux aprés
réalisation des cloisons.

- La fourniture au lot platrerie des renforts nécessaires pour la suspension des appareils sanitaires + un
plan de repérage.

- Mise en place des terminaux et finition.

1133 Limites de prestations avec le Lot Electricite
Compris au lot Platrerie :
- Mise en place des suspentes, ossatures et plaques aprés passage des réseaux.
- Repérage des terminaux (luminaires...)
- La coordination avec le lot Electricité
Compris aux lots Electricité :
- Mise en place des terminaux et finition

2 GENERALITES - PEINTURE

21 Répartition des teintes

211 Le Maitre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le choix des teintes.
Celui-ci n'entrainera pas de supplément sur le prix, quelles que soient les teintes choisies, avec ou sans
polychromie. L'entreprise aura a sa charge tous les rechampissages en découlant.
En général les grandes surfaces seront traitées en TEINTES CLAIRES et les petites surfaces en TEINTES
VIVES.

2.2 Surfaces témoins

2.21 Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de
subjectiles, dans chaque local, ou chaque fagade si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans
toutefois que les surfaces de ces essais n‘excédent 2 m2.
D'autre part des échantillonnages seront conservés, comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux.
lls seront en nombre suffisants pour permettre de fixer le choix du Maitre d'Ouvrage. lls pourront étre
réalisés sous forme de panneaux et étre entreposés en salle de réunion.

2.3 Réception des subijectiles

2.31 Réception des subjectiles

Il appartient a I'entreprise de réceptionner, avant exécution de ses ouvrages, les différents supports livrés
par les différents corps d'état.

Si ceux-ci ne sont pas conformes aux DTU, il lui appartient d'en informer le maitre d’ceuvre et/ou le Maitre
d'Ouvrage avant le début de ses travaux.

Les travaux de mise aux normes seront a la charge du corps d'état ayant livré le subjectile.

Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation des supports par le présent lot. et
celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents et il ne pourra demander une quelconque
modification de son prix.
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2.41

242

243

244

2.5

Limites de prestations

Limites de prestations avec le Lot Métallerie

Compris au lot Peinture :
- Néant

Compris au lot Métallerie :
- Livraison de tous les ouvrages métalliques avec une finition finie

Limites de prestations avec le Lot Menuiserie Interieure

Compris au présent Lot :

- Réception des supports.

- Révision de la couche d'impression et peinture définitive sur bois prépeints.

- Préparations complétes et finitions sur ouvrages bois ou métal livrés préts a peindre.

Compris au lot Menuiserie Intérieure Bois :

- Tous les bois a peindre sont livrés rabotés et lisses.

- Tous les bois restants sont livrés prépeints.

- Tous les ouvrages métalliques sont livrés préts a peindre.

Limites de prestations avec le Lot Chauffage-Ventilation

Compris au présent lot :
- aucune finition sur les corps de chauffe
- peinture sur les tuyauteries apparentes

Compris aux lots Chauffage :
- corps de chauffe livrés avec peinture de finition

Limites de prestations avec le Lot Plomberie

Compris au lot Peinture :
- peinture sur les tuyauteries apparentes

Compris au lot Plomberie :
- réalisation des distributions EF et ECS, des évacuations

Chambre témoin

Chambre témoin

L'entreprise réalisera en amont des travaux une chambre témoin selon plans et instructions données en
cours de chantier par le Maitrise d'Oeuvre.
Le montant de cette prestation est réputé inclus dans le prix des ouvrages.

ENDUITS PELLICULAIRES

2@

e
-—
o

Enduit pelliculaire

Enduit pelliculaire au platre

jusqu'a 4 mm d'épaisseur selon support, y compris dégraissage éventuel, gobettis si nécessaire, aréte et
cueillie (avec bandes si nécessaire), traitement des balevres, nettoyage du chantier, sortie des gravois et
évacuation aux décharges publiques compris droits.
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3111 Enduit pelliculaire en sous-face de dalle béton en 2 couches
- 1ére passe : enduit gros
- 2éme passe : enduit surfin
Localisation :
- Existant: plafonds des chambres
3112 Enduit pelliculaire sur les murs béton en 2 couches.
- 1ére passe : enduit gros
- 2éme passe : enduit surfin
Localisation :
- Sur murs béton
4 DOUBLAGE
4.1 Doublage en plaque de platre sur ossature
Composition :
- Ossature métallique constituée de lisses, fourrures en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur. Les montants
verticaux seront implantés tous les 0,60 ml d'axe en axe.
- Appuis, connecteurs, pastilles en polymere
- Parements constitués de plaques composées d'une ame en plétre renforcée par une armature en carton
spécial.
- Compris mise en place de semelles plastiques en pied des cloisons dans les pieces humides et habillage
des ébrasement de fenétres.
Mise en ceuvre :
- Les joints seront traités suivant la Technique et avec les produits du Fabricant (Bandes + Enduit) en deux
passes au moins. Aucune visibilité des joints ne sera acceptée (défaut de planéité, irrégularités...).
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 (ou aux Avis Techniques) et aux recommandations du
Fabricant.
- Conforme a l'avis technique du fabricant
Nota : L'ossature de la cloison sera positionnée de facon a laisser un espace de 40 mm pour l'intégration
des réseaux techniques, fourreaux, prises électriques,....
411 Doublage sur ossature + isolant 160 mm. (R=5.00 m2.K/W)

Type OPTIMA de chez ISOVER ou similaire

Caractéristiques :

- Classement au feu : M1

- Nbre de plaque : 1

- Epaisseur de la plaque : 13 mm.

- Profilés : Simple M48

- Entraxe : 600 mm

- Hauteur 2.70 m

- Isolant : Laine en panneaux semi-rigides en laine de verre GR32 de 160 mm y compris découpes et
fixations de type OPTIMA de chez ISOVER ou similaire.

- Epaisseur totale finie : 210 mm.

Localisation :
- Contre murs de fagade

ICP, le 19 novembre 2024 Page 4.1.9




C.C.T.P. - Lot N°4.1 CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURE - NETTOYAGE

Extension de 'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy 25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

412 Plus value sur doublage pour une plaque de parement en PLACOMARINE

Localisation :
- Dans les sanitaires

4.2 Isolation des ébrasements entre plaque de pléatre et paroi par laine de roche en panneaux semi rigide de
laine de verre avec papier kraft pare vapeur.
Pose conforme a la notice du fabricant.

421 Isolation en laine de verre de 45 mm d'épaisseur.
Localisation :
- En périphérie des ouvertures
4.3 Traitement étanchéité a l'air - Pare-Vapeur
431 Membrane d'étanchéité a I'air avec fonction pare vapeur type "Vario Xtra" des Ets ISOVER ou
équivalent.

Il sera utilisé des fixation sous avis technique type Systéme de fixation auto-agrippant (scratch) permettant
de maintenir la membrane par pincement (sans la percer). Leur pose sera conforme a la notice du
fabriquant.

L'entreprise réalisera et assurera les raccords adéquates au droits des différentes pénétrations (Prises
électriques, interrupteurs, etc...).

La mise en ceuvre sera réalisée conformément a la notice technique du fabriquant et a ses avis techniques.

Localisation :
- Contre murs de fagade

5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE
51 Cloison type SAA de chez placoplatre ou équivalent

L'ensemble monté conformément aux prescriptions du fabricant et a ses avis techniques.
511 Cloisons SAA 160 Duo-Tech + isolation 90 mm - CF1H00

Caractéristiques :

- largeur de l'ossature  : 90 mm

- ép. totale de la cloison : 160 mm

- entraxe montants doubles :0,40 m

- nb et ép. plaques par parement : 1 x 25 mm DUQO'Tech
- nature des plaques :BA 25

- hauteur maximale d'emploi : 3.65 m

- Compris ossature complémentaire avec des équerres de maintient.
- résistance au feu : EI60

- réaction au feu - M1

- épaisseur de l'isolation : 90 mm

- isolation acoustique : Ra = 66 dB

Localisation :

- entre chambre et local linge propre
- entre local CTA et salle d'apaisement

5.2 Cloisons type Placostil de chez PLACOPLATRE ou équivalent.

Composition :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur

- Renforts pour accrochage divers selon indications des lots concernés.
- Parements constitués de plaques composées d'une &me en platre renforcée par une armature en carton
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spécial.
- Isolation centrale par fibre minérale en panneaux semi-rigides disposés entre les montants.
- Compris mise en place de semelles plastiques en pied des cloisons dans les pieces humides.

Mise en ceuvre :

- Mise en place des huisseries fournies par le lot Menuiserie Intérieure

- Les joints seront traités suivant la Technique et avec les produits du Fabricant (Bandes + Enduit) en deux
passes au moins.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 (ou aux Avis Technique) et aux recommandations du
Fabricant.

521 Cloisons Placostil 98/48 + isolation 45 mm

Caractéristiques :

- largeur de l'ossature  : 48 mm

- ép. totale de la cloison : 98 mm

- entraxe montants doubles : 0,60 m

- nb et ép. plaques par parement : 2 x 13 mm

- nature des plaques :BA13

- hauteur maximale d'emploi : 3.60 m

- résistance au feu :ElI60

- réaction au feu : M1 (A2-s1,d0)

- épaisseur de l'isolation : 45 mm
- isolation acoustique : Ra =47 dB

Localisation :

- Cloisons de distribution
- Existant: réaménagement des espaces

522 Cloisons Placostil 72/48 + isolation 45 mm

Caractéristiques :

- largeur de l'ossature  : 48 mm

- ép. totale de la cloison : 72 mm

- entraxe montants doubles :0,40 m

- nb et ép. plaques/parement : 1 x 13 mm

- nature des plaques :1x1BA 13

- épaisseur de l'isolation : 45 mm

- Résistance au feu : CF1/2h

- Réaction au feu : M1 (A2-s1,d0)

- Hauteur maximale d'utilisation 3.65 m

Mode de métrés : surfaces pour blocs-portes déduites

Localisation :
- cloison sdb chambre, placards

523 Plus value sur cloisons en PLACOSTIL pour une plaque de parement en PLACOMARINE dans
piéces humides (sanitaires, vestiaires douches),

Localisation :
- sanitaires, sdb

5.3 Cloisons pour Gaines Techniques

Cloison pour GTcomposée d'1 plaque de platre cartonnée par face + 1 plaque complémentaire sur la face
extérieure de la gaine.

Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants
verticaux.

Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.
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Facon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial en 2 passes, semelle PVC au droit des pieces
humides.

Incorporation de laine minérale pour l'affaiblissement acoustique et l'isolation thermique.

L'ensemble sera exécuté conformément aux prescriptions du fabricant et a ses avis techniques.

5.31 Cloison 85/48 a parement ordinaire et isolation phonique par laine de roche pour gaine technique.
- Type Placostil 85/48 ou équivalent
- 1 plaque de 13 mm par face (joints alternés d'un parement sur l'autre) + 1 plaque complémentaire sur la
face extérieure de la GT
-CF1H
Localisation :
- Suivant plans
532 Plus value sur cloison 84/48 ci-avant pour mise en place, dans piéces humides (salles de bains) de
plaques Placo marine
Localisation :
- sdb, sanitaires
54 Contre-cloisons
Composition :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur
- Renforts pour accrochage divers selon indications des lots concernés.
- Parements constitués de plaques composées d'une &me en platre renforcée par une armature en carton
spécial.
- Compris mise en place de semelles plastiques en pied des cloisons dans les pieces humides.
Mise en ceuvre :
- Les joints seront traités suivant la Technique et avec les produits du Fabricant (Bandes + Enduit) en deux
passes au moins.
- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 (ou aux Avis Technique) et aux recommandations du
Fabricant.
541 Contre-Cloison en 1/2 Stil avec 1 plaque de platre de 13 mm d'épaisseur.
Localisation :
- Extension: dans la salle d'activité, a I'arriere de la cuve et dans la salle de thérapie, pour incorporation écran TV
6 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE
6.1 Traitement étanchéité a l'air - Pare-Vapeur
6.11 Membrane d'étanchéité a I'air avec fonction pare vapeur type "Vario Xtra" des Ets ISOVER ou

équivalent.

Dans le cas de feutre "suspendu" il sera utilisé des suspentes sous avis technique, en composite armé
(rondelle et clé en composite) de type INTEGRA2 permettant de maintenir la membrane par pincement
(sans la percer). Leur pose sera conforme a la notice du fabriquant.

L'entreprise réalisera et assurera les raccords adéquates au droits des différentes pénétrations
(ventilations de chutes, VMC, Ventilation gaine gaz, Sorte des gaz brulés, etc...).

La mise en ceuvre sera réalisée conformément a la notice technique du fabriquant et a ses avis techniques.

Localisation :
- Extension: en plafond situé sous couverture bac acier
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6.2 Plafonds en plaque de platre sur ossature

Composition
- Ossature porteuse pour la pose de plaques de platre. Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux

supports.

Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles
que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus. Absorption des effets de pression et
dépression dus au vent.

La planéité et I'horizontalité résultant de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure
& 2 mm, sous une régle de 2,00 m.

Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent étre matérialisés.

- Plaques de platre fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature par rails
galvanisés.

Mise en oeuvre :

- Fixation de l'ossature porteuse par suspentes en tige filetées tous les 1.20 ml environ adaptés aux
supports (dalle béton neuve et existante, charpente métallique ou bois, etc...)

- Fixation de la corniere de rive avec étanchéité contre parois verticales par joint acrylique avant peinture.
- Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre.

- Espacement maximum des rails de l'ossature de 0,60 m maximum.

- Réservations et percements pour les appareillages éventuels d'autres Corps d'Etat.

- Toutes sujétions telles que corniére de rive, découpes, joues en contreplaqué sur fourrures, pose suivant
le calepinage du Maitre d'Oeuvre.

6.21 Plafond avec 1 plaque de platre de 13 mm

Localisation :
-Extension: dans la salle d'activité

6.3 Plaques de platre acoustiques

6.3.1 Plaques de platre fixées en plafond droit

Composition
- Ossature porteuse pour la pose de plaques de platre. Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux

supports.

Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles
que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus. Absorption des effets de pression et
dépression dus au vent.

La planéité et I'horizontalité résultant de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure
& 2 mm, sous une régle de 2,00 m.

Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent étre matérialisés.

- Plaques de platre fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature par rails
galvanisés.

Mise en oeuvre :

- Fixation de l'ossature porteuse par suspentes en tige filetées tous les 1.20 ml environ adaptés aux
supports (dalle béton neuve et existante, charpente métallique ou bois, etc...)

- Fixation de la corniere de rive avec étanchéité contre parois verticales par joint acrylique avant peinture.
- Calfeutrement des joints remplissage des joint avec un enduit appliqué au pistolet puis araser.

- Espacement maximum des rails de l'ossature de 0,60 m maximum.

- Réservations et percements pour les appareillages éventuels d'autres Corps d'Etat.

- Toutes sujétions telles que corniére de rive, découpes, joues en contreplaqué sur fourrures, pose suivant
le calepinage du Maitre d'Oeuvre.
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6.3.11 Plaques de platre perforées type GYPTONE quattro 41 ou équivalent
- Marque : Placoplatre ou équivalent
- Type : GYPTONE Activ'Air QUATRO 41
-Alpha :0.7
- Perforation : 9/9 mm espacement 19.5 mm soit un taux de 18%
- Réaction au feu : A2-S1, dO
- Finition : plaques prépeintes avec bords feuillurés pour mise en oeuvre sur une ossature semi apparente
suivant calpinage du Maitre d'Oeuvre.
Localisation :
- Suivant plans architecte: espace repas
6.4 Isolation horizontale ou rampante
6.4.1 Isolation acoustique en plafonds
Par des panneaux semi-rigide a dérouler en laine de verre, revétu d'un voile confort, quadrillé tous les 10
cm en rouleaux de 1,20 m de largeur posée sur plafonds de toute nature.
6.4.11 Isolation acoustique par laine de verre de 100 mm d'épaisseur type ISOCONFORT 32 de chez Isover
ou équivalent
Localisation :
- Sur plafond perforé espace repas
7 ISOLATION
71 Isolation de la toiture
711 Complexe d'isolation sur faux-plafond en laine de bois
Localisation :
- Suivant étude thermique: office, sur bande de 1.20 m
7.2 Isolation soufflee
7.21 Fourniture et mise en place par soufflage d’une isolation Ouate cellulose de 50 cm d'épaisseur et R
=10.00 m2.K/W.
Comprenant :
- Travaux préparatoires de protection,
- Enrobage au droit des émergences.
- fourniture du certificat ACERMI et avis techniques du C.S.T.B.
Localisation :
- Sur plafond CF
8 HABILLAGES ET OUVRAGES DIVERS
8.1 Habillage des puits de lumiére (skydomes)
8.11 Habillage d'un puits de lumiére sur 4 faces

Dimensions : 1.20 x 1.20 x 2.50 m

Comprenant :

- exécution de la retombée périphérique constituée de 'ossature, les accrochages supplémentaires et
du revétement BA 13, finition des chants

- Doublage des joues par des plaques mélaminés de 16 mm M1 compris coupe, découpe, ajustage,
arrétes métalliques avec des profilés type F16 en partie basse

ICP, le 19 novembre 2024 Page 4.1.14




C.C.T.P. - Lot N°4.1 CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURE - NETTOYAGE

Extension de 'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy 25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

...Suite de "8.1 1 Habillage d'un puits de lumiere sur 4 faces Dimens..."

8.22

8.3.11

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.
- Dimensions 1.20m X 1.20 m
- Hauteur environ 2.50 m

Localisation :
- Dans la circulation

Habillage mécanisme de WC

Habillages du mécanisme des WC suspendus
Haut 1200 mm

Composition :

- Ossature métallique M48-R48

- Un parement de 2 plaques de platre cartonné hydrofugé BA13 vissé sur I'ossature,
- Bande armée et enduit pour joints,

- Arréte métallique dans les angles,

Mise en oeuvre

- Fixation des rails sur support

- Finition de la surface préte a recevoir un panneau PVC
Localisation :
- Dans les sanitaires résidents

Habillages du mécanisme des WC suspendus sur toute la hauteur

Composition :

- Ossature métallique M48-R48

- 2 plaques de platre cartonné BA13 vissé sur 'ossature,
- Bande armée et enduit pour joints,

- Arréte métallique dans les angles,

Mise en ceuvre
- Fixation des rails sur support
- Systéme de fixation bati support comprenant : Rail de 48 au sol et en sous face de dalle.
- Finition de la surface préte a recevoir un panneau PVC
Localisation :
- Dans les sanitaires personnel

Gaines et soffites

Caisson d'habillage COUPE -FEU en plaques de platre

Protection coupe-feu par plaque de platre a bords francs, armée dans la masse par deux tissus en fibre de
verre.

Le matériau ne devra dégager ni fumée, ni gaz toxiques, il devra étre incombustible et imputrescible et
classé MO.

Pose sur ossature comprenant les accessoires de pose tels que vis, enduits.

Pose verticale ou horizontale.

Il sera tenu compte de la massivité des profilés pour déterminer la stabilité au feu.

Le produit devra avoir regu un avis technique.

- Marque : PLACOPLATRE ou équivalent

- Type :STUCAL

Caisson d'habillage en plafond CF 1 Heures 3 faces de section 0.70 x 0.30 m ht
Localisation :
- Extension: linge salle - linge propre
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8.3.2 Gaines horizontales et soffites

Gaines et soffites composés de 2 plaques de platre de 13 mm avec ossature stil et isolation phonique par
laine minérale de 45 mm minimum.

Y compris coupes, ajustages et toutes sujétions de fixations et de finition. degré coupe-feu a respecter
suivant destination et phonique suivant réglementation.

8.3.21 Coffre d'habillage acoustique en plafond de dimensions intérieures : 30 x 30 cm
Localisation :
En plafond de I'extension

8.4 Gaine pour desenfumage

8.4.1 Conduit Verticale Coupe-Feu 2H00 pour le désenfumage

8.411 Conduit de désenfumage vertical 4 faces 400 X 400 X 250 mm - CF 2H00

Gaine de désenfumage coupe-feu en plaque STUCAL ou PROMAT et comprenant:

- Conduit 2 faces en plaque de 25 mm épaisseur assemblés par vis ou agrafes selon prescription du
fabricant.

- Etanchéité des angles par renfort longitudinaux de 75 mm.

- Renfort transversaux de 150 mm de largeur selon recommandation du fabricant.

- Support des conduits formant cadre et fixés a la structure.

- Suspente métallique par fer U et tiges filetées.

- Sujétions pour : angles, raccord au droit des volets de désenfumage, raccords avec la structure,
traversées de mur cloison et dalles.

- Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.

Localisation :
- extension: dans la circulation, pour désenfumage

8412 Caisson de désenfumage CF 2H00 horizontal et verticale en plaque STUCAL

Gaine de désenfumage coupe-feu en plaque Stucal et comprenant:

- Conduit 4 faces en plaque de 25 mm épaisseur assemblés par vis ou agrafes selon prescription du
fabricant.

- Etanchéité des angles par renfort longitudinaux de 75 mm.

- Renfort transversaux de 150 mm de largeur selon recommandation du fabricant.

- Support des conduits formant cadre et fixés a la structure.

- Suspente métallique par fer U et tiges filetées.

- Sujétions pour : angles, raccord au droit des volets de désenfumage, raccords avec la structure,
traversées de mur cloison et dalles.

- Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.

Localisation :

- Extension: local stockage
9 OUVRAGES ANNEXES
9.1 NICHES
9.1.1 Niches en plaques de platre

Composition :
- Plaques composées d'une ame en plétre renforcée par une armature en carton spécial
- Ossatures en acier galvanisé

Mise en ceuvre :
- Mise en place des ossatures
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9.1.11

9.1.12

- Vissage des plaques compris habillage éventuel des ossatures
- Traitement des joints selon la technique et avec les produits du Fabricant (bandes+enduit) en 1 passe.
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du Fabricant

Niche 1 extincteur dim. 400 x 800 mm - Profondeur 42 mm minimum

Réalisation suivant carnet de détail architecte

Localisation :
- Extension: dans circulation

Niche 2 extincteurs dim. 800 x 800 mm - Profondeur 42 mm minimum

Réalisation suivant carnet de détail architecte

Localisation :
- Extension: dans circulation

PEINTURE

10

TRAVAUX PREPARATOIRES

101

Généralités pour travaux préparatoires.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra toutes les préparations nécessaires selon les régles de l'art et
normes DTU et en particulier le DTU 59.1
Ces travaux comprennent :
- La mise en place des échafaudages selon la réglementation.
- Egrenage.
- Rebouchage.
- Pongage.
- Enduits.
- Couches d'impression intermédiaires
- Finition avec au minimum deux couches de peinture.
En général, il devra tous les travaux nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.
Tous les produits employés devront étre mis en ceuvre conformément aux normes et prescriptions des
fabricants; les fiches de sécurité devront étre fournies avant toute commande de matériau.
Toutes les sujétions sont inclues dans le co(t des finitions.

Arrachage de revétements muraux

Arrachage de revétements muraux manuellement ou a la machine et ringage des supports. Evacuation des
gravois aux décharges publiques.

Toile de verre peinte

Localisation :
- Existant: chambres, circulations, salon

REPRISE DES FINITIONS DES PARTIES COMMUNES

Peinture sur murs et plafonds compris travaux préparatoires.

Reprises sur parois verticales en plaque de platre + 2 couches de peinture mate ou satiné au
rouleau.

Localisation :
Dans le couloir du R+1, cété existant, aprés réalisation du percement pour acces a l'extension
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12 DECORS ET TROMPE I'OEIL
12.1 Trompe I'oeil
1211 Trompe L'oeil sur murs
Localisation :
- Extension: dans salle de thérapie
13 PEINTURE ET REVEMENTS MURAUX.
131 Sur parois verticales en plaque de platre
13.11 Peinture acrylique en deux couches sur parois en plaques de platre - Finition B

Fourniture et mise en ceuvre comprenant :

- Préparation sur platre lissé, finition courante sur murs : égrenage, époussetage, impression en fonction
de la nature des produits de recouvrement et adapté au produit de finition, rebouchage, enduisage,
pongage et époussetage.

- Application de 2 couches de peinture acrylique mate, appliquée au rouleau avec dilution appropriée, de
teinte au choix de I'Architecte.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Localisation :

- Suivant plans architecte
- Existant: salon, petite salle d'animation, salle a manger du personnel

-
N

Sur parois verticales en beton

-
het
N
-

Peinture acrylique en deux couches sur paroi en béton avec un enduit GS - Finition B

- Travaux préparatoires : égrenage, brossage, impression en fonction de la nature des produits de
recouvrement, pongage et époussetage.

- 2 couches de peinture acrylique appliquées au rouleau avec dilution appropriée, teintes au choix de
I'Architecte.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Localisation :
- Sur parois béton

-
w
w

Sur plafonds en plaques de platre

-
o
w
-

Peinture acrylique en deux couches sur plafonds en plaques de platre - Finition B

Fourniture et mise en ceuvre comprenant :

- Préparation sur platre lissé, finition courante sur murs : égrenage, époussetage, impression en fonction
de la nature des produits de recouvrement et adapté au produit de finition, rebouchage, enduisage,
pongage et époussetage.

- Application de 2 couches de peinture acrylique mate, appliquée au rouleau avec dilution appropriée, de
teinte au choix de I'Architecte.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Localisation :
- Extension: espace repas, salle d'activité, local stockage
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-
E-N

Sur plafonds et sous-face de dalle en beton

-
»
=N
-

Peinture acrylique en deux couches sur plafond béton - Finition B

Fourniture et mise en ceuvre comprenant :

- Travaux préparatoires sur support neuf : égrenage, brossage, impression en fonction de la nature des
produits de recouvrement, enduisage, pongage et époussetage.

- 1 couche d'impression.

- Application de 2 couches de peinture acrylique satinée, appliquée au rouleau avec dilution appropriée, de
teinte au choix de I'Architecte.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Nota : Enduit type GS prévu au lot platrerie.

Localisation :

- chambre 14 de I'extension
- chambres de I'existant

-
w
(3]

Sur ouvrages en bois

-
bt
(3]
-

Peinture acrylique satinée sur ouvrages bois

Travaux comprenant :

- La préparation : brossage et époussetage, 1 couche d'Impression, rebouchage, enduit non repassé et
pongage a sec.

- 1 couche primaire

- 2 couches de finition laque satinée acrylique, teintes au choix de I'Architecte.

Localisation :

- Trappes, huisseries, gaines ... de l'extension
- facades de gaines, trappes,... de I'existant

-
w
»

Sur ouvrages métalliques

-
g
o
-

Peinture brillante a la brosse sur canalisations et huisseries métalliques apparentes

Comprenant :

- Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux D.T.U., suivant I'état de finition recherché,
comprenant au minimum le nettoyage et dégraissage.

- Retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion.

- 2 couches de finition, teintes au choix de I'architecte.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Localisation :
Extension

—-—
w
~

Sur tuyaux en PVC

—
o
~
—

Peinture brillante a la brosse sur canalisations PVC apparentes

Localisation :

Extension
Existants

14 PAPIERS ET REVETEMENTS COLLES

14.1 Toile de verre

14.1.1 Fourniture et pose de toile de verre y compris toutes sujétions d'arasement, découpes, ajustages et
nettoyage en fin de travaux.
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- Marque : GAUTHIER ou équivalent

- Type :SKINGLASS

- Motif : Au choix du Maitre d'Oeuvre.

- Peinture de finition en 2 couches min

- Compris la préparation des supports en béton ou plaque de platre : égrenage, époussetage, impression
rebouchage, enduissage, pongage et époussetage.

14111 Toile de verre + 2 couches de peinture satinée ton au choix
Localisation :
- Extension: chambre, circulation
- Existant: chambres, circulations, salon
15 TRAVAUX INTERIEURS
15.1 Aprés travaux neufs
16.1.1 Travaux de nettoyage complet avant la mise en service et la réception des travaux tous corps d'état,
comprenant :
Description :
Dans le cadre du présent lot, 'Entreprise chiffrera le nettoyage “ménager” des différents locaux, a savoir :
- Aspiration et lavage des sols carrelés, plastique, pierre, etc... en accord avec les différents lots
concernés, selon fiches d’entretien des différents revétements,
- Nettoyage des portes aux 2 faces,
- Nettoyage de la quincaillerie,
- Nettoyage de I'appareillage électrique,
- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie, y compris désinfection,
- Lavage des vitres et glaces aux 2 faces, de I'ensemble des menuiseries extérieures, intérieures ainsi que
le vitrage des verriéres,
- Lavage et essuyage de tous les corps de chauffe, canalisations, mobilier,
- Raccords de peinture apres nettoyage en accord avec le peintre,
- Tous nettoyages permettant la réception et la remise des locaux au Maitre de I'Ouvrage,
- Nettoyage des gaines techniques
- Nettoyage des locaux techniques
- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.
Particularités :
L'Entreprise devra faire appel a un professionnel du nettoyage, elle devra utiliser au maximum des produits
biodégradables et elle devra fournir une liste des produits utilisés, a faire agréer par les lots différents
concernés.
Nota : Le nettoyage sera a effectuer en 2 phases. Il sera prévu un nettoyage poussé avant les
opérations préalables a la réception (OPR) et un nettoyage final avant réception et mise en service
du béatiment.
15.1.11 Ensemble des locaux de I'opération inclus sols, appareils sanitaires, vitreries, menuiseries, gaines,

etc..., y compris les locaux techniques.

Localisation :

extension
existant
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16 TRAVAUX EXTERIEURS

16.1 Nettoyage avant réception et/ou livraison, aprés travaux neufs, de surfaces et
d'équipements extérieurs

Ces travaux comprendront:

- Le nettoyage des déchets, détritus, surplus de matériaux.

- Leur manutention et chargement sur camion.

- Leur évacuation en décharge contrélée y compris droits.

- Dépoussiérage lavage (aux deux faces) des portes extérieures de communication.
- Le nettoyage des enrobés si besoin

- Le nettoyage de la pergolas et du mobilier extérieur

16.11 Nettoyage des surfaces extérieures, engazonnées, enrobé, béton balayé.
Localisation :
espaces extérieurs
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