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CHARPENTE BOIS

1 GENERALITES
11 Préambule
111 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION

Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent en I'extension de I'EHPAD du Larmont en
vue de la création d'une UHR- 25 300 Doubs

1.2 Documents techniques contractuels

1.21 D.T.U., note générale

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :
- Le réglement sanitaire duquel reléve le lieu d'exécution des travaux.
- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le
C.S.T.B.
- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités :

* Le permis de construire.

* La note de sécurité.

* Le rapport du bureau de contréle.

* Les textes afférant a I'hygiéne et a la sécurité.

1.22 Liste des D.T.U.

... et plus particulierement les documents suivants :

- DTU 31.1: Charpente et escalier en bois.

- DTU 31.2 : Maisons traditionnelles a ossature bois.

- DTU 31-3 : Charpente en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.
- DTU 41-2 : Imperméabilisation des facades

- DTU 51.3 : Plancher en bois ou en panneaux dérivés du bois.

123 Liste des EUROCODES

- Eurocode 1: Bases de calcul et actions sur les structures.

- Eurocode 2: Calcul des structures en béton.

- Eurocode 3: Calcul des structures en acier.

- Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier/béton.

- Eurocode 5: Calcul des structures en bois.

- Eurocode 6: Calcul des ouvrages en magonnerie.

- Eurocode 7: Calculs géotechniques.

- Eurocode 8: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
- Eurocode 9: Calcul des structures en alliage d'aluminium.
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1.51

Obligation de I'entrepreneur

Note importante

L'entrepreneur du présent lot devra contréler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au
dossier de consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.

Son offre tiendra compte du déroulement du chantier en plusieurs phases.

Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a prix forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans du Maitre
d'Oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans, ou si
l'ouvrage concerné est nécessaire au bon fonctionnement de I'ensemble a livrer.

IMPORTANT: Dans le cadre du forfait, les travaux figurant au marché et non réalisés ne pourront étre
facturés par I'Entrepreneur. De méme le co(t des travaux réalisés non conforme aux descriptifs marchés
seront renégociés ou démolis pour étre refaits suivant I'option retenue par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

Traitement des bois

Traitement des bois

La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre
adaptée a la classe d'emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE ou
étre un traitement n'utilisant pas de substance active (avec procédure ATec ou ATEXx

Les bois traités seront certifiés CTB-B+ ou les produits de traitement seront certifiés CTB-P+ (ou
équivalant).

En cas de traitement de finition, ces derniers devront respecter le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006

Le bois utilisé pour des constructions neuves seront issus de foréts éco-certifiées.

Note sur les panneaux

Emissions en formaldéhyde des dérivés de bois
Emissions en formaldéhyde des dérivés de bois:

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la Norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et
devront étre testés selon la norme NF EN 120 définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau.

Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur prendra en compte toutes les dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.
Pour cela, il se référera aux textes en vigueur et exécutera tous les aménagements en conformité avec la
réglementation.
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1.7 Bois de charpente

1.71 Qualité des bois de charpente

Les travaux de charpente bois devront étre conformes aux normes et DTU en particulier a celles du Centre
Scientifique du Bois et CB 71.

Tous les bois employés seront en sapin du pays de qualité charpente, exempts de flasch, roulures etc...
Les bois employés seront de catégorie I, conformément a la Norme NFB 52.001 pour le classement
technologique.

Tous les bois apparents seront soigneusement rabotés sur les 4 faces et de 2éme choix, conformément
aux normes 53.501 et 53.502 pour le classement d'aspect.

Tous les bois de charpente mis en ceuvre devront étre traités préventivement avec un produit homologué
CTBF insecticide et fongicide.

Les bois de stockage seront stockés a I'abri des intempéries, avec circulation d'air pour limiter les
déformations ultérieures, I'numidité moyenne de chaque piéce ne devant pas dépasser 17 % au moment
de sa mise en ceuvre.

Tous les éléments métalliques en acier galvanisé a chaud.

L'Entrepreneur devra une garantie décennale quant a la bonne tenue de I'ensemble des bois utilisés.

1.8 RT 2012

1.81 Exigence selon la RT 2012
L'entrepreneur prendra en compte que les constructions créées doivent répondre a la norme RT 2012.

Pour cela, les travaux qu'il réalisera, notamment sur les étanchéités a I'air, ne supporteront aucun défaut.
L'étanchéité a I'air dépend surtout de la qualité des matériaux et de la qualité de leur mise en ceuvre. Des
essais "in-situ" seront réalisés par un organisme agréé.

Tous les corps d'états devront étre sensibilisé a ce que la perméabilité a I'air du (es) batiment (s), calculée
selon la norme NF EN 13829, et qui sera mesurée, présentera une valeur inférieure & 1.2m3/(h.m2), et
sera respectée.

Les entreprises devront étre en mesure de justifier, en cours de réalisation et en fin de chantier, du respect
de ces objectifs avec réalisation, a leurs frais exclusifs, des essais, mesures, contrdles de toutes natures
suivant exigences et précisions figurant dans le rapports d'évaluation établi par I'examinateur et joint au
dossier d'appel d'offres.

De par le fait d'accepter le marché, I'Entrepreneur s'engage a respecter les directives et consignes de mise
en ceuvre de ses matériaux et matériels, de mettre sur le chantier du personnel qualifié, afin d'obtenir les
résultats demandés.

182 Etanchéite a I'air

Les travaux Tous Corps d'Etats devront étre réalisés pour atteindre les objectifs d'étanchéité a I'air suivant
réglementation et contrélé sur chantier par essais.
Les défauts d'étanchéités devront étre repris IMMEDIATEMENT.

Chaque entreprise préparera et calfeutrera ses ouvrages en vue des tests d'étanchéité a I'air
1.9 Charte "FAIBLES NUISANCES"

1.91 Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuisances", suivant documents spécifiques joint au
dossier d'appel d'offre.

Cette démarche s'appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie
du batiment, jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.
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...Suite de "1.9 1 Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuis..."
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Le critere de responsabilité environnementale des intervenants sera pris en compte pour le choix des
entreprises.

Le chantier devra étre respectueux de I'environnement, avec notamment une volonté de limiter les
nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets.
Ainsi, un effort particulier est demandé aux entreprises pour limiter :

- Le bruit

- Les poussiéres et les boues

- La circulation des engins et des véhicules.

- Le rejets ou déchets évacués dans le milieux naturel.

Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers. |l est donc formellement interdit de braler les
déchets (Bois, palettes, cartons, plastiques...) et d'abandonner ou enterrer des dechets (méme inertes) sur
le chantier.
Des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets;

- Réduire le volume des déchets

- Promouvoir le tri

- Assurera la tragabilité.

Chacun de ces objectifs est détaillé dans le cadre de la charte de chantier a faibles nuisances. Ce
document décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la gestion de I'environnement sur le
chantier en minimisant son impact tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage.
Il précise les conditions d’exécution et les sanctions qui pourraient étre imputées.

Cette charte, qui pourra étre amendée pendant la phase de préparation de chantier nécessaires pour
réduire les nuisances de chantier ( par exemple: bac de rétention, aspiration des poussiéres,...).

Gestion des déchets

Dans le cadre de I'exécution des travaux de ce chantier

L'entreprise titulaire s'engagera a prévenir les risques de pollution et a réduire les impacts de son activité
sur I'environnement.
Aussi I'entreprise titulaire portera une attention toute particuliére a la gestion des déchets sur chantier, a la
protection du milieu naturel et a la sensibilisation de son personnel quant au respect de I'environnement.
Les déchets seront triés en fonction de leur 3 catégories afin de les recycler ou les valoriser:

1) Les déchets Inertes (DI) => centre de stockage de classe llI

2) Les déchets banals (DIB ou DBE) => centre de stockage de classe |l

3) Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS) => centre de stockage de classe |
Pour chaque famille de déchets, la filiere valorisation doit étre favorisée soit:

- Par une réutilisation sur chantier,

- Par un recyclage dans un centre de recyclage.

Compte prorata

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, consommation eau, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses
de treuil, etc... La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B.

Le controle des dépenses sera assuré par I'entreprise de gros-oeuvre.

Limites de prestations

Limites de prestations avec le lot gros ceuvre :

Compris au présent lot :
- Fourniture des cotes de réservations et des inserts au lot gros ceuvre.
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...Suite de "1.12 1 Limites de prestations avec le lot gros ceuvre :..."
- Prises des cotes sur place
- Fixation des ouvrages dans le gros ceuvre ou fourniture et pose des inserts en coordination avec le lot
gros ceuvre
- Réception des supports.

Compris au lot Gros CEuvre :
- Fourniture des supports en Béton Armé et/ou magonnerie
- Pose des inserts fournis par le lot Charpente Bois.

1122 Limites de prestations avec le lot Chauffage - VMC :

Compris au présent lot :
- La fourniture et pose des chevétres pour le passages des sorties en toiture

Compris au lot Chauffage VMC :

- Etablissement des besoins et repérage sur plan a fournir au lot Charpente bois.
- La fourniture en temps utile des plans de réservations et percement.

- La réalisation de I'étanchéité aprées la traversée de la toiture.

1123 Limites de prestations avec le lot Couverture - Etancheite :

Compris au lot couverture-étanchéité :

- Fourniture des tous les réservations, demandes et éléments a intégrer dans la charpente bois
- Réception des supports avec vérification des pentes.

- Réalisation de la couverture

Compris au présent lot:

- Réalisation de la charpente avec tous les supports nécessaires pour la pose de la couverture selon plan
et aux pentes définies sur le projet

- Les chevétres

CHARPENTE TRADITIONNELLE SAPIN

NN

| Pannes

211 Pannes de section : 12 x 20 cm

Localisation :
- Extension: suivant plans structure

212 Entretoises de section : 8 x 18 cm

Localisation :
- Extension: suivant plans structure

213 Contreventement de section : 8 x 15 cm

Localisation :
- Extension: suivant plans structure

214 Panne sabliére en sapin du pays.
Section 10 x 10 cm

Localisation :
- Extension: suivant plans structure

2.2 Chevétres

Facon de chevétre pour fentres PVC
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Mise en oeuvre :

- Dimensions des ouvertures selon plan fourni par le lot menuiserie PVC.
- Fixation sur pannes bois et sur support béton.

- Compris toutes accessoires de fixation.

221 Chevétre section 20 x 10 ht
Localisation :
- Pour sorties en toiture de I'extension: tourelle de désenfumage, sorties de VMC
3 CHARPENTE INDUSTRIELLE (C. PERDUS)
L'entreprise devra fournir, pour approbation, ses plans d'exécution et ses notes de calculs au Maitre
d'Oeuvre et au bureau de contrble avant toute mise en fabrication.
3.1 Fermettes préfabriquées en usine
fourniture et pose de fermettes industrielles dites fermettes américaines, triangulées, renforcées et
composées de :
- portée et dimensions : variable suivant plan,
- la stabilité au feu sera de 1/2heure mini. les bois constituant les fermes feront au minimum 62 mm
d’épaisseur une fois rabotes.
- les bois utilises seront des résineux, en sapin de pays et d'altitude, et seront traites conformément aux
régles de l'art avec un traitement contre les insectes xylophages, coleopteres et termites, traitement
anticryptogamique.
- les assemblages et fixations seront prévus stables au feu (produits certifies stable au feu 1/2heure
mini suivant prescriptions des fabricants),
- les bois seront de classe ¢24 suivant la norme NFB 52 001-4,
- I'entraxe des fermettes sera calcule suivant une étude technique du fabricant et sera de 0.90
maximum.
Nota : Les contreventements en plan en toiture et les contreventements verticaux assureront la stabilité au
vent de la toiture.
311 Fermette pour toiture a 1 pan.
Suivant plans de I'Architecte et BET.
Caractéristiques :
- Emprises horizontales de la toiture : Suivant plans structure
- Ecartement : 0.90 ml
- Pente de la couverture i 15%
Localisation :
- En toiture RDC
312 Toiture a 1 pan

Suivant plans de I'Architecte et BET.

Caractéristiques :

- Emprises horizontales de la toiture : 7.80 x 8.60 ml
- Ecartement : 0.90 ml

- Pente de la couverture . 15%

Composition :
- ldem ci-dessus

Localisation :
- Toiture R+1
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CHARPENTE BOIS LAMELLE-COLLE

4111

L'entreprise devra fournir, pour approbation, ses plans d'exécution et ses notes de calculs au Maitre
d'Oeuvre et au bureau de contrble avant toute mise en fabrication.

Arétier, Poutres, Pannes, Fermes, .....

Arétiers et pannes constituées de lamelles de bois de faible section individuelle aboutées longitudinalement
par entures (entailles multiples) et collées a plat les unes sur les autres.

Collage par résine synthétique faisant prise a froid et chimiquement neutre (résorcine-phénol-formol) avec
prise en 6 heures et polymérisation en 48 heures par température ambiante de 25°. Traitement fongicide et
insecticide, sechage, stabilisation avant toute transformation.

Les sections de poutres sont a définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de
I'entreprise dont les détails et calculs seront a faire confirmer par le bureau de contréle avant mise en
fabrication.

Poutre en LC section 120/360

Localisation :
- Suivant plans structure

PLANCHERS
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Plancher

Panneaux OSB tripli assemblé compris toutes découpes, ajustements, chutes et fixations

Plancher technique composé de plaques OSB 3 épaisseur 22 mm d'épaisseur.

Selon norme européenne EN 300.

Localisation :
- Extension: dans les combles

HONORAIRES ETUDES

Etudes d'exécution et participation a la cellule de synthése

Ce poste rémunére de fagon globale et forfaitaire la production des études d'exécution et la participation
aux travaux de la cellule de synthése, conformément aux dispositions du C.C.T.C.
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