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U Qté Prix Unit. 

€HT

Montant 

total €HT

1. SPECIFICATIONS GENERALES

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

EXTENSION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 DIVERS

Préparation de chantier, réalisation des plans de synthèses, plans de 

réservations, plans PAC, notes de calculs + classeur de documentation

ens 1

Reprise de la note de calcul RT2012 en cas de variantes de matériels PM

Reprise des plans d'exécution en cas de variantes de matériels PM

Sous-total € HT DIVERS

3.1.2 PRESTATIONS DIVERSES - ALIMENTATION EN FLUIDE CHAUFFANT

Prestations sur le circulateur chauffage existant ens 1

Prestations sur le circulateur bouclage existant ens 1

Mises en eau + ajouts de traitement d'eau en chaufferie + analyses d'eau 

(x2), suivant CCTP + ajustement pression vase expansion existant

ens 1

Prise en compte des phases de chantier PM

Sous-total € HT PRESTATIONS DIVERSES - ALIMENTATION EN FLUIDE 

CHAUFFANT

Sous-total € HT TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2 EMISSION DE CHALEUR – DISTRIBUTION HYDRAULIQUE 

DANS L’EXTENSION

3.2.1 INSTALLATION DE NOUVEAU RADIATEURS EXTENSION

Radiateurs suivant CCTP, compris consoles, fixations, pieds si nécessaire, 

raccordements hydrauliques et toutes sujétions d'installations - 

raccordements centrés

Marque : ZEHNDER ou équivalent - type : RODA - ROVD200

longueur : 370 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 2

longueur : 518 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 1

longueur : 592 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 1

longueur : 740 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 5

longueur : 888 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 4

longueur : 962 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm u 1

Marque : ZEHNDER ou équivalent - type : RADIAVECTOR ZRV324

longueur : 2600 mm - hauteur : 280 mm - épaisseur : 134 mm u 1

longueur : 3000 mm - hauteur : 280 mm - épaisseur : 134 mm u 1

DESCRIPTION DES OUVRAGES
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Respect des prescriptions du CCTP : raccord d'angle, alimentations par-

dessous grille habillage, pieds blocs…etc.

PM

Marque : FINIMETAL ou équivalent - type : VR22

longueur : 750 mm - hauteur : 2100 mm - épaisseur : 106 mm u 1

Marque : ZEHNDER ou équivalent - type : FORMA SPA

longueur : 496 mm - hauteur : 1786 mm - épaisseur : 60 mm u 1

Sous-total € HT INSTALLATION DE NOUVEAU RADIATEURS EXTENSION

3.2.2 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES SUR RADIATEURS

Robinet thermostatique u 18

Tête thermostatique u 18

Raccord de réglage u 18

Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES SUR RADIATEURS

3.2.3 LIAISONS HYDRAULIQUES DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE

Tube acier noir, y compris coude, réduction, raccords, peinture antirouille + 

deuxième couche, supportage et collier de fixation avec garniture 

insonorisante
- DN15 ml 161

- DN20 ml 39

- DN25 ml 4

- DN32 ml 142

Tube cuivre pré-isolé, compris raccords, protection de l'isolant, accessoires, 

sorties…

- Ø Cu 12/14 - 6 mm ml 58

Ensemble collecteur (aller + retour) compris vannes sur chaque départ, 

supports, accessoires suivant CCTP

- 2 circuits - DN25 (aller et retour) ens 1

Fourreau pour chaque traversée de parois, cloisons, dalle et réseaux en 

encastré + accessoires sorties de cloisons

PM

Sous-total € HT LIAISONS HYDRAULIQUES DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE

3.2.4 CALORIFUGE DES RESEAUX CHAUFFAGE

Calorifuge à l'aide d'un isolant flexible à structure cellulaire fermée type K-

Flex STA,  y compris coudes, accessoires de pose et de finition, pour tube :

- DN 15 - 19 mm ml 161

- DN 20 - 25 mm ml 39

- DN 25 - 25 mm ml 4

- DN 32 - 32 mm ml 14

- DN 32 - 40 mm + protection mécanique type AlClad ml 128

Sous-total € HT CALORIFUGE DES RESEAUX CHAUFFAGE
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.5 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES SUR RESEAUX DE CHAUFFAGE

Vannes d'isolement

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 15 y compris raccordement u 18

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 20 y compris raccordement u 2

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 25 y compris raccordement u 2

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 32 y compris raccordement u 4

Vanne d'équilibrage

Vanne d'équilibrage DN32, y compris raccordement u 2

Vanne d'équilibrage et de régulation

Vanne d'équilibrage et de régulation + servomoteur Modulator DN15, y 

compris raccordement

u 1

Purgeurs d'air

Purgeur automatique+vanne arrêt 1/4 tour, y compris raccordement u 8

Thermomètre de contrôle

Thermomètre équerre hauteur 200 mm + doigt de gant, y compris 

raccordement

u 2

Soupape différentielle

Soupape différentielle, compris raccordement u 1

Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE

Sous-total € HT EMISSION DE CHALEUR - DISTRIBUTION

3.3 CLIMATISATION

3.3.1 UNITE EXTERIEURE

Unité extérieure, type VRV 2 tubes de chauffage/rafraîchissement, compris 

installations, raccordements frigorifiques, électriques, bus de 

communication supports, et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant 

CCTP
Marque : DAIKIN - Type RXYSA5 u 1

Système de supportage antivibratile ens 1

Mise en service - paramétrage régulation ens 1

Synthèse avec le lot serrurerie pour habillage de protection PM

Sous-total € HT UNITE EXTERIEURE

3.3.2 UNITE INTERIEURE DE TYPE GAINABLE

Unité intérieure de chauffage/rafraîchissement, y compris pose, fixations, 

raccordements frigorifiques, électriques, bus de communication et toutes 

sujétions de supportage et mise en œuvre, pompe de relevage (intégrée)

FXSA 50 A - Pfrigo : 5,6 kW - Pchaud : 6,3 kW u 2

Supportage avec dispositifs antivibratiles de chaque unité intérieure u 2
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Mise en service - paramétrage de régulation ens 1

Sous-total € HT UNITES INTERIEURES

3.3.3 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Tube cuivre écroui qualité frigorifique pré-isolé, y compris brasures, 

réductions, raccords, écrous, supportages et colliers de fixations avec 

garnitures insonorisantes, fourreaux pour chaque traversée de parois, 

percements, rebouchages et lissages + raccords Refnet  adaptés au réseau 

de distribution accessoires + raccords de dérivation + calorifuge accessoires 

de réseaux

- 1/4 ml 9

- 3/8 ml 6

- 1/2 ml 9

- 5/8 ml 6

Supportage et cheminement des liaisons frigorifiques, sur chemin de câble, 

y compris pose, fixations, accessoires dilatation, toutes sujétions de mise en 

œuvre

ens 1

Supportage et cheminement des réseaux en extérieure, y compris pose, 

fixations, toutes sujétions de mise en œuvre, protection tôle isoxale

ens 1

Fourreau pour chaque traversée de parois et en encastré PM

Tirage au vide - mise en charge des circuits - tests - appoint fluide 

frigorigène

ens 1

Sous-total € HT LIAISONS FRIGORIFIQUES

3.3.4 EVACUATION DES CONDENSATS

Siphon en sortie de chaque unité intérieure, y compris raccordement, 

toutes sujétions de mise en œuvre

u 1

Flexible tricoflex en sortie des unités ml 2

Tube en PVC rigide M1 calorifugé, y compris coudes, réductions, bouchons 

de dégorgements, raccordements, accessoires de pose et de suspentes, 

supports, fixations
- PVC 40 ml 12

Pompe de relevage des condensats intégrée dans chaque unité intérieure PM

Sous-total € HT EVACUATION DES CONDENSATS

3.3.5 DISTRIBUTION AERAULIQUE GAINABLES

3.3.5.1 Réseaux de gaines à joints

Conduit semi-rigide phonique calorifugé, compris accessoires de pose, de 

raccordement et de fixations - M0 int./M0 ext.

- Ø 250 ml 11

Gaine rectangulaire à joints plénum de raccordement des unités gainables, 

en acier galvanisé, y compris transformations, coudes, accessoires de pose 

et de suspente + accessoires piquages Ø250

kg 85
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Calorifuge intérieur des gaines rectangulaire avec traitement intérieur 

acoustique et thermique, classé A2s1d0, épaisseur 40 mm, y compris 

accessoires de pose, profilés, fixations. Profilés noir dans plénum grille 

reprise

m² 8,5

3.3.5.2 Diffuseurs de soufflage

Diffuseur linéaire

Marque : HALTON ou équivalent

Type : SLL-S-4 fentes (position verticale)

Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et 

accessoires avec piquages

Registre de réglage MSM

- SLL-S4-1772 mm + PLL - 2 piquages Ø250 mm u 2

3.3.5.3 Terminaux de reprise

Terminal linéaire

Marque : HALTON ou équivalent

Type : SLL-O-4 fentes (position verticale)

Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et 

accessoires avec piquages

Registre de réglage MSM

- SLL-E4-1772 mm + PLL - 2 piquages Ø250 mm u 2

Sous-total € HT DISTRIBUTION AERAULIQUE GAINABLES

3.3.6 REGULATION

Télécommandes filaires, compris pose, bus de communication, fourreaux, 

raccordements, mise en service

marque : DAIKIN - type : BR1H52

u 2

Sonde d'ambiance déportée, compris pose, liaison de communication, 

fourreau, raccordement

u 1

Carte de communication compatible avec la GTC du site ens 1

Liaison bus de communication entre unité extérieure-unités intérieures-

télécommandes individuelles, sonde d'ambiance, suivant CCTP  sur chemin 

de câbles ou sous fourreaux suivant importance des liaisons

ens 1

Sous-total € HT REGULATION

Sous-total € HT CLIMATISATION

3.4 VENTILATION SIMPLE FLUX – CHAMBRE 14

3.4.1 CAISSON D'EXTRACTION

Caisson d'extraction simple flux hygroréglable micro-watt, basse 

consommation, suivant CCTP
u 1

Supportage antivibratoire ens 1

Interrupteur de proximité intégré PM

Manchette souple amont et aval ens 1
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Variateur de tension + potentiomètre 0-10V u 1

Pressostat + contact u 1

Mise en service + réglages débit - pertes de charges u 1

Sous-total € HT CAISSON D'EXTRACTION

3.4.2 ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

Ensemble entrée d'air autoréglable EFT² complète suivant CCTP, pour 

installation en traversée de mur. Respect Dnew+Ctr demandé.

u 1

Sous-total € HT ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

3.4.3 BOUCHE REPRISE HYGROREGLABLE

Marque : ALDES ou équivalent - type : BAHIA Curve

Compris manchon, accessoires de raccordement et système de régulation, 

alimentation secteur, transformateur, carte 12V

- Bain/WC Ø 125 électrique - détecteur présence u 1

Sous-total € HT BOUCHE REPRISE HYGROREGLABLE

3.4.4 RESEAUX DE GAINES A JOINTS

Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, 

tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de 

pose et de suspente, percements, suivant CCTP
- Ø 125 ml 9

Calorifuge extérieur des gaines circulaire de rejet avec matelas de laine de 

verre avec revêtement, classé A2s1d0, épaisseur 50 mm, y compris 

accessoires de pose, fixations

m² 1

Sous-total € HT RESEAUX DE GAINES A JOINTS

3.4.5 REGISTRES D'EQUILIBRAGE

Marque : HALTON ou équivalent

Type : PRA - registre à iris

- Ø 125 u 1

Sous-total € HT REGISTRES D'EQUILIBRAGE

3.4.6 CLAPET COUPE-FEU

Clapet coupe-feu, compris contacts, tansformateurs, mécanismes 

télécommandés, raccordement et installation conforme

- Ø 125 u 1

Sous-total € HT CLAPET COUPE-FEU

3.4.7 REJET D’AIR VICIE

Sortie toiture chapeau pare-pluie esthétique Ø 125, compris embase 

d'étanchéité - RAL choix Architecte

ens 1

Sous-total € HT REJET D’AIR VICIE

Sous-total € HT VENTILATION SIMPLE FLUX – CHAMBRE 

14
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.5 VENTILATION DOUBLE FLUX - EXTENSION

3.5.1 CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX

CTA double flux

Centrale de traitement d'air double flux suivant CCTP, compris installation, 

montage des éléments sur site

u 1

Batterie électrique de dégivrage intégrée + batterie chaude intégrée PM

Kit vanne équilibrage régulation (compris paragraphe précédent) PM

Carte de communication compatible avec la GTC du site intégrée PM

Pieds support (x4) + patins antivibratoires (x4) ens 1

Raccord excentrique Ø400 u 4

Manchette souple de raccordement M0 u 4

Registre antigel + servomoteur u 1

Interrupteur de proximité u 1

Commande à distance complète, compris installation u 1

Siphon évacuation condensats + raccordement des condensats sur réseau 

EU le plus proche en tube PVC 32, suivant CCTP

ens 1

Mise en service et paramétrage sur site ens 1

Filtres de rechanges ens 1

Sous-total € HT CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX

3.5.2 RESEAUX DE GAINES A JOINTS

Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, 

tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de 

pose et de suspente, percements, suivant CCTP
- Ø 125 ml 22

- Ø 160 ml 15

- Ø 200 ml 21

- Ø 250 ml 32

- Ø 315 ml 5

- Ø 400 ml 12

Gaine rectangulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, 

réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de pose 

et de suspente

kg 353

Conduit semi-rigide phonique calorifugé, compris accessoires de pose, de 

raccordement et de fixations - M0 int./M0 ext.

- Ø 125 ml 20

- Ø 160 ml 10

- Ø 200 ml 8

- Ø 250 ml 4

Calorifuge extérieur des gaines circulaire et rectangulaire avec matelas de 

laine de verre avec revêtement, classé A2s1d0, épaisseur 50 mm, y compris 

accessoires de pose, fixations

m² 19

Nettoyage et désinfection comlète des réseaux aérauliques + PV ens 1

Sous-total € HT RESEAUX DE GAINES A JOINTS
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.5.3 DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE

Diffuseur plafonnier modulaire

Marque : HALTON ou équivalent

Type : DCS/N + RAL choix architecte

Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoires

Registre de réglage MSM

- Ø 160 - N2 (36 buses) u 1

- Ø 200 - N3 (80 buses) u 1

Diffuseur linéaire

Marque : HALTON ou équivalent

Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et 

accessoires avec piquages

Registre de réglage MSM

- SLL-S4-772 mm + PLL - Ø250 mm u 1

Grille de soufflage

Marque : HALTON ou équivalent

Type : AWE

Compris contre-cadre + plenum de raccordement spécifique isolé et 

accessoires

Registre de réglage MSM

- 400 x 150 mm u 1

Bouche de soufflage

Marque : HALTON ou équivalent

Type : ULA

Compris raccordement et accessoires, manchon

- Ø 125 u 4

- Ø 160 u 2

Sous-total € HT DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE

3.5.4 TERMINAUX DE REPRISE

Terminal plafonnier

Marque : HALTON ou équivalent

Type : DCS/P - E2

Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoires

Registre de réglage MSM

- Ø 160 - 250 u 1

- Ø 200 - 250 u 1

Terminal linéaire

Marque : HALTON ou équivalent

Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et 

accessoires avec piquages

Registre de réglage MSM

- SLL-E4-772 mm + PLL - Ø250 mm u 1

Grille de reprise

Marque : HALTON ou équivalent

Type : AWE
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Compris contre-cadre + plenum de raccordement spécifique isolé et 

accessoires

Registre de réglage MSM

- 400 x 150 mm u 1

Bouche de reprise

Marque : HALTON ou équivalent

Type : ULA

Compris raccordement et accessoires, manchon

- Ø 125 u 7

- Ø 160 u 1

Sous-total € HT TERMINAUX DE REPRISE

3.5.5 TRAPPES DE VISITE

Trappe de visite sur les gaines aérauliques avec étiquette indiquant la 

localisation de la trappe

ens 1

Sous-total € HT TRAPPES DE VISITE

3.5.6 REGISTRES D'EQUILIBRAGE

Marque : HALTON ou équivalent

Type : RDR - registre à débit constant

- Ø 125 u 11

- Ø 160 u 3

Type : PRA - registre à iris

- Ø 125 u 3

- Ø 160 u 2

- Ø 200 u 3

- Ø 250 u 4

Sous-total € HT REGISTRES D'EQUILIBRAGE

3.5.7 MODULATION DU DEBIT D'AIR NEUF

Marque : HALTON ou équivalent

Type : HFB/I version avec isolation externe

Régulateur à débit variable, compris transformateur, liaison maître/esclave, 

isolation acoustique

- HFB/I - S : Ø 160 u 1

- HFB/I - E : Ø 160 u 1

- HFB/I - S : Ø 200 u 2

- HFB/I - E : Ø 200 u 2

- HFB/I - S : Ø 250 u 1

- HFB/I - E : Ø 250 u 1

Télécommande pour paramétrage des régulateurs ens 1

Sous-total € HT MODULATION DU DEBIT D'AIR NEUF

3.5.8 PIEGES A SONS
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Silencieux à baffles + joint, suivant CCTP, y compris raccordement, 

supportage spécifique, pièces d'adaptation, transformations sur réseaux 

amont et aval, suivant CCTP
- soufflage : 500x350x1000 mm u 1

- reprise : 500x350x1000 mm u 1

Sous-total € HT PIEGES A SONS

3.5.9 CLAPET COUPE-FEU

Clapet coupe-feu, compris contacts, tansformateurs, mécanismes 

télécommandés, raccordement et installation conforme

- Ø 200 u 2

Sous-total € HT CLAPET COUPE-FEU

3.5.10 PRISE D'AIR NEUF

Grille extérieure pare-pluie, RAL choix architecte + contre cadre + plénum, 

conforme au CCTP, y compris piquage, montage et raccordement au réseau 

aéraulique

- 800 x 500 mm u 1

Sous-total € HT PRISE D'AIR NEUF

3.5.11 REJET D'AIR VICIE

Sortie toiture esthétique suivant CCTP, compris montage et raccordement 

au réseau, embase d'étanchéité, RAL choix architecte

- Ø 400 u 1

Sous-total € HT REJET D'AIR VICIE

Sous-total € HT VENTILATION DOUBLE FLUX - 

EXTENSION

3.6 DESENFUMAGE

3.6.1 TOURELLE ET ACCESSOIRES

Tourelle de désenfumage 400°C - 2h suivant CCTP, compris instalaltion, 

câblage, raccordement

Marque : ALDES - type : VELON F400-13 6T - 2,2 kW u 1

Coffret de relayage, compris installation dans local VTC u 1

Pressostat et interruptuer de proximité u 1

Kit pare-pluie u 1

Clapet anti-retour u 1

Kit vertical 3 pièces u 1

Grille à maille u 1

Cadre de raccordement sur conduit u 1

Axe pivot u 1

Souche de raccrodement adaptée à la toiture/costière u 1

Mise en service + réglages débit - pertes de charges u 1

Sous-total € HT TOURELLE ET ACCESSOIRES
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total €HT
DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.6.2 INTEGRATION AU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

Installation des équipements suivants dans le VTP existant

Commande arrêt pompier ens 1

Commande de réarmement à clé u 1

Commande arrêt ventilateur u 1

Commande de mise en route ventilateur u 1

Coffret de relayage u 1

Raccordement au CMSI, câble, câblages, raccordements, asservissements à 

charge du lot électricité.

PM

Sous-total € HT INTEGRATION AU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

3.6.3
DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) – AMENEE D'AIR ET 

EVACUATIONS

3.6.3.1 Amenée d'air de désenfumage

Ouvrant en façade télécommandé, à lames - marque : ALDES - type : 

Oxytone lames 2013, version isolée, RAL choix architecte + contre cadre + 

plénum, y compris montage et accessoires suivant CCTP
- 725 x 725 mm u 2

Grille intérieure - marque : ALDES - type : GFAP, RAL choix architecte + 

contre cadre y compris montage

- 725 x 725 mm u 2

Plénum de raccordement acier galvanisé ens 1

3.6.3.2 Evacuation des fumées

Volet tunnel de désenfumage - marque : ALDES - type : plafone, compris 

montage et accessoires suivant CCTP

- 600 x 600 mm u 1

Grille de rerise - marque : ALDES - type : AO 123 Z, RAL choix architecte + 

contre cadre y compris montage

- 600 x 600 mm u 1

Plénum de raccordement en acier galvanisé ens 1

Sous-total € HT DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) – AMENEE 

D'AIR ET EVACUATIONS

Sous-total € HT DESENFUMAGE

3.7 TRAVAUX SANITAIRE

3.7.1 ALIMENTATION EAU FROIDE / EAU CHAUDE / BOUCLAGE / SANITAIRES 

(KRYO)

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 15, y compris raccordement u 2

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN40, y compris raccordement u 1

Compteur volumétrique eau ACS DN25, y compris raccordement u 1

Clapet anti-pollution EA ACS DN40, y compris raccordement u 1
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Manomètre ACS + vanne arrêt DN15 ACS, y compris raccordement u 2

Sous-total € HT ALIMENTATION EAU FROIDE / EAU CHAUDE / BOUCLAGE / 

SANITAIRES (CRIO)

3.7.2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE PM

3.7.3 DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUES SANITAIRE

3.7.3.1 Tuyauteries de distribution

Tube cuivre écroui, y compris coude, réduction, raccords,  supportage et 

collier de fixation avec garniture insonorisante, fourreau

- Cu 12/14 ml 66

- Cu 14/16 ml 46

- Cu 16/18 ml 84

- Cu 20/22 ml 29

- Cu 26/28 ml 12

- Cu 30/32 ml 77

- Cu 33/35 ml 4

- Cu 40/42 ml 63

Tube Kryoclim HPF, y compris coude, réduction, raccords,  supportage et 

collier de fixation avec garniture insonorisante, fourreau

- tube Kryo 20 (Ø15,4 int - Ø20 ext) ml 24

- tube Kryo 25 (Ø20,4 int - Ø25 ext) ml 15

- tube Kryo 32 (Ø27,2 int - Ø32 ext) ml 52

Tubes SANITAIRE EAU FROIDE en PEHD, suivant CCTP, y compris coudes, 

kits de jonctions, coussins de dilatations, raccords, garnitures 

insonorisantes, points fixes, soudures, toutes sujétions d'installations

- PEHD 25 (Øext tube : 25 mm - Øint tube : 19,4 mm) ml 38

Fourreau pour chaque traversée de parois, cloisons, dalle et réseaux en 

encastré + accessoires sorties de cloisons

PM

3.7.3.2 Calorifuge des réseaux sanitaires

Calorifuge à l'aide d'un isolant flexible à structure cellulaire fermée type K-

Flex STA  épaisseur classe 4 pour ECS et classe 2 pour EF,  y compris coudes, 

accessoires de pose et de finition, pour tube :
- Cu 12/14 - 13 mm ml 17

- Cu 12/14 - 19 mm ml 49

- Cu 14/16 - 13 mm ml 21

- Cu 14/16 - 19 mm ml 25

- Cu 16/18 - 13 mm ml 8

- Cu 16/18 - 25 mm ml 13

- Cu 20/22 - 13 mm ml 18

- Cu 26/28 - 19 mm ml 6

- Cu 26/28 - 32 mm ml 6

- Cu 30/32 - 19 mm ml 6

- Cu 30/32 - 32 mm ml 8

- Cu 33/35 - 19 mm ml 4
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- tube Kryo 20 - 13 mm ml 24

- tube Kryo 25 - 19 mm ml 4

- tube Kryo 25 - 19 mm + protection mécanique type AlClad ml 11

- tube Kryo 32 - 19 mm + protection mécanique type AlClad ml 52

- Cu 16/18 - 25 mm + protection mécanique type AlClad ml 63

- Cu 20/22 - 13 mm + protection mécanique type AlClad ml 11

- Cu 30/32 - 32 mm + protection mécanique type AlClad ml 63

- Cu 40/42 - 25 mm + protection mécanique type AlClad ml 63

Calorifuge de chaque vanne d'arrêt ECS-BCL

- DN 15 u 9

- DN 25 u 1

- DN 32 u 3

Calorifuge de chaque vanne d'équilibrage

- DN 15 u 4

Sous-total € HT DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUES SANITAIRE

3.7.4 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS SUR RESEAUX SANITAIRES

3.7.4.1 Vanne arrêt à boisseau sphérique

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 15, y compris raccordement u 24

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 20, y compris raccordement u 2

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 25, y compris raccordement u 4

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 32, y compris raccordement u 4

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 40, y compris raccordement u 2

3.7.4.2 Vanne d'équilibrage

Vanne d'équilibrage bouclage DN15, y compris raccordement, calorifuge u 4

3.7.4.3 Anti-bélier

Anti-bélier ACS DN20 15 M2-C en extrémité de réseau + vanne, y compris 

raccordement

u 4

3.7.4.4 Appareils de mesure et de contrôle

Thermomètre équerre, suivant CCTP, y compris raccordement u 5

Manomètre ACS + vanne arrêt DN15 ACS, y compris raccordement u 3

Sonde de température bouclage ECS, compris liaisons, fourreaux, fixations, 

câbles, câblages, raccordements

u 3

3.7.4.5 Régulateur thermostatique ECS

Pour un appareil régulateur thermostatique, y compris raccordement, kit 

de connexion, mise en service, modèle suivant CCTP

u 10

Pour les équipements en cuisine régulateur thermostatique, y compris 

raccordement, kit de connexion, mise en service, modèle suivant CCTP

u 1

Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS SUR RESEAUX 

SANITAIRES

3.7.5  RINÇAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS SANITAIRES

Analyses d'eau potable, légionelles, physico-chimique, suivant CCTP (7 

analyses au total)
ens 1
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Nettoyage + désinfection de tous les réseaux sanitaires suivant CCTP ens 1

Sous-total € HT  RINÇAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS 

SANITAIRES

3.7.6 APPAREILS SANITAIRES

Robinet d'arrêt pour chaque appareils sanitaire et régulateur 

thermostatique, suivant CCTP + accessoires sorties cloisons

WC suspendu PMR

Ensemble Cuvette suspendu compris pose, abattant, fixations, robinet 

d'arrêt, suivant CCTP

u 4

Ensemble bâti-support, compris pose, fixation, clapet anti-pollution, vanne 

d'arrêt, etc. suivant CCTP

u 4

Commande pneumatique, compris installation u 3

Plaque de déclenchement, compris installation u 1

Lavabo chambre

Plan simple vasque moulé, compris "trou" pour serviette y compris pose, 

fixations, bonde + siphon encastré avec plaque, finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Douche chambre

Robinetterie thermostatique, y compris pose, fixations, vannes d'arrêts 

accessibles en gaine technique, suivant CCTP

u 1

Ensemble de douche (douchette + barre + flexible + porte savon), compris 

installation

u 1

Lavabo PMR sanitaires

Lavabo PMR, y compris pose, fixations, bonde + siphon encastré avec 

plaque, finitions suivant CCTP

u 3

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 3

Lavabo PMR espace repas

Lavabo PMR, y compris pose, fixations, bonde + siphon encastré avec 

plaque, finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Timbre office

Timbre office, y compris pose, fixations, bonde + siphon, équerres de 

fixation suivant CCTP

u 1

Robinetterie électronique, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, 

vannes d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Transformateur, compris installation, raccordement sur attente électrique u 1

Ensemble évier"salle des familles"

Ensemble évier une cuve, y compris pose, fixations, bonde + siphon, joints, 

finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Ensemble évier"salle de détente du personnel"

Ensemble évier une cuve, y compris pose, fixations, bonde + siphon, joints, 

finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Lavabo standard "bureau du personnel" 

Lavabo standard + cache siphon, y compris pose, fixations, bonde + siphon, 

finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Attentes spécifiques

Robinet de puisage + raccord u 1

Alimentation complète de l'abreuvoir : accessoires de raccordement sur 

l'abreuvoir + vanne d'arrêt avec purge + vanne arrêt et de vidange en vide 

sanitaire

u 1

Raccord rapide sanitaire résident + flexible + douchette

Raccord rapide sanitaire résident + flexible + douchette + support 

douchette, compris accessoires décrits dans CCTP

u 2

Attente pour robinet de puisage extérieur avec bouche incongelable

Bouche incongelable, compris installation, raccordement u 1

Sous-total € HT APPAREILS SANITAIRES

3.7.7 ACCESSOIRES PMR

Ensemble barre de relèvement, complète, compris coude spécifique, 

compris fixations, suivant CCTP

u 3

Barre de douche d'angle, compris fixations u 1

Barre d'appui et de maintien u 2

Sous-total € HT ACCESSOIRES PMR

3.7.8 EQUIPEMENTS OFFICE

Fourniture, pose, installation, fixation des différents équipements office 

suivant, compris installation, fixation, accessoires, réglages des hauteurs, 

raccordements des robinetteries, raccordements électriques

Meubles bas de rangement longueur 1000 mm u 4

Meubles bas de rangement longueur 500 mm u 2

Meuble plonge bords droits + bonde + siphon + robinetterie u 1

Meuble haut mural u 3

Meubles bas de rangement bas - Angle u 1

Fileur u 1

Lavabo inox + bonde + siphon + robinetterie u 1

Transformateur, compris installation, raccordement sur attente électrique u 1

Hotte à recyclage u 1

Plaque électrique induction u 1

Attentes spécifiques u 2

Sous-total € HT EQUIPEMENTS OFFICE
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3.7.9 EVACUATION DES APPAREILS

TUYAUX DE VIDANGE + CHUTES + COLLECTEURS

Tube en PVC rigide M1, y compris coudes, réductions, bouchon de 

dégorgement, Té de visite, raccordement, accessoires de pose et de 

suspente

PVC 40, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose 

et de suspente

ml 31

PVC 50, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose 

et de suspente

ml 8

PVC 75, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose 

et de suspente

ml 8

PVC 100, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de 

pose et de suspente

ml 27

PVC 110, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de 

pose et de suspente

ml 2

PVC 125, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de 

pose et de suspente

ml 36

Isolant acoustique sur réseaux d'évacuation, compris accessoires depose et 

fixations K Fonik ST GK - 5 kg/m² + 3 mm

m² 8

CHUTES type CHUTUNIC

Chutunic diamètre 100 mm, compris raccordement, accessoires de réseaux 

(té, tampon purge…), accessoires de pose et de suspente

ml 4

STATION DE RELEVAGE

Ensemble station de relevage, compris installation, raccordements, 

réglages, mise en service suivant CCTP

ens 1

VENTILATION PRIMAIRE

Clapet aérateur à membrane, + grille 250x250 mm compris accessoires de 

pose

- clapet DN100 u 2

Event pour station de relevage, compris sortie, raccordement et grille ens 1

Sous-total € HT EVACUATION DES APPAREILS

Sous-total € HT TRAVAUX SANITAIRE

3.8 PRESTATIONS DIVERSES DANS LES LOCAUX 

REAMENAGES DE L'EXISTANT

SO

3.9 PRESTATIONS ELECTRIQUES

Armoire électrique + régulation CTA double flux intégrée dans 

l'équipement, compris paragraphe précédent

PM

Ensemble "régulation hydraulique batterie CTA double flux, compris 

raccordement inclus dans paragraphe precedent

PM

Raccordement de la CTA double flux sur attente laissée à disposition par le 

lot électricité 

ens 1

Raccordement de l'extracteur chambre sur attente laissée à disposition par 

le lot électricité 

ens 1

Raccordement de la tourelle de désenfumage sur attente laissée à 

disposition par le lot électricité 

ens 1
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Raccordement de l'unité extérieure climatisation sur attente laissée à 

disposition par le lot électricité 

ens 1

Raccordement de chaque unité intérieure climatisation sur attente laissée à 

disposition par le lot électricité + disjoncteur spécifique pour chaque 

pompe de relevage

ens 1

Raccordement de la hotte sur attente laissée à disposition par le lot 

électricité 

ens 1

Raccordement de la plaque cuisson sur attente laissée à disposition par le 

lot électricité 

ens 1

Raccordement du sèche serviette sur attente laissée à disposition par le lot 

électricité 

ens 1

Raccordement de la station de relevage (vide sanitaire) sur attente laissée à 

disposition par le lot électricité 

ens 1

Raccordement de chaque système de modulation de débit sur attentes 

laissées à disposition par le lot électricité + liaison de communication entre 

les deux modules

ens 1

Raccordement des régulateurs de débit, liaisons de communication sur la 

CTA, compris installation d'un relais par régulateur de débit, paramétrage, 

câblage, permettant une ouverture totale

ens 1

Liaisons de communication entre les différents équipements et la GTC 

existante sur site, compris fourreaux, câbles, câblages, raccordement

ens 1

Commandes à distance de CTA double flux, installation compris 

paragraphes précédents

ens 1

Liaisons équipotentielles sur attentes laissées à disposition par le lot 

électricité

ens 1

Fourniture, pose et raccordement des différents transformateurs pour les 

robinetteries compris paragrpahes précédents

PM

Mise en service par les fabricants compris paragraphes précédents PM

Arrêt urgence ventilation (hors lot) PM

Sous-total € HT PRESTATIONS ELECTRIQUES - 

REGULATION

3.10 MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - TRAVAUX 

DIVERS - INSTRUCTIONS

MISE AU POINT - ESSAIS ens 1

REPERAGES ens 1

TRAVAUX DIVERS ens 1

Test d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation ens 1

Sous-total € HT MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - 

TRAVAUX DIVERS - INSTRUCTIONS

Sous-total € HT Lot CHAUFFAGE VENTILATION 

CLIMATISATION SANITAIRE DESENFUMAGE - 

EXTENSION  
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EXISTANT

3.8 PRESTATIONS DIVERSES DANS LES LOCAUX 

REAMENAGES DE L'EXISTANT

3.8.1 DEPOSE/REPOSE DE RADIATEURS ET SECHES-SERVIETTES EXISTANTS

Dépose, étiquetage, stockage, nettoyage, et repose de radiateur, compris 

toutes sujétions de repose (remplacement consoles et fixations si 

nécessaire…), vidange + remise en eau

ens 30

Prestation complémentaire chambre 07 ens 1

- Cu 12/14 ml 15

- Cu 12/14 - 19 mm ml 15

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 15, y compris raccordement u 2

Dépose et évacuation de radiateur, compris accessoires, vidanges, 

consignations des réseaux, bouchonnages

u 4

Sous-total € HT DEPOSE/REPOSE DE RADIATEURS ET SECHES-SERVIETTES 

EXISTANTS

3.8.2 DEPOSE/REPOSE D’INSTALLATIONS SANITAIRES

Dépose, étiquetage, stockage, nettoyage repose d'appareils et accessoires 

sanitaires, compris toutes sujétions de repose, joints acryliques, vidange + 

remise en eau

ens 15

Sous-total € HT DEPOSE/REPOSE D’INSTALLATIONS SANITAIRES

3.8.3 DEPOSE/REMPLACEMENT DE RESERVOIRS DE BATI-SUPPORTS

Dépose et remplacement des réservoirs existants, compris accessoires et 

toutes sujétions de repose, vidange + remise en eau

ens 14

Commande pneumatique, suivant CCTP u 1

Sous-total € HT DEPOSE/REMPLACEMENT DE RESERVOIRS DE BATI-

SUPPORTS

3.8.4  REPRISE DES ALIMENTATIONS SANITAIRES - EVACUATIONS

Reprises hydrauliques alimentations EF, ECS et EU, piquages sur colonnes 

existantes, vidanges, remises en eau, 

ens 1

Tube cuivre pré-isolé, compris raccords, protection de l'isolant, accessoires, 

sorties…

- Cu 12/14 - 6 mm ml 22

- Cu 14/16 - 6 mm ml 8

PVC 40, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose 

et de suspente

ml 10

PVC 50, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose 

et de suspente

ml 5

Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 15, y compris raccordement u 4

Percements de dalle ponctuel pour vidange ens 1

Sous-total € HT  REPRISE DES ALIMENTATIONS SANITAIRES - 

EVACUATIONS

3.8.5 PRESTATIONS SUR RESEAUX DE VENTILATION EXISTANTS

Dépose/repose des bouches de ventilation, compris bouchonnage pendant 

les travaux

ens 13

Dépose entrée d'air existante ens 4
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Déposes bouches de ventilation et réseaux VMC dans local lave-bassin, 

compris bouchonnage pendant les travaux

ens 1

Grille d'entrée d'air autoréglable complète suivant CCTP, fourniture et pose 

dans les menuiseries existantes

u 5

Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, 

tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de 

pose et de suspente, percements, suivant CCTP
- Ø 125 ml 2

- Ø 160 ml 5

Bouche de reprise

Marque : HALTON ou équivalent

Type : ULA

Compris raccordement et accessoires, manchon

- Ø 125 u 1

- Ø 160 u 1

Registre d'équilibrage

Marque : HALTON ou équivalent

Type : RDR - registre à débit constant

- Ø 125 u 1

- Ø 160 u 1

Clapet coupe-feu

Clapet coupe-feu, compris raccordement et installation conforme

- Ø 125 u 1

- Ø 160 u 1

Mise au point extracteur VMC pour tenir compte des nouvelles bouches ens 2

Sous-total € HT  PRESTATIONS SUR RESEAUX DE VENTILATION EXISTANTS

3.8.6 INSTALLATION DE NOUVEAUX RADIATEURS

Marque : ZEHNDER ou équivalent - type : RODA - ROVD220

longueur : 1258 mm - hauteur : 2200 mm - épaisseur : 55 mm u 4

Robinet thermostatique u 4

Tête thermostatique u 4

Raccord de réglage u 4

Reprise hydraulique sur réseaux existants, compris vidanges, remises en 

eau, purges, piquages, tube acier noir, y compris coudes, réductions, 

raccords, peinture antirouille + deuxième couche + peinture finition, 

supportages et colliers de fixation avec garniture insonorisante + calorifuge 

des nouveaux réseaux en faux plafond
- DN15 ml 32

Sous-total € HT  INSTALLATION DE NOUVEAUX RADIATEURS

3.8.7 NOUVEAUX APPAREILS SANITAIRES

Ensemble évier"salle à manger du personnel"

Ensemble évier une cuve, y compris pose, fixations, bonde + siphon, joints, 

finitions suivant CCTP

u 1
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U Qté Prix Unit. 

€HT

Montant 

total €HT
DESCRIPTION DES OUVRAGES

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 2

Meuble plonge inox

Ensemble meuble plonge, y compris pose, fixations, bonde + siphon, joints, 

finitions suivant CCTP

u 1

Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes 

d'arrêts, flexibles, suivant CCTP

u 1

Attente spécifique

Attente pour centrale de dilution u 1

Sous-total € HT  NOUVEAUX APPAREILS SANITAIRES

Sous-total € HT PRESTATIONS DIVERSES DANS LES 

LOCAUX REAMENAGES DE L'EXISTANT

Sous-total € HT Lot CHAUFFAGE VENTILATION 

CLIMATISATION SANITAIRE DESENFUMAGE - EXISTANT

TOTAL € HT Lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION SANITAIRE 

DESENFUMAGE EXTENSION + EXISTANT
TVA 20%

TOTAL € TTC Lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION SANITAIRE 

DESENFUMAGE EXTENSION + EXISTANT 
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