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1.1. Opération — Intervenants

Opération : Extension d’'un EHPAD

Adresse : 10, Rue Jules Grévy — 25 300 DOUBS

Maitre d’ouvrage : Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

Assistance a maitrise d’ouvrage : Socofit

Architecte : AD plus Architecture

Bureau Structure : CETEL

1.2. Mission

La présente étude a été réalisée par le bureau d’étude ECR Environnement, agence de Besangon, a la demande de
Mme SERRE - Socofit et pour le compte du Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté. Elle honore notre offre
du 11/12/2023.

Il s’agit d’'une mission de type G2 PRO au sens de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions
d’ingénierie géotechnique jointe en Annexe 1.

L’étude répond aux objectifs suivants :

- Préciser le contexte géologique et hydrogéologique général du site ;

- Reconnaitre la nature et les caractéristiques géomécaniques des sols ;

- Reconnaitre les niveaux d’eau (nappe, circulations, ...) ;

- Définir les modes de fondation envisageables en fonction des éléments communiqués ;

- Fournir les parametres de dimensionnement des ouvrages géotechniques (fondations) ;

- Etudier les conditions de faisabilité et de mise en ceuvre de la voirie d’accés et du parking ;

- Fournir les données parasismiques réglementaires (EC8) ;

- Etablir le projet des ouvrages géotechniques (fondations) en réduisant au mieux les risques géotechniques ;
- Définir les conditions de réalisation des terrassements ;

- Définir les conditions de réalisation des ouvrages géotechniques en rapport avec les contraintes
géotechniques du site et la définition du projet.
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1.3. Investigations réalisées

Les campagnes d’investigations in-situ suivantes ont été réalisées pour les besoins de I'étude :

1 sondage pressiométrique (SP1) réalisé au tricone @ 64 mm et descendu vers 12 m de profondeur ;

4 sondages de reconnaissance (ST1 a ST4) réalisés a la tariere hélicoidale @ 63 mm et descendus entre 8 et
10 m de profondeur ;

2 essais d’infiltration type Porchet réalisé dans des sondages a la tariere spécifiques entre 0.0 et 1.0 m et
entre 0.0 et 2.0 m de profondeur.

L'implantation des sondages, les coupes des sondages et les résultats des essais in-situ sont joints en Annexe 3.

1.4. Documents de référence

Les documents suivants nous ont été fournis pour la conduite de I'étude :

Courriel de consultation daté du 20/11/2023 ;
Cahier des charges réalisé par CETEL ;
Plan de masse de I'extension ;

Dossier de plans (plan de masse, plan des niveaux, coupes, vues des fagades) réalisés par AD+Architecture
et datés du 21/06/2024 ;

Plan de fondations annoté des descentes de charges a I'ELS, réalisé par CETEL, et daté du 20/06/2024 ;
Rapport d’étude de sol G2AVP d’ECR Environnement n°2503491 daté du 20/02/2024 sur le méme projet.
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2. SITEET PROJET

2.1. Plan de situation
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2.2. Description du site

Le site est localisé au sein de 'EHPAD au 10, Rue Jules Grévy sur la commune de Doubs (25). La zone d’étude est
située au Sud-Ouest des batiments. Lors de notre intervention, le site était occupé par une parcelle enherbée.

La topographie du site est sensiblement plane. Son altitude est située vers 816 m NGF.

2.3. Contexte géologique et hydrogéologique

D’aprés la carte géologique de PONTARLIER a I’échelle 1/50 000, le sous-sol du site est constitué, sous d’éventuels
remblais et formations de couverture, par le cone fluvio-glaciaire de Pontarlier (Jy).
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Fig. 2 — Extrait de la carte géologique 1/50 000, Infoterre (BRGM)

D’un point de vue hydrogéologique et d’apreés la banque de données du sous-sol (BRGM), ces formations peuvent
étre le siege d’'une nappe ou de circulations d’eau a faible profondeur (< 5 m).

2.4. Risques naturels

Sismique (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) :

La commune de Doubs (25) est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré).

La catégorie d’'importance du batiment est a priori de classe lll. Dans ces conditions, I'application des prescriptions
parasismiques particulieres de I'Eurocode 8 est obligatoire.

La classe de I'ouvrage devra étre précisée par le maitre d’ouvrage.

Inondation / mouvements de terrains :

D’apres le site de prévention des risques majeurs « georisques.gouv.fr », quatre arrétés de reconnaissance de
catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Doubs (25) entre 1990 et 2018 suite a des inondations et des
coulées de boue donc un avec mouvements de terrains en 1999.
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Retrait / gonflement des sols argileux :
D’apres le site du BRGM « infoterre.fr », le site est classé en zone d’exposition a priori nulle vis-a-vis du risque de

retrait / gonflement des sols.

2.5. Description du projet
Il est prévu la construction d’une extension au Sud de 'EHPAD en vue de la création d’'une UHR. Le projet est prévu
en RdC et R+1 en partie Nord.

Le calage du niveau bas est prévu a 816.83 m NGF. |l sera en partie traité en dallage sur terre-plein et en partie

centrale par I'intermédiaire d’un vide sanitaire a vocation de galerie technique.
Les terrassements du projet consisteront en des déblais/remblais de faible amplitude pouvant atteindre 2.30 m au

maximum.

Les descentes de charges sous fondations sont données en partie 4.4. Les surcharges d’exploitation sur dallages

seront de 'ordre de 0.5 a 1 T/m?2.

Le projet sera mitoyen a la fagade Sud-Ouest du batiment existant.
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Fig. 3 - Extrait du plan de masse du bdtiment et du projet, CETEL
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3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

|(

3.1. Nivellement

La position des sondages, des essais et du repere topographique figure sur le plan d’implantation des sondages en
Annexe 3. L'implantation a été réalisée au mieux des conditions d’acces, de la précision des plans remis pour la
campagne de reconnaissance et de la présence des réseaux enterrés et aériens.

Les points de sondages ont été nivelés en prenant comme référence I'angle de la cl6ture a I'Ouest du projet (cf.
plan d’implantation). Nous avons appliqué a ce point la cote altimétrique de 100.00 m NI (Nivellement Indépendant)

Les cotes altimétriques des tétes des sondages sont reportées dans le tableau suivant :

Sondage SP1 ST1 ST2 ST3 ST4

Cote (m NI) 100.05 100.16 99.90 99.97 100.27

3.2. Lithologie

Les coupes des sondages sont jointes en Annexe 3. Les profondeurs citées dans le présent rapport ont été mesurées
par rapport au niveau du terrain tel qu’il était lors de notre intervention (Février 2024).

Les sondages ont permis d’établir la coupe lithologique suivante :

Formation 1 : Formations superficielles

Terre végétale sur une faible épaisseur : 20 centimetres environ.
Remblais limono-graveleux au droit des sondages ST1 a ST3, de 0.2 3 0.4 a 0.5 m/TA (Terrain Actuel).

Formation 2 : Graves

Cette formation est constituée de graves calcaires +/- sableuses beiges puis d’un horizon argilo-sableux a graviers.
Elle correspond au cone fluvio-glaciaire observé sur la carte géologique. Elle a été observée au droit et jusqu’au
terme de I'ensemble des sondages entre 8 et 12 metres de profondeur. Elle présente des caractéristiques
géomécaniques élevées a trés élevées, variant en fonction de la proportion de matrice et de la présence d’eau.

Remarques :

- Dans les sondages destructifs, a la tariére et pressiométriques, la description des terrains traversés et la
position des interfaces comportent des imprécisions ou des interprétations inhérentes a la méthode de
forage en petit diamétre ;

- Le céne étant formé de dépéts fluvio-glaciaires, il peut présenter d’importantes variations de nature /
granulométrie et de caractéristiques géomécaniques sur une faible échelle de distance et d’altimétrie.
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Les caractéristiques géomécaniques des formations sont reportées dans le tableau suivant :

S Module
Pression limite pi* L
Toit (MPa) pressiométrique Em
Formation
(m/TA) (MPa)
Mini Maxi Mini Maxi
1 - Formations superficielles 0.0 Aucun essai réalisé
2 —Graves 0.2a05 2.53 >3.00 22.1 326.5

3.4. Perméabilité des sols

Pour déterminer la perméabilité des sols, deux essais d’infiltration de type Porchet en injection a niveau variable
ont été menés au droit des sondages a la tariere ST-EP1 et ST-EP2.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Essai Sondage Profondeur (m/TA) Formation Perméabilité (m/s)
EP1 ST-EP1 0.0a20 2 —graves 3.10°®
EP2 ST-EP2 0.0a1.0 2 —graves 5.10°°

Les valeurs de perméabilité mesurées sont moyennes dans les graves argileuses (formation 2).

A titre d’information, d’apreés les valeurs caractéristiques des perméabilités présentées dans le tableau ci-dessous,
les terrains sont peu perméables :

K (m/s) Niveau de perméabilité
1>k>10? Trés perméable
102>k > 10* Perméable
10*>k > 10° Peu perméable
10°>k > 108 Trés peu perméable
k<108 Quasi imperméable

3.5. Hydrogéologie

Au moment de nos investigations (février 2024), aucune arrivée d’eau en cours de forage n’a été rencontrée au
droit des sondages a la tariére.
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Cependant, il est toujours possible de recouper lors des terrassements des venues d’eau ponctuelles et aléatoires
qui n"auraient pas été interceptées lors des investigations, notamment au droit de passées sableuses, a cailloutis
et/ ou a blocs.

Remarque importante :

Le niveau piézométrique d'une nappe est directement influencé par les conditions météorologiques, I’environnement
et la perméabilité de I'aquifére. Ce qui peut se traduire par des remontées lors des périodes d’apport ou au contraire
conduire a des baisses a la suite de périodes déficitaires.

3.6. Données parasismiques réglementaires

Selon la norme ECS8, les principales données parasismiques déduites des reconnaissances effectuées dans le cadre
de cette étude sont les suivantes :

Données parasismiques réglementaires

Zone de sismicité

Zone 3 —aléa modéré

Catégorie du batiment (a confirmer par le MO)

Accélération agr=1.1m/s?
Classe de sol B
Coefficient de sol S 1.35

Coefficient d’importance Y,

1.2 (pour un batiment de classe Ill)

La classe du batiment devra étre confirmée par le maitre d’ouvrage.

3.7. Fondations mitoyennes

Il est important de noter que les fondations existantes des ouvrages avoisinants au projet n’ont pas été reconnues
dans le cadre de notre étude. Ce point devra étre mené dans la suite du projet, en phase études d’exécution ou
éventuellement au début de la phase travaux.
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4. SYNTHESE

4.1. Synthése des contraintes géologiques et géomécaniques

Contexte géotechnique :

- Formations superficielles (formation 1) sur une faible épaisseur : 20 a 50 centimétres environ ;

- Graves (formation 2) de caractéristiques gé¢omécaniques élevées a tres élevées au-dela ;

- Aucune venue d’eau reconnue lors des investigations (février 2024) ;

- Zone de sismicité 3 (aléa modéré).

Eléments importants a prendre en compte pour le projet :

- Graves (formation 2) trés compactes reconnues a partir de 0.20 / 0.50 m/TA ;
- Forte variabilité granulométrique et mécanique du cone ;
- Zone d’exposition a priori nulle vis-a-vis du risque de retrait / gonflement des sols ;

- Projet d’extension mitoyen au batiment principal dont les fondations non pas été reconnues.

Orientations a prendre en compte pour le projet :

Compte tenu des résultats des sondages, des essais et des caractéristiques du projet, on pourra s’orienter vers les
solutions suivantes :

- Fondations superficielles ancrées de maniére homogeéne dans les graves (formation 2) a une profondeur
minimale de 0.9 m/TF (Terrain Fini aprés remblaiement) ;
- Niveau bas du RDC traité en dallage sur terre-plein ou en dalle portée ;

- Voirie d’acces et parkings mis en ceuvre sur une couche de forme granulaire apres préparation soigneuse
de la plateforme.

4.2. Conditions hydrauliques

Compte tenu des résultats des sondages, nous n’avons pas pris en compte de nappe dans nos calculs.
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4.3. Coupe-type — Modele géotechnique

Les caractéristiques géomécaniques retenues pour les calculs de dimensionnement des fondations sont présentées
dans le tableau suivant :

Caractéristiques pressiométriques Caractéristiques géomécaniques
Formation Riofbase Pression Module & o
(m/TA) limite pressiométrique a i
(kN/m3) | (kPa) | (kN/m?3)
pi* (MPa) Em (MPa)
2 —graves >8.0a>12.0 3.00 50 1/2 35 0 20

Pour I'étude des ouvrages :
- lapression limite nette équivalente ple* a été calculée conformément aux dispositions du paragraphe D.2.2
(Annexe D) de la norme NF P 94-261 de juin 2013 ;
- les modules pressiométriques équivalents Ec et Ed ont été calculés conformément aux dispositions du
paragraphe H.2.1.2 (Annexe H) de la norme NF P 94-261 de juin 2013.

4.4. Descentes de charges

Les descentes de charges de I'extension sur fondations aux Etats Limites de Service ont été transmises par le BET
CETEL dans son document (Cf. 1.4 — Documents de référence).

Nous attirons I'attention sur le fait que les descentes de charges pondérées ne nous ont pas été communiquées par
le BET structures. Nous avons considéré les combinaisons d’action suivantes :

- alI’ELS caractéristique : G + Q ;

- al’ELU fondamental : 1.35G + 1.5 Q.

Les charges fournies étant sur les fondations, nous avons donc pris en compte le poids de la semelle en béton armé
(densité 2.5 T/m?3), avec un coefficient de pondération de 1, et le poids du gros béton de rattrapage afin de respecter
la pente en redans de 3/2 entre les secteurs avec et sans vide sanitaire.

Enfin, nous attirons enfin votre attention sur le fait qu’aucun effort a I'ELU, aucun effort horizontal et / ou moment
en base de fondation ne nous a été fourni. Dans ces conditions, aucune vérification au glissement et a
I’excentrement de charge n’a pu étre mené (a réaliser dans la suite du projet en phase EXE lors de la mission G3).

Il est prévu la réalisation de semelles filantes et d’appuis isolés. Les appuis ont été numérotés et sont donnés dans
la figure 7 ci-apres.
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Nous avons considéré :

- les dimensions des semelles données dans le tableau suivant ;

|

Fig. 7 — Plan de fondations annoté des descentes de charges et numérotation des semelles, CETEL

s

- un facteur de portance k, et un encastrement équivalent De calculés selon la NF P 94-261.

Centre Hos

Le BET Structures devra impérativement valider les efforts pondérés ainsi calculés et les contraintes appliquées

présentés dans les tableaux suivants :

N°semelle | dimensions (m) poids ¢ G+Q 1,35G+1,5Q Contrainte Contrainte
filante fondation (T/ml) | ddc p voile G(T) Q(m M ™ appliquée ELS appliquée ELU
B h (kPa) (kPa)
1 0,5 0,30 0,38 3,30 3,68 0,40 4,08 5,56 81,50 111,23
2 0,5 0,30 0,38 9,20 9,58 1,50 11,08 15,18 221,50 303,53
3 0,5 0,30 0,38 3,80 4,18 0,60 4,78 6,54 95,50 130,73
4 0,5 0,30 0,38 6,00 6,38 1,65 8,03 11,08 160,50 221,63
5 0,5 0,30 0,38 5,50 5,88 0,70 6,58 8,98 131,50 179,63
6 0,5 0,30 0,38 4,20 4,58 0,80 5,38 7,38 107,50 147,53
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N° semelle dimensions (m) pOI'dS ¢m . G+Q 1,35G+1,5Q Cor\trall nte C0'r1tral|nte
isolée fondation (T) | ddc p voile G(T) Q(m ™ ™ appliquée ELS appliquée ELU
B L h (yc GB) (kPa) (kPa)

A2 1 0,8 0,3 0,6 6,5 7,10 1,90 9,00 12,44 112,50 155,44
A3 0,8 1 0,3 0,6 6,4 7,00 1,90 8,90 12,30 111,25 153,75
B1 1 1 0,3 0,75 18 18,75 4,30 23,05 31,76 230,50 317,63
B2 1,2 0,9 0,3 0,81 16 16,81 2,70 19,51 26,74 180,65 247,63
B3 1 1 0,3 0,75 14,8 15,55 3,00 18,55 25,49 185,50 254,93
B6 1 0,8 0,8 1,6 7,8 9,40 2,40 11,80 16,29 147,50 203,63
c1 1,2 0,9 0,3 0,81 20 20,81 4,30 25,11 34,54 232,50 319,85
C3 1,2 0,9 0,3 0,81 18 18,81 4,50 23,31 32,14 215,83 297,63
C6 1 0,8 0,3 0,6 7,8 8,40 2,40 10,80 14,94] 135,00 186,75
D1 1 1,3 2,58 8,385 25 33,39 5,40 38,79 53,17] 298,35 409,00
D3 1 1 2,58 6,45 9,2 15,65 2,20 17,85 24,43 178,50 244,28
E1 1 1 2,58 6,45 14,8 21,25 3,20 24,45 33,49 244,50 334,88
£6 0,8 1,2 0,3 0,72 9 9,72 1,90 11,62 15,97 121,04 166,38
E7 1 0,8 0,3 0,6 8,2 8,80 1,50 10,30 14,13] 128,75 176,63
F2 0,8 1,2 0,3 0,72 13,4 14,12 2,40 16,52 22,66 172,08 236,06
F4 0,8 0,8 2,58 4,128 9 13,13 1,90 15,03 20,57 234,81 321,45
F5 0,8 0,8 2,58 4,128 8,5 12,63 1,70 14,33 19,60 223,88 306,22
F6 1,2 1,2 0,3 1,08 8,3 9,38 2,50 11,88 16,41 82,50 113,98
G2 1 0,8 0,3 0,6 10 10,60 1,20 11,80 16,11 147,50 201,38
G6 0,8 1 0,3 0,6 6,6 7,20 2,00 9,20 12,72 115,00 159,00
H2 0,9 1 0,3 0,675 12,5 13,18 2,20 15,38 21,09 170,83 234,29
H4 0,9 1,2 0,3 0,81 7,8 8,61 2,60 11,21 15,52 103,80 143,74
H5 0,8 1,2 0,3 0,72 11,4 12,12 2,40 14,52 19,96 151,25 207,94
H6 0,8 1 0,3 0,6 9,8 10,40 2,40 12,80 17,64 160,00 220,50
12 0,9 0,9 0,6 1,215 ? ? ?

14 0,9 0,9 0,6 1,215 ? ? ?

4.5. Sismicité

Rappelons que compte tenu du classement du site en zone de sismicité 3 et du batiment de catégorie d’importance
II, les regles parasismiques s’appliquent.

Toutefois, il est important de noter que nous ne disposons que de descentes de charges aux ELS a ce stade du

projet. Au stade de I'exécution, il conviendra de vérifier le dimensionnement des fondations (portance, glissement,
renversement) aux Etats Limites Ultimes Sismiques.

4.6. Réseaux enterrés

Nous attirons I'attention du maitre d’ouvrage sur la présence de réseaux enterrés a proximité du projet. Nous
rappelons qu’un diagnostic exhaustif des réseaux entrants dans la zone d’influence du projet devra étre réalisé pour
obtenir les autorisations nécessaires et prendre en compte la totalité des réseaux dans la conception et la
réalisation du projet.

Remarque :

A la demande du maitre d’ouvrage, ce diagnostic peut étre réalisé par ECR Environnement (service topographie /
détection).
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5. PRECONISATIONS POUR LE PROJET

5.1. Terrassements généraux

‘ 5.1.1. Principe

Le calage du niveau bas est prévu a 816.83 m NGF. La réalisation du projet nécessitera donc des terrassements en
déblais pouvant atteindre 2.5 m au maximum.

Apres purge des formations superficielles (formation 1), le fond de forme se situera dans les graves (formation 2).

5.1.2. Conditions de terrassement

Les terrassements seront réalisés au moyen d’une pelle mécanique de moyenne puissance. A noter que les graves
peuvent étre localement tres indurées et présenter des blocs dont I'extraction pourra nécessiter une pelle
puissante assistée d’'un BRH ou d’une dent de déroctage. Nous attirons votre attention sur le fait que ces techniques
gérerent d'importantes vibrations. Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de désordres sur les
constructions avoisinantes.

Les terrains du site ont une matrice fine et pourraient donc étre sensibles a I’eau. Par conséquent, les travaux
devront étre réalisés dans des conditions météorologiques favorables pour permettre la circulation des engins sans
détériorer la plateforme. Dans le cas contraire, des dispositions particulieres pourront étre nécessaires (ajout de
matériaux granulaires, cloutage du fond de forme ...).

‘ 5.1.3. Drainage en phase chantier

En principe, les terrassements ne devraient pas recouper de venues d’eau au sein des terrains du site. Toutefois, a
tout moment du chantier, toutes les dispositions seront prises pour garder les voies d’accés et la plateforme au sec
(pentes des plateformes, cunettes, exutoire adapté, pompage...).

‘ 5.1.4. Talutages en déblais

Rappelons que des déblais pouvant atteindre 2.5 m de hauteur (a confirmer par le Maitre d’Ouvrage) sont prévus
dans le cadre du projet.

En premiere approche, hors d’eau et hors mitoyenneté, et pour des talus de hauteur inférieure a 2.5 m, les
terrassements en déblai seront réalisés les pentes données dans le tableau suivant :

Formation Pente provisoire (talus < 2.5 m) Pente définitive (talus < 2.5 m)
5 3/2 (3 de base pour 2 de hauteur) avec 3/1 (3 de base pour 1 de hauteur) avec
—graves
g berme intermédiaire berme intermédiaire
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Les pentes seront a adapter a la tenue des terrains a I'ouverture des fouilles et a la présence éventuelle de venues
d’eau.

Dans le cas ou les pentes de talus provisoires ne peuvent étre respectées (présence de réseaux, mitoyennetés,
avoisinances) ou pour des talus de hauteur > 2.5 m, un ouvrage de souténement provisoire sera a prévoir.

Sous réserve de I'avis du Géotechnicien, le talutage pourra étre adapté en fonction de la tenue des terrains et des
éventuelles arrivées d’eau au moment des terrassements, et pourra nécessiter la mise en ceuvre d’éperons / masques
drainants éventuellement associés a des enrochements.

Les dispositions suivantes devront étre respectées :

- limiter la durée d’ouverture des excavations ;

- éviter tout dépobt de matériel ou circulation d’engins de chantier a proximité des excavations (en crete de
talus particulierement) ;

- protéger les talus contre les eaux de ruissellement et les intempéries par la mise en place de baches
polyanes soigneusement fixées ;

- collecter les eaux en amont des talus et les évacuer vers un exutoire adapté (pompage éventuel a prévoir
en cas de drainage gravitaire irréalisable) ;

- respecter une banquette de 2 m de largeur minimum entre la téte des talus et les avoisinants.

5.1.5. Préparation de la plateforme du dallage
Il conviendra de purger les éléments suivants sur toute leur épaisseur au droit des ouvrages :

- Les éventuels remblais ;
- Les éventuels matériaux évolutifs ;
- Les éventuelles structures enterrées ;

- Les éventuelles poches de matériaux médiocres, foisonnés ou décomprimés.

Le rattrapage éventuel des cotes du projet devra étre réalisé avec des matériaux granulaires, non-gélifs, bien
gradués, insensibles a I'’eau (matériaux type D3, R21, R61, ou équivalent) et soigneusement compactés.

Les terrains en place sont sensibles a I'eau, il est donc recommandé de :

- Réaliser les terrassements en situation météorologique favorable ;
- Terrasser la derniére couche en rétro sans faire évoluer d’engins sur la pleine masse ;

- Régler les plateformes avec des pentes suffisantes pour faciliter I’évacuation des eaux pluviales vers un
exutoire adapté ;

- Mettre en place les couches de forme a I'avancement des terrassements ;

- Protéger les plateformes des intempéries (fermeture rapide, protection avec des baches en polyane, ...).
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5.2. Niveau bas

‘ 5.2.1. Principe

Il est rappelé que le calage altimétrique du niveau bas est prévu a 816.83 m NGF.
Il pourra étre traité en dallage sur terre-plein, a condition de préparer soigneusement la plateforme (cf. chapitre
5.1.5), et de mettre en ceuvre une couche de forme, ou en dalle portée pour les besoins du projet (galerie

technique).

Le dallage sera congu et réalisé conformément au DTU 13.3.

5.2.2. Structure du dallage
Pour un dallage chargé a 1.0 t/m? maximum, la structure du dallage sera réalisée de la maniére suivante :

- purge et substitution des zones décomprimées ou détériorées par les engins de chantier ;
- compactage de la plateforme a 95 % de I'optimum Proctor Normal (OPN) avec des engins adaptés ;

- mise en ceuvre d’'une couche de forme d’au minimum 30 cm d’épaisseur en matériaux d’apport type

0/80 mm.
- mise en ceuvre d’une couche de réglage d’au minimum 10 cm d’épaisseur en matériaux d’apport type

0/31.5 mm.
Ces valeurs sont valables en conditions météorologiques favorables.
La structure du dallage devra étre réalisée en matériaux granulaires (matériaux type D3, R21, R61, ou équivalent),

bien gradués, durs et non gélifs (LA/MDE<45) et insensibles a I'eau (VBS < 0,1 ; passant a 80 um inférieur a 12%),

soigneusement compactés.

5.2.3. Hypothese de dimensionnement

Les hypotheses a retenir pour le dimensionnement du dallage sont les suivantes, obtenues a partir des essais

pressiométriques réalisés :

Formation Epaisseur (m) o Module Es (MPa)

2 —graves 7.5311.5 1/4 120

5.2.4. Estimation des tassements
Les tassements du dallage peuvent étre évalués a partir des essais pressiométriques grace a la relation suivante :

_xxqgxh
~ EM
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Avec :

S : Tassement (m) ;

o : coefficient rhéologique du sol ;

h : hauteur de sol déformable (m) ;

q : contrainte appliquée sur le sol (t/m?) ;
Ewn : Module pressiométrique du sol (t/m?).

Pour des surcharges d’exploitation de 1.0 t/m?, et pour autant que les conditions de sols et d’eau rencontrées soient
en accord avec les hypotheses retenues, les tassements maximums du dallage seront inférieurs au centimeétre. Ces
tassements devront étre pris en compte par le BET Structures dans la conception du projet.

5.2.5. Contrdle

Les couches de fondation seront réceptionnées par essais de chargement a la plaque (selon le mode opératoire du
LCPC).

Les critéres de réception a atteindre sont les suivants (a valider par le maitre d’ceuvre) :
- Kw>50MPa/m;
- EV2>50MPa;
- EV2/EV1<2,1.

5.3. Fondations

5.3.1. Principe

Compte tenu des reconnaissances réalisées et des caractéristiques du projet, I'extension pourra étre fondée par
I'intermédiaire de fondations superficielles ancrées de maniere homogéne dans les graves (formation 2) reconnues
a partirde 0.2 /0.5 m/TA.

Les fondations respecteront les critéres suivants :
- Unancrage minimum de 0.3 m dans le sol support (formation 2) ;

- Un encastrement minimum de 0.9 m par rapport a la plus proche surface exposée aux intempéries
(condition de mise hors gel des fondations) ;

- Le respect des régles de mitoyennetés / avoisinances (Cf. partie 5.6) et des fondations a niveaux décalés.

5.3.2. Meéthodologie pour le prédimensionnement des fondations

La justification par calcul des fondations superficielles sera établie selon les dispositions relatives au calcul des
fondations superficielles aux ELS et ELU (Etats Limites de Service et Etats Limites Ultimes) suivant les
recommandations de I'Eurocode 7 (NF P 94-261).
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Portance (ELU et ELS)

La vérification de I'état-limite de portance s’effectue en satisfaisant I'inégalité suivante pour tous les cas de charge
et de combinaisons de charge aux états limites ultimes (ELU) et de services (ELS) :

Va—Ry <Rygq [NF P 94-261 — formule 9.1.1]

Avec :

Va4 : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise par la fondation superficielle au terrain ;

Ry : valeur du poids du volume de sol apres travaux (Ro = A x qo) avec A, la surface de la semelle et qq, la contrainte
totale verticale a la base de la fondation apreés travaux en faisant abstraction de celle-ci ;

R..q : valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle.

Pour une fondation superficielle, Ry.q se détermine au moyen de la formule suivante :

Rv'k Ainet
R,.,=— avec R, =—" [NF P 94-261 — formule 9.1.3 et 9.1.4]
7R;v yR;d;v

D’ou, il vient :

R — Rv;k — AIQnet
" yrw  Fglobal

Avec :
A' : valeur de la surface effective de la semelle ;
Qnet - CONtrainte associée a la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle ;
Ry, : valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle ;
Fgiobal : facteur de sécurité global combiné (Fgiobal = YR - YR:a:v ) QVEC :

- YR : valeur du facteur partiel pour les situations durables et transitoires ;

- Yr.aw: coefficient de modele associé a la méthode de calcul utilisée.

Au final, on obtient :

V, < A'qn” — A’qnet
‘ 7/R;v }/R;d;v FglObal

Avec :

A': surface effective de la semelle (en fonction de la géométrie de la fondation (cf. NF P 94-261 Annexe Q) ;
gnet : contrainte associée a la résistance nette du terrain (cf. NF P 94-261 Annexe D.2.1) ;
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Vrw ; facteur partiel de portance (1.4 a I’'ELU fondamental, 1.2 a I’ELU accidentel, 2.3 a I’ELS (cf. NF P 94-261 § 9.1,
9.7.et13.4);
Vrid:v ; facteur partiel de modéle (1.2 a I'ELU fondamental, accidentel et a I’ELS (cf. NF P 94-261 Annexe D.1)).

Détermination de la contrainte nette du terrain (qnet) sous les fondations superficielles a partir de I'essai
pressiométrique
Anet = kp " Die " 5" ig [NF P 94-261 Equation D.2.1]
Avec :
k, : facteur de portance ;
Pi" : pression limite nette équivalente ;
Is : coefficient de réduction lié a I'inclinaison du chargement ;
ig : coefficient de réduction lié a la proximité d’un talus.

Glissement (ELU)

En fonction des efforts horizontaux prévus sur I'ouvrage, il conviendra également de satisfaire les conditions de
non glissement. Ce point pourra étre étudié en phase projet.

Excentricité

La vérification des excentricités s’effectue en satisfaisant les inégalités données aux paragraphes 9.5 et 13.3 de la
norme NF P 94-261 relative aux fondations superficielles.

5.3.3. Contraintes de calcul (Etats limites)

D’apres les différentes vérifications présentées ci-dessus, il vient, dans le cas du projet étudié, que les conditions a
satisfaire sont :

- Vg ELU Accidentels /A’ < is * ig * 760 kPa ;
- Vg4 ELU Fondamentaux /A’ < is * ig * 640 kPa ;
- V4 ELS Quasi Permanents et Caractéristiques / A’ < is * ig * 400 kPa.

A titre d’information, pour une charge verticale centrée (sans excentricité) et éloigné de tout talus, il vient :

Contraintes de calcul (kPa)
Formation Type de fondations
ELU A ELU F ELSQP et C
2 —Graves Semelles 760 640 400

Pour rappel, les conditions d’excentricité données au paragraphe 9.5 et 13.3 de la norme NF P 94-261 relative aux
fondations superficielles devront également étre satisfaites.
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‘ 5.3.4. Résultats en portance, glissement et excentrement

Les calculs ont été menés au moyen d’un tableur Excel.

Ils sont récapitulés dans le tableau suivant :

Vérification Portance Glissement Excentrement

Semelles filantes et isolées

ELS caractéristiques Vérifié Non-calculé aux ELS Efforts non-fournis
ELU fondamental Vérifié Efforts non-fournis
ELU sismique Efforts non-fournis

Les contraintes appliquées maximales sont de 298.4 kPa aux ELS et de 409 kPa aux ELU et ne dépassent pas la
contrainte admissible du sol pour les dimensions de fondations données dans le tableau en partie 4.4. On veillera
a respecter impérativement ces dimensions minimales.

5.3.5. Estimation des tassements

Conformément aux recommandations de I'EC7, les tassements des semelles ont été estimés avec la formule
Ménard a partir des résultats des essais pressiométriques.

Pour une contrainte appliquée résultante (Vd ELS et C/ A’) de 298.4 kPa maximum et pour autant que les conditions
de sols et d’eau rencontrées soient en accord avec les hypotheses retenues, le tassement maximum des fondations
sera inférieur au centimetre.

Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en ceuvre soignée des fondations selon les regles
de I'art. Ils devront étre pris en compte par le BET Génie Civil dans la conception de la structure.

Des joints de dilatation entre existants et ouvrages neufs seront impératifs, tout comme des dispositions de
rigidification de la structure afin de limiter les tassements différentiels entre ouvrages.

‘ 5.3.6. Murs enterrés

Les murs enterrés du vide sanitaire devront étre dimensionnés pour reprendre la poussée des terres et les poussées
dues aux éventuelles surcharges.

‘ 5.3.7. Recommandations de conception et de mise en ceuvre des fondations
Les dispositions constructives suivantes devront étre respectées :
- Réaliser des fondations de largeur minimum 0.5 m pour des semelles filantes filantes et 0.7 m pour des
semelles isolées ;
- Régler horizontalement le fond de fouille ;

- Controler la qualité et 'homogénéité du fond de fouille ;
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- Purger les éventuelles poches de matériaux médiocres, foisonnés ou décomprimés et les substituer par
du gros béton ;

- Purger les éventuelles structures enterrées ou blocs au minimum 50 cm sous la base des fondations
pour éviter tout phénomene de point dur;

- Mettre en place des joints de construction entre les parties d’'un méme batiment présentant des
descentes de charges et/ou un mode de fondations hétérogéne ;

- Respecter les régles de la norme NF P 94-261 concernant les fondations assises a des niveaux décalés
ou a proximité de talus (pente de 3 pour 2 entre les fondations) ;

- Blinder les fouilles au-dela de 1.30 m/TA ;

- Couler les fondations immédiatement aprés ouverture des fouilles afin d’éviter toute décompression
des terrains.

5.4. Avoisinants / Mitoyens

On note la mitoyenneté de I'extension avec le batiment principal dont les fondations n’ont pas été reconnues a ce
stade.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les désordres sur les fondations existantes tant en phase provisoire
gu’en phase définitive. En phase EXE, une fois les fondations existantes reconnues, il conviendra de définir les
éventuelles reprises en sous-ceuvre a réaliser en fonction des interactions potentielles entre les fondations des
ouvrages (pente minimale de 3 Horizontal pour 2 Vertical entre fondations conformément a la Norme NF P 94-261).

Il conviendra de respecter une des solutions suivantes pour les fondations du projet :

- Soit descendre les fondations jusqu’a la méme profondeur que les fondations mitoyennes existantes ;

- Soit respecter les regles des fondations assises a des niveaux décalés (pente de 3 pour 2 entre les
fondations) ;

- Soit reprendre en sous-ceuvre les fondations mitoyennes existantes jusqu’au méme niveau que les
fondations du projet.

7/7/:@?7/334" (pente de 3 de base pour 2 de hauteur)

Figure 8.1 — Dispositions relatives a I'emplacement des fondations superficielles

Fig. 6 - Extrait de la norme NF P94-261

Des joints de dilatation entre existants et ouvrages neufs seront impératifs, tout comme des dispositions de
rigidification de la structure afin de limiter les tassements différentiels entre ouvrages.
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5.5. Drainage et remblaiements périphériques

Afin d’assurer la pérennité des ouvrages, on conseillera de protéger toutes les parties enterrées contre les
infiltrations d’eau au moyen d’un dispositif drainant (ex : drains périphériques réalisés selon les regles de I'art).

Le remblaiement autour des ouvrages et le drainage périphérique seront réalisés suivant les recommandations du
DTU 20.1. Le drainage périphérique devra faire I'objet d'un entretien régulier pour assurer son bon fonctionnement
dans le temps.

Le remblaiement a I'arriere des murs enterrés devra étre réalisé avec des matériaux granulaires, drainants,
soigheusement compactés (sables et graviers sans fines) avec récupération et évacuation des eaux pluviales vers
un exutoire adapté.
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6. OBSERVATIONS

|<

Cette étude a été réalisée au stade du projet (mission G2 PRO). Nous rappelons que conformément a la norme NF
P 94 500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique, des études complémentaires doivent étre
réalisées au stade de I'exécution pour une analyse détaillée des ouvrages géotechniques.

Au stade de I'exécution, il conviendra notamment de :

- reconnaitre les fondations du batiment existant mitoyen ;

- vérifier la validité du dimensionnement des fondations et des dallages en fonction des descentes de
charges et des plans phase EXE ;

- valider les fonds de fouille et I'exécution des fondations.
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Annexe 1

Extrait de la norme NF P 94 500
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Extrait de la Norme NF P 94-500 - Novembre 2013

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout
projet pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de

la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques

d’un site.
Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

e  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

e  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques
et une premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques

majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

e  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

e  Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques
importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de [’avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

e Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

e  Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de
construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations
de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique
et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées

suffisamment représentatives pour le site.

e Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

e  Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-
vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des
quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour l’établissement des

Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

o  Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

e Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la
finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES
D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a ’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

e  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

o Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la
base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires,
définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages
généraux, suivis, auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

o Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de
phasage et de suivi.

Phase Suivi

e Suivre en continu les auscultations et U’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions
constructives prédéfinies en phase Etude.

e  Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

o  Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi

géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la

maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de [’étude d’exécution

e Donner un avis sur la pertinence des hypotheses géotechniques de ’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de
controle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d’exécution

e  Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
Uentrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par U'entrepreneur de |’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de
’adaptation ou de U’optimisation de |’ouvrage géotechnique proposée par ’entrepreneur (G3).

e Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUQ.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement

limitative, a I’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.

Ce diagnostic géotechnique précise 'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi

que leurs conséquences possibles pour le projet ou ’ouvrage existant.

e  Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
t,echm‘que, en exploiter les résultats.

e  Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre)

dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de I’état général de
’ouvrage existant.

e Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechnique seront réalisés
ultérieurement, conformément a l’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Annexe 2

Conditions particuliéres
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CONDITIONS PARTICULIERES

Le présent rapport ou proces-verbal ainsi que toutes annexes constituent un ensemble indissociable.

La société ECR ENVIRONNEMENT serait dégagée de toute responsabilité dans le cas d’une mauvaise utilisation de
toute communication ou reproduction partielle de ce document, sans accord écrit préalable. En particulier, il ne
s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement a ces derniers.

Si en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent rapport a faire une
ou des hypotheses sur le projet, il appartient a notre client ou a son maitre d’ceuvre de communiquer par écrit a
la société ECR ENVIRONNEMENT ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune
raison nous étre reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit.

Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractéere ponctuel ne permet pas de s’affranchir des aléas
des milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du sol dans son intégralité.

Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de ’exécution des fondations ou de leurs travaux préparatoires
et n’ayant pu étre détecté lors de la reconnaissance des sols (ex. : remblais anciens ou nouveaux, cavités,
hétérogénéités localisées, venue d’eau, etc.) doit étre signalé a ECR ENVIRONNEMENT qui pourra reconsidérer
tout ou une partie du rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, ’utilisation
de nos résultats pour chiffrer a forfait le colit de tout ou une partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en
aucun cas engager notre responsabilité.

De méme, des changements concernant l’implantation, la conception ou l’importance des ouvrages par rapport
aux hypothéses de base de cette étude, peuvent conduire a modifier les conclusions et prescriptions du rapport
et doivent étre portés a la connaissance d’ECR ENVIRONNEMENT.

La société ECR ENVIRONNEMENT ne saurait étre rendue responsable des modifications apportées a son étude que
dans le cas ou elle aurait donné son accord écrit sur lesdites modifications.

Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références rattachées a un repére arbitraire
ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet
des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes
soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre-Expert. Il en va de méme pour l’implantation
des sondages sur le terrain
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Annexe 3

Résultats des investigations
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PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

Affaire : DOUBS (25) — Extension de 'EHPAD
Client : Centre Hospitalier Intercommunal

N° Dossier : 2503491
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ECQ environnement

DOUBS (25) Contrat 2503491

Extension de ’'EHPAD
Centre Hospitalier Intercommunal
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DOUBS (25) Contrat 2503491

Extension de ’'EHPAD
Centre Hospitalier Intercommunal
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ECQ environnement

DOUBS (25)

Extension de ’'EHPAD
Centre Hospitalier Intercommunal

Contrat 2503491

Date début : 08/02/2024 Cote NI : 99.97 m Profondeur : 0,00 - 8,00 m
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DOUBS (25) Contrat 2503491

Extension de ’'EHPAD
Centre Hospitalier Intercommunal

Date début : 08/02/2024 Cote NI 100.27 m Profondeur : 0,00 - 8,00 m
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o Affaire : e Essai: ST-EP1

N° Contrat : 25003491 GC? environnement
Etude : Extension EHPAD

Lieu : DOUBS (39) N
Client : CHIHC Agence : Besangon

Date : 29/07/2024 Opérateur : J. BAUGEY

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET

e L ithologies : e Paramétres de l'essai :
De a Horizons :
0,00 m | 0,10 m |Terre végétale Profondeur du trou : 2,00 m
0,10 m | 2,00 m Argiles a graviers Diameétre du trou : 0,063m
Hauteur d'eau initiale (Hw): 1,60 m
Hw

e Suivi (5 mesures réalisées au total) :

Temps (min) 0,0 2,0 3,0 5,0 10,0

H / Repére (cm) 40,0 75,0 78,0 81,0 85,0
K (m/s) - 3,2E-05 2,3E-05 1,5E-05 8,6E-06

Temps (min) 15,0 20,0 30,0 40,0 60,0

H / Repére (cm) 88,0 92,0 96,0 100,0 108,0
K (m/s) 6,2E-06 5,1E-06 3,7E-06 3,0E-06 2,4E-06

o Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

1,E-04
w 4\;‘\
E 1E05 T
hel —0—
£ ¢ —o
£
5 1,E-06
o

1,E-07 T T . . .

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Temps (mn)
o Résultats : La perméabilité retenue correspond a la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 30 et 60 min :

K= 3E-06 m/s

K= 11 mm/h



o Affaire : e Essai: ST-EP2

N° Contrat : 25003491 GCQ environnement
Etude : Extension EHPAD

Lieu : DOUBS (39) N
Client : CHIHC Agence : Besangon

Date : 29/07/2024 Opérateur : J. BAUGEY

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET

e L ithologies : e Paramétres de l'essai :
De a Horizons :
0,00 m | 0,10 m |Terre végétale Profondeur du trou : 1,00 m
0,10 m ' 1,00 m |Argiles a graviers et blocs Diameétre du trou : 0,063m
Refus sur blocs a 1,0 m/TA Hauteur d'eau initiale (Hw): 0,75 m
Hw

e Suivi (5 mesures réalisées au total) :

Temps (min) 0,0 2,0 3,0 5,0 10,0

H / Repére (cm) 25,0 41,0 45,0 50,0 56,0
K (m/s) - 3,1E-05 2,6E-05 2,1E-05 1,4E-05

Temps (min) 15,0 20,0 30,0 40,0 60,0

H / Repére (cm) 59,0 62,0 65,0 67,0 76,0
K (m/s) 1,0E-05 8,7E-06 6,5E-06 5,2E-06 4,8E-06

o Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

1,E-04
Q i\
£
~ \
‘O
2 ~e—__|
5 1E-05
© —
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E e
[
o

1,E-06 ; ; T T T

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Temps (mn)
o Résultats : La perméabilité retenue correspond a la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 30 et 60 min :

K= 5E-06 m/s

K= 19 mm/h



