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V.R.D. - ESPACES EXTERIEURS

1 GENERALITES

11 Préambule

111 Description sommaire de I’opération
Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent en I'extension de I'EHPAD du Larmont en
vue de la création d'une UHR- 25 300 Doubs

1.2 Obligation de I'entrepreneur

1.21 Note importante
L'entrepreneur du présent lot devra contréler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au
dossier de consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.
Son offre tiendra compte du déroulement du chantier en plusieurs phases.

1.22 Le présent lot est traité a prix forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans du Maitre
d'Oeuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans, ou si
I'ouvrage concerné est nécessaire au bon fonctionnement de I'ensembile a livrer.
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent
document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles de I'art, de tous les ouvrages de
sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a
une quelconque majoration de son offre.
Dans le cadre du forfait, les travaux figurant au marché et non réalisés ne pourront étre facturés par
I'Entrepreneur. De méme le colt des travaux réalisés non conforme aux descriptifs marchés seront
renégociés ou démolis pour étre refaits suivant I'option retenue par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

13 Documents techniques contractuels

1.31 D.T.U., note générale

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Le réglement sanitaire duquel reléve le lieu d'exécution des travaux.

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques subvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le
C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.
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...Suite de "1.3 1 D.T.U., note générale..."”
* Le permis de construire.
* La note de sécurité.
* Les textes afférants a I'hygiéne et a la sécurité.
* Le résultat de la campagne de sol.
* Le rapport du bureau de contréle.

132 Liste des EUROCODES

- Eurocode 1: Bases de calcul et actions sur les structures.

- Eurocode 2: Calcul des structures en béton.

- Eurocode 3: Calcul des structures en acier.

- Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier/béton.

- Eurocode 5: Calcul des structures en bois.

- Eurocode 6: Calcul des ouvrages en magonnerie.

- Eurocode 7: Calculs géotechniques.

- Eurocode 8: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
- Eurocode 9: Calcul des structures en alliage d'aluminium

1.33 Liste des fascicules

- FASCICULE 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.
- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.
- FASCICULE 71 : Fourniture et pose de conduits d'adduction et de distribution d'eau.

1.34 Essais et attestations de fonctionnement AQC

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée
par les assureurs (cahier spécial n° 4899 du 17/10/1997 du Moniteur du Batiment et des Travaux Publics).
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés verbaux qui seront
envoyés pour examen au bureau de contréle.

(Au recu de ces documents, le bureau de contréle adressera au Maitre d'Ouvrage, un rapport explicitant
ses avis).

135 Liste des CCTG génie civil

- CCTG Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés pour les chaussées.

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.

- CCTG Fascicule 28 : Chaussées en béton de ciment.

- CCTG Fascicule 31 : Bordures de caniveaux en pierre ou en béton.

- CCTG Fascicule 32 : Construction de trottoirs.

- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

NOTA IMPORTANT: Avant toute mise en pratique, I'entrepreneur doit prendre soin de s’assurer de
I'actualité des informations (mise a jour) contenues dans les documents qui précédent.

1.4 Hypothéses de I'étude

141 L'étude a été menée en tenant compte des préconisation précisé dans le rapport de sol:
Réf. 2503491 - PRO - V0 du 28 Aout 2024
Réalisé par : ECR Environnement
2, Faubourg St Etienne
25 300 PONTARLIER

et dans la note technique pour la gestion des EP:
Réf. 2500219 - PRO - V0 du 19 Septembre 2024
Réalisé par : ECR Environnement
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...Suite de "1.4 1 L'étude a été menée en tenant compte des préconisa..."

1.51

161

2, Faubourg St Etienne
25 300 PONTARLIER

Hygiéne et sécurité

Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur prendra en compte toutes les dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité sur le chantier.
Pour cela, il se référera aux textes en vigueur et exécutera tous les aménagements que lui demandera le
coordonnateur sécurité missionné par le Maitre D'Ouvrage.

Gestion des déchets

Dans le cadre de I'exécution des travaux de ce chantier,

L'entreprise titulaire s'engagera a prévenir les risques de pollution et a réduire les impacts de son activité
sur I'environnement.
Aussi I'entreprise titulaire portera une attention toute particuliére a la gestion des déchets sur chantier, a la
protection du milieu naturel et a la sensibilisation de son personnel quant au respect de I'environnement.
Les déchets seront triés en fonction de leur 3 catégories afin de les recycler ou les valoriser:

1) Les déchets Inertes (DI) => centre de stockage de classe llI

2) Les déchets banals (DIB ou DBE) => centre de stockage de classe |l

3) Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS) => centre de stockage de classe |
Pour chaque famille de déchets, la filiere valorisation doit étre favorisée soit:

- Par une réutilisation sur chantier,

- Par un recyclage dans un centre de recyclage.

Frais d'études diverses

PLANS D'EXECUTIONS : L'entreprise doit I'ensemble des plans d'exécutions pour la construction de la
chaussée et réalisation des réseaux avec implantation des ouvrages complémentaires (regards,boites de
branchements, avaloirs), diamétres intérieurs des

tuyaux et dimensionnement des bassins de rétention. Ces documents sont a communiquer (de méme que
la note de calcul établie selon les spécifications des normes NF EN 752/2017 et EN16933-2, justifiant du
dimensionnement des réseaux d'assainissement).

Ceux-ci seront soumis, avant toute mise en ceuvre, a l'approbation du Maitre d'Ouvrage, du bureau de
contrble éventuel et de la Maitrise d'Oeuvre.

Charte "FAIBLES NUISANCES"

Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuisances", suivant documents spécifiques joint au
dossier d'appel d'offre.

Cette démarche s'appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie
du batiment, jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.

Le critere de responsabilité environnementale des intervenants sera pris en compte pour le choix des
entreprises.

Le chantier devra étre respectueux de I'environnement, avec notamment une volonté de limiter les
nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets.
Ainsi, un effort particulier est demandé aux entreprises pour limiter :

- Le bruit

- Les poussiéres et les boues

- La circulation des engins et des véhicules.

- Le rejets ou déchets évacués dans le milieux naturel.
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...Suite de "1.8 1 Application, de la CHARTE "Chantier a faibles Nuis..."

Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers. |l est donc formellement interdit de braler les
déchets (Bois, palettes, cartons, plastiques...) et d'abandonner ou enterrer des dechets (méme inertes) sur
le chantier.
Des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets;

- Réduire le volume des déchets

- Promouvoir le tri

- Assurera la tragabilité.

Chacun de ces objectifs est détaillé dans le cadre de la charte de chantier a faibles nuisances. Ce
document décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la gestion de I'environnement sur le
chantier en minimisant son impact tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage.
Il précise les conditions d’exécution et les sanctions qui pourraient étre imputées.

Cette charte, qui pourra étre amendée pendant la phase de préparation de chantier nécessaires pour
réduire les nuisances de chantier ( par exemple: bac de rétention, aspiration des poussiéres,...).

1.9 Compte prorata
1.91 Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, consommation eau, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses
de treuil, etc... La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B.
Le controle des dépenses sera assuré par I'entreprise de gros-oeuvre.
1.10 Limites de prestations
1101 Limites de prestations avec le Lot Etanchéite
Compris au lot Couverture - Etancheite
- Réalisation des descentes EP jusque sur regards ou attentes a proximité.
Compris au lot V.R.D. :
- Raccordement des descentes EP sur les regards prévus a cet effet.
1.10 2 Limites de prestations avec le lot Plomberie - CVC
Compris au lot V.R.D. :
- Réalisation de la tranchée et remblaiement depuis le batiment compris la fourniture et pose des
canalisations PEHD vers la bouche incongelable et vers |'abreuvoir
- La mise en place d’'une bouche incongelable
Compris au lot Plomberie-CVC :
- Les raccordements du réseau AEP a l'intérieur des batiments
2 PREPARATION DU TERRAIN
21 Constat préalable
2.1.1 Constat préalable a tout travaux compris campagne photos et/ou vidéo et état des lieux contradictoire.
2111 Constat d'huissier.

Pour I"ensemble des batiments, voiries, ouvrages divers, au périmétre de la parcelle.
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2211

2.2.2

2221

2.31

2.3.1

2311

Ensemble forfaitaire

Ensemble forfaitaire pour l'installation et protection de chantier, dans I'attente de Il'intervention du lot
gros ceuvre, et comprenant:

- Les baraquements pour les locaux du personnel (vestiaires-réfectoire).
- Des WC de chantier.
- Les protections diverses.

Suivant textes en vigueur et PGC du Coordonnateur Sécurité.

Installations et protections.
Localisation :
- suivant plan d'installation de chantier

Implantation des ouvrages par un géometre expert, compris la mise en place des chaises, tragage,
repérage des niveaux et point fixe.

Implantation du batiment et abords

Localisation :
- Extension

Démolitions et dépose

Déplacement d'une cloture grillagée existante

Mise en ceuvre :

- Dépose soignée de cloture et stockage

- Tous terrassements nécessaires en fonction du dimensionnement des massifs et du hors gel

- Evacuation des terres et fourniture des bons de décharge d'une décharge autorisée.

- Réalisation des dés en gros béton dosé a 250 kg de CLK

- Alignement des poteaux par un fil tendu.

- Scellement des poteaux en acier, espacés selon besoins.

- Pose et fixation des panneaux de grillage rigide avec un systéme indémontable par bride - écrou - vis et
clips de fixation.

Localisation :
- Cléture existante située dans I'emprise de I'extension

Démolition des revétements de sol existant, manutention, chargement et évacuation aux décharges
publiques compris droits.

Décapage et dépose d'enrobé sur une hauteur de 0.10 m moyen

Localisation :

- En pied de fagade existante:
a la jonction avec extension
dans la cage d'escalier extérieure

Débroussaillage et abattage et dessouchage d'arbres

Abattage et déssouchage d'arbres, les branches et charpentiéres seront découpées sur place. Débitage
des produits de coupes, fouille et rebouchage en terre végétale ou tout-venant. Evacuations des bois aux
décharges publiques compris droits.

Avant tout chiffrage, I'entreprise se rendra sur place afin d'apprécier les travaux a réaliser.
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2411 L'ensemble des arbres et arbustes non conservés.
Nota : Les arbres abattus auront été identifiés au préalable en présence de la maitrise d’ceuvre et de la
maitrise d’ouvrage.
Localisation :
- Sur emprise extension, suivant plan masse des existants
3 TERRASSEMENTS
3.1 Décapage
3.1.1 Décapage du terrain en tout venant et enrobé compris chargement sur camion et enlévement aux
décharges publiques compris droits.
3111 Nettoyage du terrain avec un décapage/terrassement sur une épaisseur moyenne de 20 cm.
Compris nivellement, mis en pente et réglage des fonds de forme.
Localisation :
- Sur emprise travaux extension
3.2 Terrassement en sous Oeuvre
3.21 Terrassement en sous-ceuvre
Localisation :
- Contre batiment existant:
pour raccordement extension
dans la cage d'escalier extérieure (caniveau technique)
3.3 Terrassements pleine masse
3.31 Terrassement pleine masse
3.3.11 Principe de terrassement
Les travaux de terrassements en remblai et déblai permettront d'obtenir les plates-formes de travail sous :
circulations, et en dessous du batiment.
Pour les surfaces en béton désactivés et enrobé, les travaux comprennent :
- Le décapage et terrassement sur une hauteur de 20 cm, I'évacuation de déblais, la réalisation de couche
de finition sous enrobés ou béton désactivé.
- La mise en forme du terrain en périphérie du batiment.
Pour le batiment, les travaux comprennent :
- Le décapage, les terrassements pleine masse, I'évacuation de déblais, la réalisation de la couche de
fond de forme en 0/150 épaisseur 40 cm.
Le présent lot devra respecter et suivre les exigences définies par le rapport de sol
3.312 Terrassement pleine masse en terrain de toute nature

La prestation comprend la création des fonds de forme défini a partir des niveaux finis mentionnées sur les
plans de l'architecte en tenant compte des critéres et données mentionnées dans le rapport de sol.
L'entreprise effectuera des relevés sur place afin de connaitre le niveau du terrain.

Localisation :
- Sous batiment
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3.4 Couche de fond de forme en tout-venant sous batiments

Mise en oeuvre:

- Remblaiement en T.V. type D3 selon GTR 92 matériaux d'apport de bonne qualité et correctement
compacté.

- Exécution des remblais par couches successives de 20 a 30 cm d'épaissedur.

- Hauteur du TV variable suivant profil du terrain et suivant les essais a la plaque a obtenir,

- Compactage a 98,5 % de I'OPN.

- Compris réglage des niveaux et toutes sujétions.

3.41 Film anti contaminant 140 g/m?

Fourniture et mise en ceuvre d'un film anti-contaminant en fibre synthétique imputrescible de 140 g/m? au
moins, conforme aux normes en vigueur.
Recouvrement de 10 cm minimum entre les Iés.
Nota : Compris toutes sujétions pour pose et adaptation autour des tranchées, puits filtrants et
canalisations.

Localisation :

- Sous dallage, dans VS

342 Réalisation d'une plate-forme de travail en Tout Venant 0/150 - ep. 40 cm

Localisation :

- Sous batiment
- Sous terrasse

3.5 Vérification et reprises des supports

3.51 Ensemble forfaitaire pour vérification de I'assise des couches de formes réalisées.

Les résultats seront fournis au bureau de controle et a la maitrise d’ceuvre pour accord.
NB: Les valeurs a obtenir sont celles données dans le rapport de sol et/ou dans le rapport du bureau de
contréle.

Des essais seront réalisés a la charge de I'entreprise, afin de vérifier que la résistance des remblais qui doit
correspondre au valeurs mentionnés dans le rapport de sol

Résultat final a obtenir pour les dallages :
K >a 50 MPa/m

EV2 supérieur ou égal a 50 MPa
EV2/EV1 inférieur ou égal a 2.1.

Localisation :
- Extension
3.6 Remblai contiqu contre murs enterrés
3.61 Remblais avec matériaux d'apport type tout venant 0/150

Mise en oeuvre:

- Remblaiement en T.V. type D3 selon GTR 92 matériaux d'apport de bonne qualité et correctement
compacté.

- Exécution des remblais par couches successives de 20 a 30 cm d'épaisseur.

- Compactage a 98,5 % de 'OPN.

- Compris réglage des niveaux et toutes sujétions
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...Suite de "3.6 1 Remblais avec matériaux d'apport type tout venant ..."

Nota : L'entreprise prendra toutes les dispositions afin de protéger efficacement le Delta MS sur murs
enterrés.

Localisation :
- Contre murs VS de I'extension

ASSAINISSEMENT

s [

411

Terrassement en tranchée

Travaux de terrassements par fouilles en tranchée a I'engin mécanique a prévoir sur I'ensemble des
réseaux pour fouille commune ou fouille individuelle, suivant tracés figurant sur plans dans remblais et
dans terrain de toutes natures suivant rapport étude de sol. Ce rapport est joint au dossier d'appel
d'offres.

Mise en dépét des terres sur le site pour re-emploi et/ou évacuation des excédents vers une décharge
publique compris droits.

Régularisation du fond et des parois.

Surlargeur pour regards et ouvrages enterrés divers.

Chargement et évacuation des terres excédentaires.

Le blindage des tranchées ayant plus de 1.30 m de profondeur avec des parois verticales blindées
nécessaires a la tenue de la tranchée (décret 65-48 du 8 janvier 1965).

Déviation et conservation en service des réseaux existants rencontrés.

Apres la pose des réseaux :

- Remblaiement par couches avec tout venant 0/60 et 0/31.5 soigneusement compacté compris apport
sous voiries

- Compactage par couches pilonnées de 30 cm

- Remblaiement avec les terres mise en dépdt pour les réseaux sous espaces verts

Nota : L'enrobage des canalisations ou fourreaux avec du sable et gravillons est prévus avec la
pose des canalisations dans les articles ci-apres.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les réglements en vigueur en conformité avec les
exigences du fascicule 70, titres | et I, ainsi que suivant les demandes et directives des différents
concessionnaires ou maitrise d’ceuvre et de la réglementation pour les hauteurs de couverture des
canalisations et de leurs positionnements dans le cas de tranchée commune.

Le remblaiement se fera conformément aux recommandations du guide "Remblayage des tranchées et
réfection des chaussées [LCPC, SETRA : 1994, chapitre VI] des ponts et chaussés (GUIDE SETRA)

Fouille en tranchée dans terrain de toute nature suivant rapport étude de sol
Dimensions fouilles : 0.60 x 1.00 de profondeur moyenne.

Localisation :
- Suivant plan VRD

Canalisations PVC pour réseaux eaux pluviales (Batiment)

Type de tuyau :
*en PVC CR8 minimum

Mise en ceuvre :

- Mise en place en tranchées et réglage de pente.
- Compris fixations, coupes, fagons de joints, collages et tous accessoires (coudes, tés, culottes, tampons
de dégorgement, tés de visite, etc...).

- Exécution d'un lit de gravillons 5/15 de 10 cm d'épaisseur en fond de fouille.

- Remblaiement en gravillons 5/15 apres la pose des canalisations, jusqu'a 20 cm au-dessus de la
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génératrice supérieure des canalisations ou enrobage en gros béton en cas de couverture insuffisante.

- Raccordement sur regards.

- Tout raccordement sera réalisé exclusivement par la mise en place de té ou par carottage selon la nature
des matériaux. Les étanchéités au mortier sont interdites.

- Fourniture des essais COPREC

421 Canalisation PVC eaux pluviales diamétre de 125 mm, y compris coudes, tés, culottes, attente au
sol, etc..

Localisation :
- Suivant plan VRD

422 Canalisation PVC eaux pluviales diamétre de 160 mm, y compris coudes, tés, culottes, attente au
sol, etc..

Localisation :
- Suivant plan VRD

4.3 Regards préfabriqués

Regards préfabriqués avec tampon fonte.
Profondeur : selon nécessité

Composition :
- Radier de fond en béton.

- Parois et enduit intérieur.
- Chape sur fond avec gorge arrondie.
- Cheminée en béton, profondeur constante avec décantation de 0,30 ml de hauteur.
- Dalle de couverture avec grille avaloir en fonte ductile ou tampon fermé :
* Classe D400 pour les voiries lourdes
* Classe C250 et voiries légeres.
* Classe B125 dans les espaces verts et circulations piétonnes
- Calage et remblaiement péri-métrique en gravier tout-venant et compactage.
- Compris toutes sujétions pour le blindage éventuel des fouilles selon nécessité et demandes du
coordonnateur de sécurité.

431 Regard de visite EP de dimensions 30x30 avec tampon béton

- Profondeur : 0.40 2 0.60 m

Localisation :
- Suivant plan VRD

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

oo

| Réalisation de tranchée filtrante et drainante pour évacuation eaux pluviales
suivant plans et/ou localisations précisées ci-dessous, et le rapport étude de sol

Prestation comprenant :

- Fouilles en tranchées exécutées a I'engin mécanique, comprenant la mise en dépét des terres.

- Cailloux concassé calibre 40/80 sur une hauteur minimale de 1.00 m et enveloppé d'un géotextile anti
poingonnement non tissé 100g/m?

- Pose d'un drain de répartition en partie supérieure des remblais

- Réalisation d'un trop plein raccordé sur un regard de visite.

- Géotextile anti-contaminant

- GNT 0/31.5

- Remblaiement jusqu'a 20 cm en-dessous du niveau fini du terrain et finition avec des déblai du site.

- Essais d'absorption pour contréle débit a charge du présent lot.
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Aprés coup, pour les tranchées filtrantes sous espaces verts, remblaiement avec les terres laissées en

dépdt, tassement par couches avec fagon de dos d'ane, les excédents évacués aux décharges publiques

compris droits.

Tranchée d'infiltration en graves de 25 ml de longueur, de largeur 2.00 ml et profondeur 1.90 ml

Volume total 95 m3
Volume de stockage 24 m3

Localisation :
- Suivant plan VRD et préconisation de la note technique de gestion des Eaux pluviales

Regard de visite et de contréle de diamétre 1.00 ml.
Hauteur : entre 2.00 et 2.50 ml

Regard de contrble perforé créé sur place ou préfabriqué comprenant :

Fouilles en trou, remblais et régalage des terres excédentaires.

Radier en béton Iégérement armé parois en béton de 10 mini avec arase supérieure en mortier pour
recevoir le tampon de fermeture.

Réservations et scellements d'embouts de canalisations d'arrivée.

Le fond comportera une décantation de 250 litres.

Echelons galvanisés si la profondeur excéde 1.20 ml.

Couverture par tampon fonte hydraulique classe C250

Localisation :
- Suivant préconisations de la note technique de gestion des Eaux pluviales

RESEAUX SECS + EAU POTABLE

(2B )

6.2.1

Terrassement mécanique en tranchée et remblai.

Mise en ceuvre :

- Terrassement dans terrain de toute nature.

- Régularisation du fond et des parois.

- Surlargeur pour regards et ouvrages enterrés divers.

- Chargement et évacuation des terres excédentaires.

- Déviation et conservation en service des réseaux existants rencontrés.

- Exécution d'un lit de gravillons 5/15 de 10 cm d'épaisseur en fond de fouille.

- Remblaiement en gravillons 5/15 apres la pose des canalisations, jusqu'a 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure des canalisations ou enrobage en gros béton en cas de couverture insuffisante.
- Remblaiement en tout venant 0/31.5 compacté par couche de 20 cm au plus aprés pose des
canalisations et fourreaux.

- Réglages des niveaux avant enrobés.

- Toutes sujétions pour adaptations au droit de regard et/ou caniveaux.

- Des essais a la plaque selon demande du Maitre d'Oeuvre.

Tranchée pour réseau AEP
Profondeur : jusqu'a 1.20 ml

Localisation :
- Suivant plan VRD

Branchement eau

Canalisations PEHD

Tube PEHD (Polyéthyléne Haute Densité) pour réseau d'eau potable. Pose dans tranchée prévue a l'article

ci dessus comprenant lit de sable et grillage avertisseur réglementaire, y compris coupes, raccords et
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6.2.11

chutes, y compris passage dans tube TPC 110.
- Couleur : noir a bandes bleues
- Pression Nominale : 20 Bars
- Produit certifié a la marque NF 114 - Groupe 2 et attestation ACS

Mise en ceuvre :

- Pose en fond de fouille sur lit de sable.

- Compris raccords plastiques ou métalliques appropriés.

- Bouche d'accés avec clé et tampon fonte au droit des différents piquages

- Compris pénétration dans le batiment compris toutes sujétions d'étanchéité.

Canalisation en polyéthyléne type POLY-HPM diamétre diam 25 pour eau potable

Mise en oeuvre :

- Pose en fond de fouille sur lit de sable.

- Compris raccords plastiques ou métalliques appropriés.

- Bouche d'accés avec clé et tampon fonte au droit des différents piquages

- Compris pénétration dans le batiment compris toutes sujétions d'étanchéité.

Localisation :

- Suivant plan VRD:
alimentation auge a cheval
alimentation bouche incongelable

Grillage Avertisseur pour eau

Grillage avertisseur conventionnel pour EAU.
Mise en ceuvre :
- Déroulage dans fouille au dessus des réseaux.
Localisation :
- Sur canalisation ci-dessus

BORDURES

N[~

N
= |
-~

7111

7112

Bordures en béton

Bordures en béton préfabriqué normalisées NFP 98-302.

Comprenant terrassement manuel et enlévement des déblais, forme en béton de gravillon dosé a 250 kg
de ciment, jointoiement en mortier dosé a 500 kg de ciment, adossements béton suffisants et fagon de

tracé droit, biais, sinusoidal (suivant plan).

Bordurette, type P1

De 20 x 8 cm tranche supérieure arrondie d'un coté (38 kg).

Localisation :
- Suivant plan VRD

Bordurette, type P1 courbe

Localisation :
- Suivant plan VRD

AMENAGEMENT de SURFACES

© |

[Se}
N RN
-~

Forme de finition en tout venant

Le sol de I'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place avec les
remblais.
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8.1.11

8.1.12

8.211

Il est préparé par mise au profil, maintien a sec des fouilles, compactage efc...

Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogenes a I'exclusion de toutes matieres ou
matériaux impropres a leur bonne tenue.

Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (classement R.T.R.) suivant
fascicule intitulé "Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations Recommandations”
rédigé par le laboratoire central des Ponts et Chaussées.

Le compactage est assuré par une niveleuse, un compacteur, un cylindre vibrant. lls sont exécutés avec
toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des constructions. Le
compactage est conduit de maniere a ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte
qu'aprés tassement ou compression, les profils indiqués dans les dessins soient parfaitement réalisés, de
méme que les pentes sur avaloirs, caniveaux, efc....

L'entreprise contrdlera le bon compactage de chaque couche:
- Par référence densitométrique aux Optimum Proctor du matériau: 100% de I'Optimum Proctor Normal
(OPN) ou 95% de I'Optimum Proctor Modifié (OPM).
- Par des essais de plaque de type "LCPC" permettant de déterminer les deux modules de déformation
EV1 et EV2, et leur rapport K = EV2/EV1.
A titre indicatif:
Pour les matériaux sablo-graveleux, EV2 > 50 MPa et K< 2 ;
Pour les matériaux sols et roches insensibles a l'eau: EV2 > 100 MPa et K < 2.5
Ces essais, inclus dans le forfait, devront étre fournis a la demande.
Le remblaiement au droit des murs n'est effectué que lorsque les magonneries auront fait leur prise.

NB: pour cette opération il sera demandé:
Sur le 0/31.5: Module Westergaard k > a 5, Module EV2 > & 500 bars, EV2/EV1 <a 2.1.

Ces essais seront fournis au bureau de contréle et a l'ingénieur structure pour aval.

Forme en Tout Venant 0/150 épaisseur 20 cm

Localisation :
- Dans VS de I'extension

Forme en tout venant GNT 0/31.5 sur 0.20 m d'épaisseur a I'extérieur

Localisation :
- Suivant plan VRD: sous revétements extérieurs

Couche de roulement et enrobés

Travaux exécutés soit manuellement (régalage au rabot) soit mécaniquement.

Cylindrage.

Exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume a raison de de 1.6 kg d'émulsion 60 % et 6
litres de gravillons.

La couche de roulement sera constituée d'un béton bitumineux étalé a chaud sur une imprégnation
préalable a I'émulsion bitumée 60% a raison de 0,4 a 0,5 Kg/m? puis compactée.

Application sur une forme ou un sol porteur prévu sur un autre poste.

Les pentes sur regards, caniveaux, ou autre suivant demande, efc... sont dues au présent article.

Nota: attention, tous les revétements devront étre a la méme altimétrie. Aucune différence, méme minime,
ne sera tolérée

Revétement en enrobé a chaud 0/10 a raison de 130 kg/ m? d'enrobé.

La teinte ne devra pas étre trop sombre

Localisation :
- Suivant plan VRD: sur circulations extérieures
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8.3 Circulation béton
8.3.1 Béton balayé
Circulation constitué d'une sous-couche de sable de 5 cm d'épaisseur étalée sur un sol préalablement
réglé et compacté ou sur géotextile non tissée.
Couche de finition en béton de 13 cm dosé & 300 Kg de ciment/m3 finition balayé antidérapant.
Facon de joint tous les 25,00 m2 y compris désolidarisation au droit des existants.
Armature treillis soudé 150/150 (2.5 Kg/m?).
Béches en rive si absence bourdure ou voile.
8.311 Béton balayé épaisseur 13 cm.
Localisation :
- Sur espaces extérieurs: terrasse et circulations, suivant plan VRD
8.4 Surface en gravillons
8.4.1 Gravillonnage sur fondation de tout-venant soigneusement réglée et compactée.
8.4.11 Aménagement de surface avec des gravillons concassé 4/6
Localisation :
- Espaces minéralisés suivant plans VRD
9 TERRE VEGETALE
9.1 Apport de terres
9.1.1 Apport de terres végétales comprenant le transport et la mise en remblai jusqu'a 0,30 m d'épaisseur.
9.1.11 Apport de terre végétale
Localisation :
- Suivant plan masse : pour espaces verts
9.2 Préparation avant semis
9.2.1 Préparation du terrain pour engazonnement comprenant décompactage, épierrage avec mis en tas des
pierres et racines.
Régalage superficiel et évacuation des déchets et excédents de terre.
9.211 Préparation du sol avant engazonnement
Comprenant:
- Ameublissement du sol au rotavator.
- Régalage et cassage des mottes
- Réglage définitif et soigné a la griffe et au rateau.
- Enfouissement des graines par hersage.
Localisation :
- Suivant plan VRD
10 AMENAGEMENT DE PELOUSES
10.1 Gazon
10.1.1 Engazonnement en ray-grass dont la hauteur ne dépasse pas 4 cm comprenant le roulage, l'arrosage et

les premieres tontes.

ICP, le 19 novembre 2024 Page 1.1.15




10.1.11

C.C.T.P. - Lot N°1.1 TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS

Extension de 'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy 25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

Gazon moyen.

Localisation :
- Suivant plan masse

PLANTATIONS

-
- N
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1.1.11
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Arbres

Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. lIs doivent étre sains, droits, bien
formés sans plaies et surtout avec un systeme radiculaire en bon état (chevelu bien développé). Les tiges
doivent étre impérativement "fléchées” (tige centrale bien verticale), non sectionnées. racines nues.
Végétal ligneux, a tige simple et nue a la base, comprenant par conséquent une souche, un fat et un
houppier.

L'entreprise prévoira:

- le creusement de la fosse de plantation

- la mise en place de terre (avec I'apport nécessaire prévu dans l'article ci-avant) dans la fosse avec un
drain PVC annelé perforé de diamétre 8 cm, y compris son bouchon

- l'incorporation d'engrais complet

- I'habillage des tétes et des racines si l'arbre est en racines nues

- la mise en terre y compris tuteurage droit (2 tuteurs reliés par une planche et caoutchouc de protection
pour les arbres a tige, un tuteur oblique pour les coniferes), face au vent dominant

- l'arrosage et le bassinage jusqu'a la réception et pendant les 6 premiers mois

- la mise en place d'un paillage composé d'écorces de pins 20/40

- la reprise des éléments défectueux pendant 2 ans apreés la date de réception.

Dans le cas d'une réception de travaux hors période de plantation, I'entrepreneur prévoira en temps voulu
la mise en conteneurs des végétaux
Le chantier sera donc réceptionné plantations faites.

Plantation d'arbres appropriés au terrain non toxiques

Erable champétre

Localisation :
- Suivant plan VRD : a I'extérieur

Arbustes

Plantation de végétaux sous forme de jeunes plants ou de baliveaux. Ils doivent étre sains, droits, bien
formés sans plaies et surtout avec un systeme radiculaire en bon état (chevelu bien développé). Les tiges
doivent étre impérativement "fléchées” (tige centrale bien verticale), non sectionnées. racines nues.
Végétal lineux, a tige simple et nue a la base. hauteur inférieure a 3 m..

L'entreprise prévoira:

- le creusement de la fosse de plantation

- la mise en place de terre (avec apport nécessaire) dans la fosse avec un drain PVC annelé perforé de
diameétre 8 cm, y compris son bouchon

- l'incorporation d'engrais complet

- I'habillage des tétes et des racines si l'arbre est en racines nues

- la mise en terre y compris tuteurage droit (2 tuteurs reliés par une planche et caoutchouc de protection
pour les arbres a tige, un tuteur oblique pour les coniferes), face au vent dominant

- l'arrosage et le bassinage jusqu'a la réception et pendant les 6 premiers mois

- la mise en place d'un paillage composé d'écorces de pins 20/40

- la reprise des éléments défectueux pendant 2 ans apres la date de réception.
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11.211

Dans le cas d'une réception de travaux hors période de plantation, I'entrepreneur prévoiera en temps voulu
la mise en conteneurs des végétaux
Le chantier sera donc réceptionné plantations faites.

Plantation d'arbustes non toxiques

Orangers du Mexique
Lilas
Hortensias
Localisation :
- Suivant plan masse

DIVERSES FINITIONS

Remise en état

Remise en état du chantier et de ses abords a I'achévement des travaux (y compris emprise de la
base vie)

Comprenant:

- Nettoyage général du chantier et des abords.

- Réfection des cheminements stabilisés

- Réfection du gazon

- Réfection des bordures, trottoirs et voiries limitrophes.

- Mise en décharge des déblais et gravois compris droits.

- Remise en état identique a l'existant compris réparation ou remplacement de bordures, réfection des
enrobés, etc...

Localisation :
- Toutes les zones impactées par les travaux

ESPACES VERTS

PAVAGE ET DALLAGE

13111

Pavés ciment autobloquants

Fourniture et pose de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur, posés sur lit de sable de 4 cm d'épaisseur
moyenne. Remplissage des joints en sable et damage a I'engin vibrant puis balayage.
Toutes sujétions de découpes et de calepinage.

Nota: attention, tous les revétements devront étre a la méme altimétrie. Aucune différence, méme minime,
ne sera tolérée

Pavé sinusoidal 25/125 gris.

Localisation :
- Suivant plan masse
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14 CLOTURES ET PORTAILS

14.1 Clétures en P.V.C.

1411 Clotiire métallique avec un grillage nervuré rigide plastifié
Composition :

- Cléture métallique avec un grillage nervuré rigide plastifié de type AXIS ref.PR de chez Dirickx ou
silimilaire avec panneaux de grillage soudé réversible avec picots en partie haute et 3 nervures
horizontales

- Grillage & maille de 55 x 200 mm (fil vertical diam 5 mm - fil horizontal diam 6 mm)

- Poteaux en version renforcée avec capuchon.

Mise en ceuvre :

- Tous terrassements nécessaires en fonction du dimensionnement des massifs et du hors gel

- Evacuation des terres et fourniture des bons de décharge d'une décharge autorisée.

- Réalisation des dés en gros béton dosé a 250 kg de CLK

- Mise en place des poteaux

- Alignement des poteaux par un fil tendu.

- Scellement des poteaux en acier, espacés selon besoins.

- Pose et fixation des panneaux de grillage rigide avec un systeme indémontable par bride, écrou
- Vis et clips de fixation.

- Compris toutes sujétions et adaptation au sol.

14111 Cléture grillagée d'une hauteur 2,00 ml

Localisation :
- Suivant plan masse

-
N

Portails et portillons

-
R
N
-

Portails métalliques

Composition :

- Poteaux tube 80 x 80 x 4 mm avec platines,

- Montants et traverses tube 60 x 30 x 2,6 mm,

- Un soubassement 20/10 eme +, barreaux en tubes 35 x 35 x 2,7 mm,

- Le vantail de service sera équipé d’une serrure a cylindre européen et poignée double en alu poli,

- Ferrage par paumelles de grille de 120 mm

- Battement ou arrét pour portail & deux vantaux,

- Finition par impression anti-rouille sur I'ensemble y compris finition par peinture laquée au four ton au
choix du Maftre d'Oeuvre.

Mise en ceuvre :

- Fabrication en atelier

- Transport

- Fixation de I'ensemble par scellement dans support béton approprié réalisé par le présent lot.
- Installation et mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.

- Tous les réglages et adaptations nécessaires.

14.211 Portail a barreaudages droit 1.60 x 2.00 m ht. 2 vantaux battants.

Localisation :
- Suivant plan masse
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Extension de 'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy 25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

MOBILIER URBAIN

15.1.12

Bancs et siéges

Fourniture et pose de bancs et sieges suivant la configuration des plans. Sujétions de pose, scellement
efc...

Banc adapté aux personnes agées, dim. 2020 x 520 x 865 mm

Caractéristiques:

- Pietement en acier plat cintré 80x8 mm laqué teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant
- Assise compact ajouré 12 mm, coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

- Accoudoirs latéraux avec habillage compact 12 mm

- Poids: 70 kg

- Fixation par scellement sur 4 points d'ancrage

Localisation :
- Suivant plan masse

Siége adapté aux personnes agées

Caractéristiques:

- Pietement en acier plat cintré 80x8 mm laqué teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant
- Assise compact ajouré 12 mm, coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

- Accoudoirs latéraux avec habillage compact 12 mm

- Fixation par scellement sur 4 points d'ancrage

Localisation :
- Suivant plan masse

DIVERSES FINITIONS

16.11

Au droit des facades

Exécution d'une forme en matériaux lavés sur 50 cm de large, et mise en place au droit des fagades
(protection contre projections diverses), compris léger compactage, régalage et réglages.

Galets de diamétre 20/40 non scellés jusqu'a 15 cm d'épaisseur sur 50 cm de largeur
Pose sur un géotextile et séparation avec la terre végétale par une bordure P1

Localisation :
- Suivant plan masse
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