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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objectif le remplacement du podium existant sur le ras P17 de la base navale de
Brest.

ARTICLE 2. PRESENTATIONS DE L’OUVRAGE

2.1 GENERALITES :

Le ras podium P17 se situe a 1I’épi n°3 « Est » de la base navale de Brest et a été mis en exploitation en
2008. Cette structure est fixée sur un flotteur parallélépipédique mécanosoudé de 20m*5m. Le poids
du ras est estimé a environ 52 tonnes.

Les caractéristiques du nouveau podium ne devront pas modifier le comportement a la mer du ras (gite,
roulis, tangage). Dans le cas contraire, il appartiendra au titulaire de procéder aux études, ballastages
ou lestages nécessaires pour un retour a une situation nominale.

2.2 DESORDRES CONSTATES :

La situation géographique de cet équipement en rade abri le rend particuliérement exposé aux aléas
climatiques. L’état de corrosion avancé du podium nécessite son remplacement complet.

ARTICLE 3. DETAIL DES PRESTATIONS

Les travaux seront réalisés en 2 temps. Dans un 1° temps la préfabrication du podium en atelier puis ses
assemblage et montage sur le ras en base navale.

3.1 ENATELIER :

- Confection et montage a blanc du nouveau podium ;
- Galvanisation a chaud de I’ensemble des ¢léments du podium (sauf platine).

3.2 DESEMBOSSAGE, TRANSIT ET MISE AU SEC DU RAS PODIUM :

Un moyen nautique de la base navale de Brest prendra en charge le ras pour assurer son transit vers le
musoir du bassin n°9. Le grutage du ras pour sa mise au sec sera assuré par la maitrise d’ouvrage. En
revanche, il reviendra au titulaire :

- De conduire une étude de manutention ;

- D’assurer I’assistance du mouvement de mise au sec en mettant a disposition le personnel de
manutention formé et habilité ;

- De Vérifier par CND s’il le juge nécessaire I’intégrité des soudures des points de levage existants
utilisés ou rajoutés ;

- De fournir les élingues et tous accessoires de levage nécessaires au mouvement ;

- Pour sécuriser sa manutention, de le «préparer » si nécessaire par l’arasage d’arétes vives, le
démontage d’équipements, ...

Le ras sera posé sur des bastaings en bois : I’approvisionnement, le dimensionnement et la mise en place
judicieuse des bastaings d’attinage est a la charge du titulaire.
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3.3 SUR LA ZONE DE CHANTIER ALLOUEE :

Une zone équipée de servitudes (électricité, air et eau), sera mise a disposition par DSSF Brest. Le titulaire
se rendra disponible pour 1’établissement de la convention de sa mise a disposition : des états des lieux
« entrant » et « sortant » seront effectués. Le chantier ne sera pas considéré « clos et indépendant » mais
sera delimité par la fourniture et la mise en place de délimitations de type barrieres HERAS de la zone a
la charge du titulaire.

Le titulaire fournira tout moyen de levage nécessaire pour le démontage de I’ancien podium ainsi que pour
le montage et la mise en place des éléments neufs du nouveau podium. Sa prestation comprend
également :

- Le démontage de I’éclairage de 1’ancien podium pour son remontage sur le nouveau podium ;

- Le démontage et I’élimination de 1’ancien podium ;

- Les travaux de préparation de surface ;

- L’installation et le soudage des nouvelles platines de pied du podium ;

- Les travaux de peinture des zones a nu du ras et des platines de pied, avec un RAL de peinture adapté
aux conditions d’exploitation du ras ;

- L’assemblage des éléments préfabriqués du nouveau podium ;

- Le montage du nouveau podium sur le ras ;

- L’essai en charge du podium ;

- L’installation et le repli chantier, périmétre du chantier rendu dans un état de propreté identique que
lors de 1’état des lieux « entrant »

3.4 REMISE A L’EAU DU RAS PODIUM :

La remise a I’eau du ras podium P17 sera déroulée de fagon similaire aux opérations décrites aux articles
3.2 et 3.3 ci-dessus.

A I’issue de sa mise a I’eau, un moyen nautique de la base navale de Brest prendra le ras podium en charge
et assurera son transit vers 1’épi n°3.

ARTICLE 4. DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ISSUE DES TRAVAUX

Les documents a intégrer au DOE et a remettre a I’ESID avant la réception des travaux comprendront « a
minima » :

Le bordereau d’élimination des déchets ;

Le rapport d’essai en charge ;

Les PV de qualification des soudeurs ;

Le PV du relevé des épaisseurs de galvanisation ;

Tous les documents que le titulaire juge utile de porter & la connaissance du de I’ESID.

ARTICLE 5. PLANIFICATION DES TRAVAUX

Le délai de réalisation des travaux de démantélement du podium actuel et de montage du nouveau sur le
ras podium est de 4 semaines (hors journées d’intempéries comprises).

Le titulaire proposera un planning de réalisation des travaux de principe concernant les travaux avant le
démarrage de ces derniers.
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ARTICLE 6. ANNEXES

Annexe n°l : « Structure ras »

Annexe n°2 : « PV stabilité ras »

Annexe n°3 : « CCJ029-NT002 A - NDC podium double »
Annexe n°4 : « CCJ029PE200 — PODIUM DOUBLE »
Annexe n°5 : « AR23-074-DOE »

Annexe n°6 : « détail des éléments DWG »

Annexe n°7 : « détail des éléments STEP »
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