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TRANCHE FERME

Travaux de renforcement structurel de la tranchée couverte sur I'axe F

dans la commune de Neuilly-sur-Seine

Tranche ferme (TF)

N° DESIGNATION DES PRIX U
TF1000 |PRIX GENERAUX
TF1010 INSTALLATIONS DE CHANTIER FT
TF1020 ETUDES ET METHODES D'EXECUTION FT
TF1030 HYGIENE ET SECURITE FT
TF1040 MOYENS D’ACCES (NACELLES, ECHAFAUDAGES...) FT
TF1050 ESSAIS DE CONVENANCE ET DE CONTROLE FT
TF1060 DETECTIONS ET REPERAGES DES ARMATURES FT
TF1070 PRELEVEMENT D’ARMATURE ET ESSAIS DE TRACTION U
TF1080 DEPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD M2
TF1081 DEPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR M2
TF1082 DEPOSE (DE NUIT) ET POSE (DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD) DE PLAQUE COUPE FEU M2
TF1090 IMPLANTATIONS GENERALES ET DE DETAIL FT
TF1100 DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE FT
SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX
TF2000 |BALISAGE, EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS CHANTIER
TF2010 DOCUMENTS D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER FT
TF2020 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 48H) DE BALISAGE PAR L'EXPLOITANT U
TF2030 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 72H) DE BALISAGE PAR L'EXPLOITANT U
TF2040 POSE ET DEPOSE DE BARRIERES BT-4 DE JOUR ML
TF2050 POSE ET DEPOSE DE BARRIERES BT-4 DE NUIT ML
TF2060 INSTALLATION DE BARDAGES SUR BT-4 ML
TF2070 DEPLACEMENT DE BARDAGES SUR BT-4 ML
TF2080 LOCATION DE BARRIERES BT-4 ML/JC
TF2090 LOCATION DE BARDAGES POUR BT-4 ML/)C
TF2100 DEPLACEMENT DE BARRIERES BT-4 DE JOUR ML
TF2110 DEPLACEMENT DE BARRIERES BT-4 DE NUIT ML
TF2120 INSTALLATION DE PROTECTION ANTI-PROJECTION SUR BALISAGE LOURD ML
TF2130 POSE ET DEPOSE DE GARDE CORPS ML
TF2140 LOCATION DE GARDE CORPS ML/JC
TF2150 DEPLACEMENT DE GARDE CORPS ML
TF2160 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D'INFORMATION TYPE AB1 U
TF2170 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE TRES GRANDE GAMME U
TF2180 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE GAMME MOYENNE U
TF2190 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (TRES GRANDE GAMME) U
TF2200 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (GAMME MOYENNE) U
TF2210 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (TRES GRANDE GAMME) U
TF2220 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (GAMME MOYENNE) U
TF2230 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE SB2a (GAMME MOYENNE) U
TF2240 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (TRES GRANDE GAMME) U
TF2250 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (GAMME MOYENNE) U
TF2260 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (TRES GRANDE GAMME) U
TF2270 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (GAMME MOYENNE) U
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N° DESIGNATION DES PRIX V)
TF2280 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (TRES GRANDE GAMME) U
TF2290 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (GAMME MOYENNE) U
TF2300 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B1 (GAMME MOYENNE) U
TF2310 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (TRES GRANDE GAMME) U
TF2320 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (GAMME MOYENNE) U
TF2330 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INSERTION DANS LE BALISAGE DE TYPE 3, 2, 1 (GAMME MOYENNE) U
TF2340 DEPLACEMENT DE PANNEAUX PROVISOIRES u
TF2350 FOURNITURE ET POSE DE BALISE K5¢ U
TF2360 DEPLACEMENT DE BALISE K5c u
TF2370 MARQUAGE TEMPORAIRE: EFFACEMENT ML
TF2380 MARQUAGE TEMPORAIRE: MARQUAGE ML
TF2390 MARQUAGE DEFINITIF ML
TF2400 MISE EN CEUVRE D’ENROBE POUR RECONSTITUER LA COUCHE DE ROULEMENT M3
TF2410 INTERVENTION POUR REMISE EN ETAT DU BALISAGE u
TF2420 INTERVENTION SUR LA SIGNALISATION EXISTANTE FT
TF2430 INTERVENTION POUR ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT MARQUAGE PROVISOIRE FT
TF2440 FOURNITURE, POSE ET DEPOSE D'UN ATTENUATEUR DE CHOC U
TF2450 DEPLACEMENT D’UN ATTENUATEUR DE CHOC U
TF2460 DEMOLITION OU RETRAIT DE GBA ML
TF2470 FOURNITURE ET POSE GBA ML
TF2480 FOURNITURE, POSE ET RETRAIT D’'UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ECLAIRAGE ML
TF2490 DEPLACEMENT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D'ECLAIRAGE ML
TF2500 DEPOSE ET REPOSE ECLAIRAGE TUNNEL U
TF2510 DEPOSE ET REPOSE CHEMIN DE CABLES ML
TF2520 MISE EN PLACE PROTECTION ECLAIRAGE TUNNEL U
TF2530 DEPLACEMENT CHEMIN DE CABLE GAINE DE VENTILATION ML
TF2540 DEPLACEMENT EQUIPEMENTS GAINE DE VENTILATION U
TF2550 INSTALLATION ET REPLIS DE PAROIS ETANCHES DANS LA GAINE DE VENTILATION M2
TF2560 SURVEILLANCE, ENTRETIEN PROGRAMME, ASTREINTE, MAINTENANCE FT
TF2570 BALAYAGE DE CHAUSSEE U
SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS

TF4000 |TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

TF4010 MISE EN ETAT DE RECETTE DES PARTIES DE BETON REPIQUEES M2
TF4020 RAGREAGE DES FACES PLANES DE BETON ALTEREES M2
TF4030 BETONNAGE DES FACES PLANES DE BETON ALTEREES M2
TF4040  |CALFEUTREMENT DES FISSURES ML
TF4050 INJECTIONS DES FISSURES ML
TF4060 FINITIONS APRES CALFEUTREMENT ET INJECTION ML
TF4070 BADIGEON ENDUIT D’ETANCHEITE M2

SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

TF5000 |RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE

TF5010 PREPARATION DE SURFACE DE REPRISE DE BETONNAGE - INDENTATION DE 5MM M2
TF5020 SCELLEMENTS D’ARMATURES RESISTANTS A 100°C

TF5021 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RESISTANTS A 100°C U
TF5022 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RESISTANTS A 100°C U
TF5023 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RESISTANTS A 100°C U
TF5024 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RESISTANTS A 100°C U
TF5025 PERCEMENT DALLE U
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N° DESIGNATION DES PRIX U

TF5030 SCELLEMENTS D’ARMATURES RESISTANTS A 200°C

TF5031 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RESISTANTS A 200°C U

TF5032 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RESISTANTS A 200°C U

TF5033 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RESISTANTS A 200°C U

TF5034 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RESISTANTS A 200°C U

TF5040 COFFRAGE POUR PAREMENT SIMPLE M2

TF5050 COFFRAGE AUTOUR DES FENETRES DE VENTILATION U

TF5060 BETONS

TF5061 BETON C 40/45 POUR VOILES DE RENFORT M3

TF5062 BETON C 40/45 POUR DALLE DE RENFORT M3

TF5070 ARMATURES

TF5071 ARMATURE DE BETON ARME DE NUANCE B 235C KG

TF5072 ARMATURE DE BETON ARME DE NUANCE B 500B KG

TF5080 REGENERATION DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE PAR VOIE PROJETEE APRES AJOUTS D'ACIERS DANS LES ML
SAIGNEES REALISEES

TF5090 FINITION DES PAREMENTS PROJETES M2

TF5100 HYDRODEMOLITION DE NUIT ML
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE

TF6000 |RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

TF6010 RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE SUR 1M? DE DALLE EN SOUS-FACE

TF6011 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 30kN.M PAR ML M2

TF6012 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 50kN.M PAR ML M2

TF6013 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 100kN.M PAR ML M2

TF6014 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 150kN.M PAR ML M2

TF6015 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 200kN.M PAR ML M2
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

TF7000 ETAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE

TF7010 FOURNITURE ET SOUDURE OSSATURE METALLIQUE ML

TF7020 AMENEE ET MISE EN PLACE OSSATURE METALLIQUE ML

TF7030 ENLEVEMENT OSSATURE METALLIQUE ML

TF7040 DEPLACEMENT DE L'OSSATURE METALLIQUE ET DES VERINS ML

TF7050 SUIVI DE L'EVOLUTION DE LA FLECHE DE LA DALLE LORS DE L'ETAIEMENT FT
SOUS-TOTAL ETAIEMENT ET VERINAGE

RECAPITULATIF

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX

SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS
SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

ETAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)

TVA 20,0%

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)
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TRANCHE FERME

Travaux de renforcement structurel de la tranchée couverte sur I'axe RN13

dans la commune de Neuilly-sur-Seine

Tranche ferme (TF)

N° DESIGNATION DES PRIX U QTE
TF1000 |PRIX GENERAUX
TF1010 INSTALLATIONS DE CHANTIER FT 1
TF1020 ETUDES ET METHODES D'EXECUTION FT 1
TF1030 HYGIENE ET SECURITE FT 1
TF1040 MOYENS D'ACCES (NACELLES, ECHAFAUDAGES...) FT 1
TF1050 ESSAIS DE CONVENANCE ET DE CONTROLE FT 1
TF1060 DETECTIONS ET REPERAGES DES ARMATURES FT 1
TF1070 PRELEVEMENT D’ARMATURE ET ESSAIS DE TRACTION U 10
TF1080 DEPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD M2 600
TF1081 DEPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR M2 40
TF1082 DEPOSE (DE NUIT) ET POSE (DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD) DE PLAQUE COUPE FEU M2 646
TF1090 IMPLANTATIONS GENERALES ET DE DETAIL FT 1
TF1100 DOSSIER DE RECOLEMENT DE L’'OUVRAGE FT 1
SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX
TF2000 |BALISAGE, EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS CHANTIER
TF2010 DOCUMENTS D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER FT 1
TF2020 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 48H) DE BALISAGE PAR L'EXPLOITANT U 2
TF2030 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 72H) DE BALISAGE PAR L'EXPLOITANT U 2
TF2040 POSE ET DEPOSE DE BARRIERES BT-4 DE JOUR ML 216
TF2050 POSE ET DEPOSE DE BARRIERES BT-4 DE NUIT ML 404
TF2060 INSTALLATION DE BARDAGES SUR BT-4 ML 112
TF2070 DEPLACEMENT DE BARDAGES SUR BT-4 ML 220
TF2080 LOCATION DE BARRIERES BT-4 ML/JC| 60000
TF2090 LOCATION DE BARDAGES POUR BT-4 ML/JC| 30000
TF2100 DEPLACEMENT DE BARRIERES BT-4 DE JOUR ML 50
TF2110 DEPLACEMENT DE BARRIERES BT-4 DE NUIT ML 740
TF2120 INSTALLATION DE PROTECTION ANTI-PROJECTION SUR BALISAGE LOURD ML 110
TF2130 POSE ET DEPOSE DE GARDE CORPS ML 216
TF2140 LOCATION DE GARDE CORPS ML/JC| 45360
TF2150 DEPLACEMENT DE GARDE CORPS ML 50
TF2160 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D'INFORMATION TYPE AB1 U 1
TF2170 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE TRES GRANDE GAMME U 2
TF2180 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE GAMME MOYENNE U 8
TF2190 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (TRES GRANDE GAMME) U 1
TF2200 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (GAMME MOYENNE) U 1
TF2210 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (TRES GRANDE GAMME) U 1
TF2220 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (GAMME MOYENNE) U 5
TF2230 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE SB2a (GAMME MOYENNE) U 4
TF2240 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (TRES GRANDE GAMME) U 1
TF2250 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (GAMME MOYENNE) U 1
TF2260 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (TRES GRANDE GAMME) U 1
TF2270 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (GAMME MOYENNE) U 1
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N° DESIGNATION DES PRIX V)
TF2280 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (TRES GRANDE GAMME) U 1
TF2290 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (GAMME MOYENNE) U 1
TF2300 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B1 (GAMME MOYENNE) U 2
TF2310 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (TRES GRANDE GAMME) U 2
TF2320 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (GAMME MOYENNE) U 2
TF2330 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INSERTION DANS LE BALISAGE DE TYPE 3, 2, 1 (GAMME MOYENNE) U 1
TF2340 DEPLACEMENT DE PANNEAUX PROVISOIRES u 30
TF2350 FOURNITURE ET POSE DE BALISE K5¢ U 48
TF2360 DEPLACEMENT DE BALISE K5c u 30
TF2370 MARQUAGE TEMPORAIRE: EFFACEMENT ML 5500
TF2380 MARQUAGE TEMPORAIRE: MARQUAGE ML 5500
TF2390 MARQUAGE DEFINITIF ML 2000
TF2400 MISE EN CEUVRE D’ENROBE POUR RECONSTITUER LA COUCHE DE ROULEMENT M3 4
TF2410 INTERVENTION POUR REMISE EN ETAT DU BALISAGE U 2
TF2420 INTERVENTION SUR LA SIGNALISATION EXISTANTE FT 1
TF2430 INTERVENTION POUR ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT MARQUAGE PROVISOIRE FT 1
TF2440 FOURNITURE, POSE ET DEPOSE D'UN ATTENUATEUR DE CHOC U 2
TF2450 DEPLACEMENT D’UN ATTENUATEUR DE CHOC U 1
TF2460 DEMOLITION OU RETRAIT DE GBA ML 100
TF2470 FOURNITURE ET POSE GBA ML 100
TF2480 FOURNITURE, POSE ET RETRAIT D’'UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ECLAIRAGE ML 100
TF2490 DEPLACEMENT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D'ECLAIRAGE ML 200
TF2500 DEPOSE ET REPOSE ECLAIRAGE TUNNEL U 100
TF2510 DEPOSE ET REPOSE CHEMIN DE CABLES ML 200
TF2520 MISE EN PLACE PROTECTION ECLAIRAGE TUNNEL U 200
TF2530 DEPLACEMENT CHEMIN DE CABLE GAINE DE VENTILATION ML 300
TF2540 DEPLACEMENT EQUIPEMENTS GAINE DE VENTILATION U 20
TF2550 INSTALLATION ET REPLIS DE PAROIS ETANCHES DANS LA GAINE DE VENTILATION M2 14
TF2560 SURVEILLANCE, ENTRETIEN PROGRAMME, ASTREINTE, MAINTENANCE FT 1
TF2570 BALAYAGE DE CHAUSSEE U 10
SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS
TF4000 |TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE
TF4010 MISE EN ETAT DE RECETTE DES PARTIES DE BETON REPIQUEES M2 30
TF4020 RAGREAGE DES FACES PLANES DE BETON ALTEREES M2 10
TF4030 BETONNAGE DES FACES PLANES DE BETON ALTEREES M2 5
TF4040  |CALFEUTREMENT DES FISSURES ML 50
TF4050 INJECTIONS DES FISSURES ML 50
TF4060 FINITIONS APRES CALFEUTREMENT ET INJECTION ML 50
TF4070 BADIGEON ENDUIT D’ETANCHEITE M2 0
SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE
TF5000 |RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE
TF5010 PREPARATION DE SURFACE DE REPRISE DE BETONNAGE - INDENTATION DE 5MM M2 178
TF5020 SCELLEMENTS D’ARMATURES RESISTANTS A 100°C
TF5021 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RESISTANTS A 100°C U 1000
TF5022 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RESISTANTS A 100°C U 1500
TF5023 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RESISTANTS A 100°C U 500
TF5024 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RESISTANTS A 100°C U 500
TF5025 PERCEMENT DALLE U 500
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N° DESIGNATION DES PRIX U

TF5030 SCELLEMENTS D’ARMATURES RESISTANTS A 200°C

TF5031 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RESISTANTS A 200°C U 1600

TF5032 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RESISTANTS A 200°C U 300

TF5033 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RESISTANTS A 200°C U 300

TF5034 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RESISTANTS A 200°C U 300

TF5040 COFFRAGE POUR PAREMENT SIMPLE M2 310

TF5050 COFFRAGE AUTOUR DES FENETRES DE VENTILATION U 15

TF5060 BETONS

TF5061 BETON C 40/45 POUR VOILES DE RENFORT M3 35

TF5062 BETON C 40/45 POUR DALLE DE RENFORT M3 25

TF5070 ARMATURES

TF5071 ARMATURE DE BETON ARME DE NUANCE B 235C KG 500

TF5072 ARMATURE DE BETON ARME DE NUANCE B 500B KG 23000

TF5080 REGENERATION DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE PAR VOIE PROJETEE APRES AJOUTS D'ACIERS DANS LES ML 4000
SAIGNEES REALISEES

TF5090 FINITION DES PAREMENTS PROJETES M2 310

TF5100 HYDRODEMOLITION DE NUIT ML 4000
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE

TF6000 |RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

TF6010 RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE SUR 1M? DE DALLE EN SOUS-FACE

TF6011 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 30kN.M PAR ML M2 180

TF6012 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 50kN.M PAR ML M2 0

TF6013 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 100kN.M PAR ML M2 0

TF6014 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 150kN.M PAR ML M2 0

TF6015 RENFORCEMENT D’UNE RESISTANCE MINIMALE DE 200kN.M PAR ML M2 0
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

TF7000 ETAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE

TF7010 FOURNITURE ET SOUDURE OSSATURE METALLIQUE ML 49

TF7020 AMENEE ET MISE EN PLACE OSSATURE METALLIQUE ML 49

TF7030 ENLEVEMENT OSSATURE METALLIQUE ML 49

TF7040 DEPLACEMENT DE L'OSSATURE METALLIQUE ET DES VERINS ML 40

TF7050 SUIVI DE L'EVOLUTION DE LA FLECHE DE LA DALLE LORS DE L'ETAIEMENT FT 1
SOUS-TOTAL ETAIEMENT ET VERINAGE

RECAPITULATIF

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX

SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS
SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BETON ARME ET REGENERATION PAR VOIE PROJETEE
SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATERIAU COMPOSITE

ETAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)

TVA 20,0%

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)
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