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DÉTAIL ESTIMATIF
(DE)

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France 

Direction des routes d’Île-de-France

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et des Transports d’Île-de-France par délégation du Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 

Paris
(arrêté n°IDF-2023-04-19-00003 du 19 avril 2023)

Travaux de renforcement structurel de la tranchée couverte sur l'axe RN13 dans la commune de 
Neuilly-sur-Seine



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

TRANCHE FERME

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U

TF1000 PRIX GÉNÉRAUX
TF1010 INSTALLATIONS DE CHANTIER     FT
TF1020 ÉTUDES ET MÉTHODES D’EXÉCUTION FT
TF1030 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ FT
TF1040 MOYENS D’ACCÈS  (NACELLES, ÉCHAFAUDAGES…) FT
TF1050 ESSAIS DE CONVENANCE ET DE CONTRÔLE FT
TF1060 DÉTECTIONS ET REPÉRAGES DES ARMATURES FT
TF1070 PRÉLÈVEMENT D’ARMATURE ET ESSAIS DE TRACTION U
TF1080 DÉPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD M2
TF1081 DÉPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR M2
TF1082 DÉPOSE (DE NUIT) ET POSE (DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD) DE PLAQUE COUPE FEU M2
TF1090 IMPLANTATIONS GÉNÉRALES ET DE DÉTAIL FT

TF1100 DOSSIER DE RÉCOLEMENT DE L’OUVRAGE     FT
 SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     

TF2000 BALISAGE, EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS CHANTIER
TF2010 DOCUMENTS D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER FT
TF2020 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 48H) DE BALISAGE PAR L’EXPLOITANT U
TF2030 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 72H) DE BALISAGE PAR L’EXPLOITANT U

TF2040 ML

TF2050 ML

TF2060 INSTALLATION DE BARDAGES SUR BT-4 ML

TF2070 DÉPLACEMENT DE BARDAGES SUR BT-4 ML

TF2080 ML/JC

TF2090 LOCATION DE BARDAGES POUR BT-4 ML/JC

TF2100 DÉPLACEMENT DE BARRIÈRES BT-4 DE JOUR ML

TF2110 DÉPLACEMENT DE BARRIÈRES BT-4 DE NUIT ML

TF2120 INSTALLATION DE PROTECTION ANTI-PROJECTION SUR BALISAGE LOURD ML

TF2130 POSE ET DÉPOSE DE GARDE CORPS ML

TF2140 LOCATION DE GARDE CORPS ML/JC

TF2150 DÉPLACEMENT DE GARDE CORPS ML

TF2160 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INFORMATION TYPE AB1 U

TF2170 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE TRÈS GRANDE GAMME U

TF2180 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE GAMME MOYENNE U

TF2190 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2200 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (GAMME MOYENNE) U

TF2210 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2220 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (GAMME MOYENNE) U

TF2230 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE SB2a  (GAMME MOYENNE) U

TF2240 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2250 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (GAMME MOYENNE) U

TF2260 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2270 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (GAMME MOYENNE) U

Travaux de renforcement structurel de la tranchée couverte sur l'axe RN13 
dans la commune de Neuilly-sur-Seine

Tranche ferme (TF)

POSE ET DÉPOSE DE BARRIÈRES BT-4 DE JOUR

POSE ET DÉPOSE DE BARRIÈRES BT-4 DE NUIT

LOCATION DE BARRIÈRES BT-4 



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U

TF2280 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31  (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2290 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (GAMME MOYENNE) U

TF2300 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B1 (GAMME MOYENNE) U

TF2310 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (TRÈS GRANDE GAMME) U

TF2320 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (GAMME MOYENNE) U

TF2330 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INSERTION DANS LE BALISAGE DE TYPE 3, 2, 1 (GAMME MOYENNE) U

TF2340 DÉPLACEMENT DE PANNEAUX PROVISOIRES U

TF2350 FOURNITURE ET POSE DE BALISE K5c U

TF2360 DÉPLACEMENT DE BALISE K5c U

TF2370 MARQUAGE TEMPORAIRE: EFFACEMENT ML

TF2380 MARQUAGE TEMPORAIRE: MARQUAGE ML

TF2390 MARQUAGE DEFINITIF ML

TF2400 MISE EN ŒUVRE D’ENROBÉ POUR RECONSTITUER LA COUCHE DE ROULEMENT M3

TF2410 INTERVENTION POUR REMISE EN ÉTAT DU BALISAGE U

TF2420 INTERVENTION SUR LA SIGNALISATION EXISTANTE FT

TF2430 INTERVENTION POUR ENTRETIEN ET REMISE EN ÉTAT MARQUAGE PROVISOIRE FT

TF2440 FOURNITURE, POSE ET DÉPOSE D’UN ATTÉNUATEUR DE CHOC U

TF2450 DÉPLACEMENT D’UN ATTÉNUATEUR DE CHOC U

TF2460 DÉMOLITION OU RETRAIT DE GBA ML

TF2470 FOURNITURE ET POSE GBA ML

TF2480 FOURNITURE, POSE ET RETRAIT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ÉCLAIRAGE ML

TF2490 DÉPLACEMENT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ÉCLAIRAGE ML

TF2500 DÉPOSE ET REPOSE ÉCLAIRAGE TUNNEL U

TF2510 DÉPOSE ET REPOSE CHEMIN DE CÂBLES ML

TF2520 MISE EN PLACE PROTECTION ÉCLAIRAGE TUNNEL U

TF2530 DÉPLACEMENT CHEMIN DE CÂBLE GAINE DE VENTILATION ML

TF2540 DÉPLACEMENT ÉQUIPEMENTS GAINE DE VENTILATION U

TF2550 INSTALLATION ET REPLIS DE PAROIS ÉTANCHES DANS LA GAINE DE VENTILATION M2

TF2560 SURVEILLANCE, ENTRETIEN PROGRAMME, ASTREINTE, MAINTENANCE FT

TF2570 BALAYAGE DE CHAUSSÉE U

SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS

TF4000 TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE
TF4010 MISE EN ÉTAT DE RECETTE DES PARTIES DE BÉTON REPIQUÉES     M2
TF4020 RAGRÉAGE DES FACES PLANES DE BÉTON ALTÉRÉES     M2
TF4030 BÉTONNAGE DES FACES PLANES DE BÉTON ALTÉRÉES     M2
TF4040 CALFEUTREMENT DES FISSURES     ML
TF4050 INJECTIONS DES FISSURES     ML
TF4060 FINITIONS APRÈS CALFEUTREMENT ET INJECTION     ML
TF4070 BADIGEON ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ M2
 SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

TF5000 RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE
TF5010 PRÉPARATION DE SURFACE DE REPRISE DE BÉTONNAGE – INDENTATION DE 5MM M2

TF5020 SCELLEMENTS D’ARMATURES RÉSISTANTS A 100°C

TF5021 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RÉSISTANTS A 100°C U
TF5022 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RÉSISTANTS A 100°C U
TF5023 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RÉSISTANTS A 100°C U
TF5024 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RÉSISTANTS A 100°C U
TF5025 PERCEMENT DALLE U



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U

TF5030 SCELLEMENTS D’ARMATURES RÉSISTANTS A 200°C

TF5031 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RÉSISTANTS A 200°C U
TF5032 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RÉSISTANTS A 200°C U
TF5033 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RÉSISTANTS A 200°C U
TF5034 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RÉSISTANTS A 200°C U
TF5040 COFFRAGE POUR PAREMENT SIMPLE M2
TF5050 COFFRAGE AUTOUR DES FENÊTRES DE VENTILATION U
TF5060 BÉTONS
TF5061 BÉTON C 40/45 POUR VOILES DE RENFORT M3
TF5062 BÉTON C 40/45 POUR DALLE DE RENFORT M3
TF5070 ARMATURES 
TF5071 ARMATURE DE BÉTON ARME DE NUANCE B 235C KG
TF5072 ARMATURE DE BÉTON ARME DE NUANCE B 500B KG
TF5080 ML

TF5090 FINITION DES PAREMENTS PROJETÉS M2
TF5100 HYDRODEMOLITION DE NUIT ML
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE

TF6000 RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE
TF6010 RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE SUR 1M² DE DALLE EN SOUS-FACE
TF6011 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 30kN.M PAR ML M2
TF6012 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 50kN.M PAR ML M2
TF6013 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 100kN.M PAR ML M2
TF6014 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 150kN.M PAR ML M2
TF6015 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 200kN.M PAR ML M2
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE

TF7000 ÉTAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE
TF7010 FOURNITURE ET SOUDURE OSSATURE MÉTALLIQUE ML
TF7020 AMENEE ET MISE EN PLACE OSSATURE MÉTALLIQUE ML
TF7030 ENLÈVEMENT OSSATURE MÉTALLIQUE ML
TF7040 DÉPLACEMENT DE L’OSSATURE MÉTALLIQUE ET DES VERINS ML
TF7050 SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA FLÈCHE DE LA DALLE LORS DE L’ÉTAIEMENT FT
 SOUS-TOTAL ÉTAIEMENT ET VERINAGE

 RÉCAPITULATIF     
 SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     
 SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS
 SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE

ÉTAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE
 TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)     
 TVA 20,0%     
 TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)     

RÉGÉNÉRATION DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE PAR VOIE PROJETÉE APRÈS AJOUTS D’ACIERS DANS LES 
SAIGNÉES RÉALISÉES
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Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et des Transports d’Île-de-France par délégation du Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 
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Neuilly-sur-Seine



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

TRANCHE FERME

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U QTÉ PU HT (€)

TF1000 PRIX GÉNÉRAUX
TF1010 INSTALLATIONS DE CHANTIER     FT 1 0,00
TF1020 ÉTUDES ET MÉTHODES D’EXÉCUTION FT 1 0,00
TF1030 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ FT 1 0,00
TF1040 MOYENS D’ACCÈS  (NACELLES, ÉCHAFAUDAGES…) FT 1 0,00
TF1050 ESSAIS DE CONVENANCE ET DE CONTRÔLE FT 1 0,00
TF1060 DÉTECTIONS ET REPÉRAGES DES ARMATURES FT 1 0,00
TF1070 PRÉLÈVEMENT D’ARMATURE ET ESSAIS DE TRACTION U 10 0,00
TF1080 DÉPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD M2 600 0,00
TF1081 DÉPOSE ET POSE DE PLAQUE COUPE FEU DE JOUR M2 40 0,00
TF1082 DÉPOSE (DE NUIT) ET POSE (DE JOUR SOUS BALISAGE LOURD) DE PLAQUE COUPE FEU M2 646 0,00
TF1090 IMPLANTATIONS GÉNÉRALES ET DE DÉTAIL FT 1 0,00

TF1100 DOSSIER DE RÉCOLEMENT DE L’OUVRAGE     FT 1 0,00
 SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     0,00 €

TF2000 BALISAGE, EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS CHANTIER
TF2010 DOCUMENTS D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER FT 1 0,00
TF2020 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 48H) DE BALISAGE PAR L’EXPLOITANT U 2 0,00
TF2030 INDEMNISATION POUR ANNULATION TARDIVE ( 72H) DE BALISAGE PAR L’EXPLOITANT U 2 0,00

TF2040 ML 216 0,00

TF2050 ML 404 0,00

TF2060 INSTALLATION DE BARDAGES SUR BT-4 ML 112 0,00

TF2070 DÉPLACEMENT DE BARDAGES SUR BT-4 ML 220 0,00

TF2080 ML/JC 60000 0,00

TF2090 LOCATION DE BARDAGES POUR BT-4 ML/JC 30000 0,00

TF2100 DÉPLACEMENT DE BARRIÈRES BT-4 DE JOUR ML 50 0,00

TF2110 DÉPLACEMENT DE BARRIÈRES BT-4 DE NUIT ML 740 0,00

TF2120 INSTALLATION DE PROTECTION ANTI-PROJECTION SUR BALISAGE LOURD ML 110 0,00

TF2130 POSE ET DÉPOSE DE GARDE CORPS ML 216 0,00

TF2140 LOCATION DE GARDE CORPS ML/JC 45360 0,00

TF2150 DÉPLACEMENT DE GARDE CORPS ML 50 0,00

TF2160 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INFORMATION TYPE AB1 U 1 0,00

TF2170 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE TRÈS GRANDE GAMME U 2 0,00

TF2180 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KM1 POUR PANNEAU DE GAMME MOYENNE U 8 0,00

TF2190 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (TRÈS GRANDE GAMME) U 1 0,00

TF2200 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE M9d POUR B14 (GAMME MOYENNE) U 1 0,00

TF2210 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (TRÈS GRANDE GAMME) U 1 0,00

TF2220 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE AK5 + FLASH (GAMME MOYENNE) U 5 0,00

TF2230 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE SB2a  (GAMME MOYENNE) U 4 0,00

TF2240 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (TRÈS GRANDE GAMME) U 1 0,00

TF2250 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B14 (GAMME MOYENNE) U 1 0,00

TF2260 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (TRÈS GRANDE GAMME) U 1 0,00

TF2270 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B3a (GAMME MOYENNE) U 1 0,00

Travaux de renforcement structurel de la tranchée couverte sur l'axe RN13 
dans la commune de Neuilly-sur-Seine

Tranche ferme (TF)

MONTANT 
HT (€)

POSE ET DÉPOSE DE BARRIÈRES BT-4 DE JOUR

POSE ET DÉPOSE DE BARRIÈRES BT-4 DE NUIT

LOCATION DE BARRIÈRES BT-4 



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U QTÉ PU HT (€) MONTANT 
HT (€)

TF2280 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31  (TRÈS GRANDE GAMME) U 1 0,00

TF2290 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B31 (GAMME MOYENNE) U 1 0,00

TF2300 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE B1 (GAMME MOYENNE) U 2 0,00

TF2310 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (TRÈS GRANDE GAMME) U 2 0,00

TF2320 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TYPE KD10c (GAMME MOYENNE) U 2 0,00

TF2330 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D’INSERTION DANS LE BALISAGE DE TYPE 3, 2, 1 (GAMME MOYENNE) U 1 0,00

TF2340 DÉPLACEMENT DE PANNEAUX PROVISOIRES U 30 0,00

TF2350 FOURNITURE ET POSE DE BALISE K5c U 48 0,00

TF2360 DÉPLACEMENT DE BALISE K5c U 30 0,00

TF2370 MARQUAGE TEMPORAIRE: EFFACEMENT ML 5500 0,00

TF2380 MARQUAGE TEMPORAIRE: MARQUAGE ML 5500 0,00

TF2390 MARQUAGE DEFINITIF ML 2000 0,00

TF2400 MISE EN ŒUVRE D’ENROBÉ POUR RECONSTITUER LA COUCHE DE ROULEMENT M3 4 0,00

TF2410 INTERVENTION POUR REMISE EN ÉTAT DU BALISAGE U 2 0,00

TF2420 INTERVENTION SUR LA SIGNALISATION EXISTANTE FT 1 0,00

TF2430 INTERVENTION POUR ENTRETIEN ET REMISE EN ÉTAT MARQUAGE PROVISOIRE FT 1 0,00

TF2440 FOURNITURE, POSE ET DÉPOSE D’UN ATTÉNUATEUR DE CHOC U 2 0,00

TF2450 DÉPLACEMENT D’UN ATTÉNUATEUR DE CHOC U 1 0,00

TF2460 DÉMOLITION OU RETRAIT DE GBA ML 100 0,00

TF2470 FOURNITURE ET POSE GBA ML 100 0,00

TF2480 FOURNITURE, POSE ET RETRAIT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ÉCLAIRAGE ML 100 0,00

TF2490 DÉPLACEMENT D’UN RUBAN LED DE REMPLACEMENT D’ÉCLAIRAGE ML 200 0,00

TF2500 DÉPOSE ET REPOSE ÉCLAIRAGE TUNNEL U 100 0,00

TF2510 DÉPOSE ET REPOSE CHEMIN DE CÂBLES ML 200 0,00

TF2520 MISE EN PLACE PROTECTION ÉCLAIRAGE TUNNEL U 200 0,00

TF2530 DÉPLACEMENT CHEMIN DE CÂBLE GAINE DE VENTILATION ML 300 0,00

TF2540 DÉPLACEMENT ÉQUIPEMENTS GAINE DE VENTILATION U 20 0,00

TF2550 INSTALLATION ET REPLIS DE PAROIS ÉTANCHES DANS LA GAINE DE VENTILATION M2 14 0,00

TF2560 SURVEILLANCE, ENTRETIEN PROGRAMME, ASTREINTE, MAINTENANCE FT 1 0,00

TF2570 BALAYAGE DE CHAUSSÉE U 10 0,00

SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS 0,00 €

TF4000 TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE
TF4010 MISE EN ÉTAT DE RECETTE DES PARTIES DE BÉTON REPIQUÉES     M2 30 0,00
TF4020 RAGRÉAGE DES FACES PLANES DE BÉTON ALTÉRÉES     M2 10 0,00
TF4030 BÉTONNAGE DES FACES PLANES DE BÉTON ALTÉRÉES     M2 5 0,00
TF4040 CALFEUTREMENT DES FISSURES     ML 50 0,00
TF4050 INJECTIONS DES FISSURES     ML 50 0,00
TF4060 FINITIONS APRÈS CALFEUTREMENT ET INJECTION     ML 50 0,00
TF4070 BADIGEON ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ M2 0 0,00
 SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE 0,00 €

TF5000 RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE
TF5010 PRÉPARATION DE SURFACE DE REPRISE DE BÉTONNAGE – INDENTATION DE 5MM M2 178 0,00

TF5020 SCELLEMENTS D’ARMATURES RÉSISTANTS A 100°C

TF5021 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RÉSISTANTS A 100°C U 1000 0,00
TF5022 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RÉSISTANTS A 100°C U 1500 0,00
TF5023 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RÉSISTANTS A 100°C U 500 0,00
TF5024 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RÉSISTANTS A 100°C U 500 0,00
TF5025 PERCEMENT DALLE U 500 0,00



Renforcement TC RN13 - Détail estimatif

N° DÉSIGNATION DES PRIX     U QTÉ PU HT (€) MONTANT 
HT (€)

TF5030 SCELLEMENTS D’ARMATURES RÉSISTANTS A 200°C

TF5031 SCELLEMENT D’ARMATURE HA10 RÉSISTANTS A 200°C U 1600 0,00
TF5032 SCELLEMENT D’ARMATURE HA12 RÉSISTANTS A 200°C U 300 0,00
TF5033 SCELLEMENT D’ARMATURE HA14 RÉSISTANTS A 200°C U 300 0,00
TF5034 SCELLEMENT D’ARMATURE HA16 RÉSISTANTS A 200°C U 300 0,00
TF5040 COFFRAGE POUR PAREMENT SIMPLE M2 310 0,00
TF5050 COFFRAGE AUTOUR DES FENÊTRES DE VENTILATION U 15 0,00
TF5060 BÉTONS
TF5061 BÉTON C 40/45 POUR VOILES DE RENFORT M3 35 0,00
TF5062 BÉTON C 40/45 POUR DALLE DE RENFORT M3 25 0,00
TF5070 ARMATURES 
TF5071 ARMATURE DE BÉTON ARME DE NUANCE B 235C KG 500 0,00
TF5072 ARMATURE DE BÉTON ARME DE NUANCE B 500B KG 23000 0,00
TF5080 ML 4000 0,00

TF5090 FINITION DES PAREMENTS PROJETÉS M2 310 0,00
TF5100 HYDRODEMOLITION DE NUIT ML 4000 0,00
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE 0,00 €

TF6000 RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE
TF6010 RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE SUR 1M² DE DALLE EN SOUS-FACE
TF6011 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 30kN.M PAR ML M2 180 0,00
TF6012 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 50kN.M PAR ML M2 0 0,00
TF6013 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 100kN.M PAR ML M2 0 0,00
TF6014 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 150kN.M PAR ML M2 0 0,00
TF6015 RENFORCEMENT D’UNE RÉSISTANCE MINIMALE DE 200kN.M PAR ML M2 0 0,00
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE 0,00 €

TF7000 ÉTAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE
TF7010 FOURNITURE ET SOUDURE OSSATURE MÉTALLIQUE ML 49 0,00
TF7020 AMENEE ET MISE EN PLACE OSSATURE MÉTALLIQUE ML 49 0,00
TF7030 ENLÈVEMENT OSSATURE MÉTALLIQUE ML 49 0,00
TF7040 DÉPLACEMENT DE L’OSSATURE MÉTALLIQUE ET DES VERINS ML 40 0,00
TF7050 SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA FLÈCHE DE LA DALLE LORS DE L’ÉTAIEMENT FT 1 0,00
 SOUS-TOTAL ÉTAIEMENT ET VERINAGE 0,00 €

 RÉCAPITULATIF     
 SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     0,00 €
 SOUS-TOTAL BALISAGE EXPLOITATION SOUS CHANTIER ET PROTECTIONS 0,00 €
 SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE 0,00 €
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT BÉTON ARMÉ ET REGENERATION PAR VOIE PROJETÉE 0,00 €
 SOUS-TOTAL RENFORCEMENT PAR MATÉRIAU COMPOSITE 0,00 €

ÉTAIEMENT DE SOUTIEN DE LA DALLE 0,00 €
 TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)     0,00 €
 TVA 20,0%     0,00 €
 TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)     0,00 €

RÉGÉNÉRATION DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE PAR VOIE PROJETÉE APRÈS AJOUTS D’ACIERS DANS LES 
SAIGNÉES RÉALISÉES
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