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Programme Fonctionnel Opération Omega Health

A. ELEMENTS PRELIMINAIRES

A.1. Contexte

Le programme exprime les choix et contraintes techniques a intégrer dans le cadre du Marché Public Global
de Performance (MPGP) pour la construction et I'exploitation du projet OMEGA HEALTH a Limoges. Il intégre
'ensemble des éléments nécessaires a la réalisation des travaux.

Les choix techniques inscrits dans le Programme proviennent des propositions des spécialistes du
groupement d’AMO associé a I'Université de Limoges (UNILIM). Le Programme constitue I'engagement de la
maitrise d’'ouvrage, a partir duquel le Groupement pourra s'engager sur les partis d'aménagement et
architectural, sur les codts, sur le phasage et sur les délais.

A.1.1. L'Université de Limoges

L'Université de Limoges, UNILIM, établissement de formation et de recherche
pluridisciplinaire, compte 17.300 étudiants répartis sur 3 départements et 8
campus situés
+ En Haute Vienne, a Limoges, sa localisation historique et principale
avec 15 800 étudiants répartis sur 4 campus,
« En Creuse a Guéret avec 165 étudiants,
*  En Corréze sur un axe Brive la Gaillarde, Tulle et Egletons avec un total
de 1 380 étudiants et de maniére marginale a Meymac.

L'UNILIM en quelques chiffres

Environ 17 300 étudiants sur I'année scolaire 2018 - 2019

Plus de 1 600 Enseignants, Enseignants - Chercheurs et doctorants
Plus de 750 agents administratifs et techniques

Un patrimoine représentant autour de 200 000 m? de surfaces baties,

Un foncier de pres de 60 ha dont 50 ha localisés a Limoges
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Programme Fonctionnel Opération Omega Health

A.1.2. La stratégie du porteur de projet

L'Université de Limoges a pris la décision de maintenir a Limoges des campus thématiques axés sur les 4
grands secteurs suivants : Droit-Economie-Gestion, Biologie-Santé, Sciences Appliquées, Sciences humaines
et sociales.

Avec, pour chacun d'entre eux, une forte association Formation-Recherche mais avec des locaux spécifiques
dédiés.

Cette démarche a commencé a étre déployée dans le secteur Sciences Appliquées sur le Campus La Borie
ou des batiments ont été restructurés spécifiquement pour la Recherche (XLim, Grese) et pour
'enseignement (batiments M et E).

Le Campus Marcland est, pour sa part, dédié au secteur Biologie-Santé. Si toutes les ressources
pédagogiques sont déja situées sur ce campus (Facultés de Médecine et de Pharmacie) ou celui adjacent de
Vanteaux (lIfomer), les équipes de recherche quiy sont liées sont encore en partie sur un autre site (Campus
La Borie) ou dans le batiment des Facultés de Médecine et de Pharmacie (batiment Marcland), au milieu des
locaux dédiés a la pédagogie. Un premier regroupement des équipes de recherche avait été initié lors de la
construction du CBRS en 2014. Afin de poursuivre cette stratégie, et de terminer le regroupement des
équipes de recherche dans un méme batiment, 'UNILIM souhaite aujourd’hui entreprendre |'extension du
CBRS existant.

Leprojet Q-HEALTH

Le projet Q-Health développé sur le campus Marcland de Limoges est
construit sur le triptyque Recherche, Enseignement (formation a la
recherche et par la recherche) et Innovation (Omega Innov).

Il vise a rassembler sur un lieu unique l'ensemble des activités de
recherche et de formation du domaine de la santé au sens large du terme
(3 la fois humaine, animale et environnementale) de I'Université de
Limoges afin de renforcer leurs interactions et de créer ainsi une
dynamique locale travaillant dans I'esprit One Health.

« One Health » fait référence a la poursuite d'une santé optimale pour
'homme, I'animal et leur environnement grace a I'étude des interactions Eormation
entre ces éléments et leur influence sur la santé.

La mise en pratique de « Q-Health » a Limoges est unique sur la région

Nouvelle Aquitaine. Ce projet se situe également dans les priorités nationales Santé et s'insére dans
'ensemble des ambitions du Schéma régional d’enseignement supérieur et d'innovation de la Nouvelle
Aquitaine ainsi que du développement économique de l'agglomération de Limoges.

Le projet s'effectue naturellement en étroit partenariat avec le CHU.
A.1.3. Le projet Omega Health

Le travail conséquent de structuration au sein de l'institut de recherche GEIST effectué lors du contrat qui
s'achéve grace au projet StructuRans a positionné e secteur Chimie-Biologie-Santé de I'Université de Limoges
dans une dynamique de site. Cette dynamique de site au sein de l'institut GEIST s'est déja traduite par
'obtention du double label INSERM, CNRS de la plateforme technologique BISCEm (effectif au 1er Janvier
2020). Afin de renforcer cette dynamique, I'Institut GEIST a redéfini sa stratégie scientifique de recherche et
évolue vers l'institut Omega Health (Q-Health), Institut de Recherche Interdisciplinaire et d'Innovation.

Le projet Q Health propose ainsi de regrouper sur le site de Marcland, regroupant le CHU et les facultés de
Médecine et Pharmacie, I'ensemble des équipes de recherche qui travaillent sur les questions de santé, qu’elles
soient humaines, animales, végétales ou environnementales. Le projet Q Health réunira en un méme lieu 9
équipes de recherche de I'Institut GEIST dans les domaines de la Biologie, Chimie, Santé, dont 5 UMR reconnues
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par le CNRS et/ou I'INSERM et/ou I'IRD ainsi qu’un partenariat avec I'INRAE, et une plateforme commune
BISCEm (US42 Inserm, UAR2015 CNRS).

Plus précisément le projet Q Health consiste a :
* Regrouper les entités de I'Institut GEIST éclatées sur 2 campus (Marcland et La Borie) et 8 batiments
* Créerun centre de recherches interdisciplinaires, a moyen terme, en regroupant les 4 thématiques
du projet Q Health sur un unique campus, et en un unique batiment (CBRS Université et son
extension) :
0 Axe Oncosphére;
0 Axe Substances Naturelles Végétales et Innovations (SNVI) ;
0 Axe Mécanismes d'Adaptation, Variabilité des Cibles (MAVC) ;
o0 Axe Environnement Santé Sociétés (ESS).
«  Favoriser les échanges, les interactions et la mutualisation des équipements ;
* Regrouper la plateforme technologique BiSCEm aujourd’hui dispersée sur plusieurs plateaux et sites
et plus particulierement améliorer I'organisation des animaleries ;
»  Créerun hotel a projets et une cellule d'innovation pour favoriser les transferts (Omega Innov).

A.1.4. Les entités du projet Omega Health

Le projet Q Health réunit en un méme lieu 8 équipes de recherche de I'Institut GEIST dans les

domaines de la Biologie, Santé, Chimie-Environnement, dont 4 UMR reconnues par le CNRS et

I'INSERM ainsi que I'INRAE résultant de la fusion depuis le 1er janvier 2020 d'une URA, I'IRSTEA
et d'une USC, I'INRA.

Les entités composant le futur ensemble immobilier sont :

_CAPTUR (Controle de I'Activation cellulaire, Progression Tumorale et Résistance
thérapeutique EA 3842

_CRIBL Contrdéle de la réponse Immune B et Lymphoproliférations UMS CNRS 7276 -
UMR INSERM

_HAVAE Handicap, Activité, Vieillissement, Autonomie, Environnement EA 6310

_P&T Unité INSERM 1248 (Pharmacologie et Transplantation)

_NEURIT - Neuropathies et Innovations Thérapeutiques EA 6309

_EpiMacCT - Inserm UMR 1094 Epidémiologie des Maladies Chroniques en zone Tropicale

_LABCIS - UR 22722 LABCI/S (Laboratoire des Agroressources, Biomolécules et Chimie
pour I'Innovation en Santé).

_RESINFIT : Anti-Infectieux : supports moléculaires des résistances et innovations
thérapeutiques UMR Inserm 1092

_VIE SANTE

_BISCEm
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A.1.5. Les objectifs du maitre d'ouvrage

L'objet de cette opération est de regrouper sur le campus Marcland de 'UNILIM, I'ensemble des entités qui
composent le projet Q Health, décrites ci-avant, au sein du batiment CBRS existant et de son extension.

Le projet créé autour du batiment « CBRS Université » devra étre mené suivant les objectifs suivants :

«  Concevoir un batiment de qualité tout en affirmant sa fonction d'équipement public :

o Affirmer la visibilité de Q Health ;

o Favoriser I'émulation scientifique, renforcer les synergies entre les entités et avec les autres
structures de recherche de [Université, favoriser la dynamique de groupe, les
collaborations ;

o Evolutif fonctionnellement et techniquement pour assurer le déploiement des technologies
a venir.

+ Réaménager partiellement et agrandir un batiment existant qui pourra répondre aux exigences
fonctionnelles et techniques des futurs occupants :
o Rationnaliser et optimiser les espaces de travail, les équipements, les moyens communs ;
0 Prévoir un contrdle d'acces renforcé permettant confidentialité, sureté, autonomie, ... mais
favorisant les échanges,
0 Proposer des locaux fonctionnels, flexibles et adaptables aux contraintes des futurs
occupants :
» Batiment classé en code du travail, avec accessibilité PMR (sauf paillasses),
» Contraintes techniques : accés techniques, gaines, besoins en fluides...
» Possibilité de recloisonnement interne du CBRS existant sans reprise lourde,
» Les éléments architecturaux ne devront pas perturber « l'efficacité » dans
'agencement des locaux,
Accessibilité aux locaux partagés pour chaque entité,
La conception, les matériaux choisis devront assurer la pérennité, solidité et facilité de
maintenance des locaux.

o ©

* Inscrire le batiment dans le campus Marcland et son environnement urbain :

o Visibilité du batiment depuis 'accés au Campus : le batiment devra étre pergu comme un
batiment universitaire dédié a la Recherche. Il participera a la mise en valeur du
renouvellement du campus.

o Fonctionnalité des acces et des espaces de liaison avec 'espace public,

0 Anticiper les évolutions futures en prenant en considération I'évolution possible de
I'équipement dans sa conception,

* Intégrer les contraintes opérationnelles et notamment la continuité d'activité des équipes de
Recherche du CBRS existant, en garantissant un fonctionnement optimal du projet a chacune des
étapes:

0 Mesures de préservation et de protection contre les nuisances induites par les travaux et
susceptibles d'impacter les activités de Recherche (exemple : Microscopie située au RDC,
fenétres des bureaux sur les niveaux R+1, R+2 et R+3...).

o Maintenir 'acces a l'aire logistique actuelle pour le bon fonctionnement du CHU et du CBRS
existant.

o Réaliser I'extension avant les travaux de réaménagement de l'existant de maniére a faciliter
le redéploiement des équipes sans avoir a multiplier les opérations intermédiaires de
déménagement et de transfert des équipements.

0 Au terme de l'opération, proposer un batiment fonctionnel qui répondent aux exigences
des pratiques mais également des impératifs de lisibilité et de regroupement géographique
des équipes labellisées et celles en devenir.

»  Favoriser une architecture éco-responsable et économe en énergie
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o Concevoir un batiment en conformité avec les réglementations a venir notamment RE2020.
o Concevoir un batiment sobre en énergie par son enveloppe et la mise en place de systeme
économes et performants (chauffage, ventilation, éclairage...) tout en garantissant un bon
niveau de confort ;
Limiter les coQts de fonctionnement et d'exploitation par la conception d'un équipement
performant en matiére d'énergie. Des objectifs de performance au niveau maintenance,
durabilité et de colt global sont détaillés dans le Programme

e Maitriser le colt de l'opération dans le respect des conditions de qualité et de performance
indiquées dans le Programme.
Le colt du projet doit étre maftrisé tout au long de 'opération : le budget alloué au projet, dans un
contexte ou les collectivités et I'UNILIM n'ont pas de moyen de modifier ce budget, est a considérer
comme une ressource non extensible.
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B. DONNEES DE SITE

B.1.1. Le site

Les données de site sont détaillées dans le Programme Technique Détaillé et le Dossier de site.
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B.1.3. Le rez-de-chaussée
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Figure 2 : Rez-de-Chaussée (répartition des activités actuelles)
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B.1.4. LeR+1

Opération Omega Health
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Figure 3 : ; étage 1
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B.1.5. LeR+2
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Figure 4 : étage 2 (répartition des activités actuelles)
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Le R+3
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[~ Organigramme universitaire
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Figure 5 : étage 3 (répartition des activités actuelles)
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B.1.6. LeR+4

i Organigramme universitaire
Base en exploitation
au 17/06/2019
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Figure 6 : étage 4 (répartition des activités actuelles)
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B.1.7. Evolution de l'existant

La répartition sur 3041,90 m2 des différents laboratoires par étage, présentée sur les figures 1, 2, 3 et 4, peut

étre schématisé (hors niveau 4) sur le tableau suivant :

Batiment Existant CBRS

Niveaux Entités

SU en m?

Commun 52,30

799,27

Spectro 109,26|]Commun 54,10

801,83

Commun 54,07

801,22

RDC RMN 57,88 Multiples 581,70

639,58

Figure 7 : répartition des activités par niveau dans le batiment CRBS - situation actuelle

3041,90

Comme décrit dans le présent document, I'évolution du CRBS existant va entrainer des modifications dans
la répartition des différentes activités sur les différents niveaux. L'objectifs étant de diminuer le plus possible
les travaux sur I'existant, il est envisagé de limiter les zones de restructuration comme indiqué sur les figures
1, 2 et 3 (« périmétre envisagé de restructuration ») a 557 m2 pour a terme arriver a une répartition des

activités comme schématisé dans la figure suivante :

Figure 8 : répartition des activités par niveau dans le batiment CRBS - situation future

[ Rvn_|]

Axe ESS
BiSCEm
Commun

Batiment Existant CBRS Cible aprés restructuration
Niveaux Entités SU en m3
R+3 Commun 52,30 Libre 34,97 | 799,27
R+2 Commun 54,10 | Libre 24,73 | 801,83
R+1 Commun 54,07 | Libre 0,00 | 801,22
RDC RMN 57,88 | Tertiaire + AM 314,000 Commun 0,00 | Libre 267,70| 639,58
3041,90
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C. EXIGENCES FONCTIONNELLES

GENERALES

C.1. Introduction

Ce chapitre résume les diverses considérations fonctionnelles et surfaciques du projet.
Ce livre s'applique pour le batiment CBRS existant et son extension.

Les préconisations et spécifications techniques détaillées de 'UNILIM - fournies dans le dossier de site - sont
a prendre en compte par le Groupement.

L'extension est a concevoir comme le futur cceur du batiment « CBRS Université » agrandi : elle devra intégrer
notamment l'espace accueil-administration, le Lab-café principal espace de convivialité a I'échelle du site et
I'espace de conférence de 80 personnes.

Le réaménagement partiel du CBRS existant concerne principalement le plateau R+0 a redistribuer, ainsi que
des locaux ponctuels a restructurer au sein des étages. Il s'agit de travaux daménagements intérieurs de type
: recloisonnement, adaptation des espaces de recherche / manipulation, embellissement et redistribution de
réseaux.

C.1.1.  Enjeux

C.1.1.1. Evolutivité

Le premier enjeu majeur d'un batiment de Recherche doit étre I'évolutivité. En effet, il est primordial de
disposer d'un batiment transformable pour s'adapter rapidement aux activités de Recherche, qui par nature,
varient dans le temps (changements d'équipes, variations des effectifs, évolutions technologiques...).

Ci-aprés, un schéma de principe expliquant les variations susceptibles de survenir pour des équipes de
Recherche (exemples : E1 a E4).

Diminution des
besoins

Augmentation des Changement
besoins d’activité
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L'évolutivité se traduit fonctionnellement par :
+ Lesrépartitions par typologie en positionnant les laboratoires en vis-a-vis des locaux tertiaires.
e Unaccés a lalumiere naturelle adapté pour les locaux nobles.
* Une répartition performante des locaux de logistique (déchets, ménage, sanitaires...) et de support
(locaux techniques de proximité, stockages...)
 Des accés adaptés (nombre, répartition, dimensions) aux flux de logistique, techniques
(équipements scientifiques et batiment), personnels, animaux...

L'évolutivité se traduit techniquement par :

e Le systeme porteur préférentiellement de type poteau/poutre avec de longues portées pour
maximiser les grands volumes. Les éventuelles voiles devront se consolider autour de noyaux
« durs » peu sujets aux modifications ultérieures (exemples : escaliers...)

¢ Le surdimensionnement d'éléments comme la portance du plancher, la hauteur sous plafond, la
largeur des circulations, les gaines desservant I'ensemble du batiment... Cette polyvalence est
indispensable et déja intégrée dans les éléments techniques du PTD.

+ Latrame de facade et de menuiseries extérieures facilitant les recloisonnements simples.

Concernant les exigences fonctionnelles et techniques, les concepteurs pourront étre force de proposition
pour améliorer le projet. Ills soumettront leurs suggestions, en les justifiant, a la maitrise d’ouvrage pour
validation. Tout écart (surfacique, fonctionnel, technique, etc.) au Programme ne saurait étre mis en ceuvre
par le Groupement sans avoir été arbitré favorablement et explicitement par la maitrise d'ouvrage, et intégré
au Cahier des Ecarts au Contrat.

Pour 'ensemble des unités, le vis-a-vis des locaux tertiaires et des laboratoires sera recherché tout en évitant
le mitage, a savoir, l'alternance entre les locaux de typologie laboratoire contigus a des locaux de typologie
tertiaire. Des trames continues de laboratoires et de locaux tertiaires sont demandées de maniére a faciliter
les réaménagements ultérieurs.

C.1.1.2. Maitriser les flux

Les réaménagements au sein du batiment CBRS existant et son extension doivent s'inscrire dans un existant
qui fonctionne, ou les flux chercheurs sont distincts des flux hospitaliers. Dans cette continuité de bon usage,
les flux seront différenciés et clairement exprimés sur I'ensemble des plans établis par les concepteurs et a
toutes les phases.

Les flux du projet a identifier et a représenter depuis les espaces extérieurs jusqu'a I'intérieur de chaque local
sont les suivants :

* Lespersonnels:

o Engénéral, ils accederont au site sécurisé entourant le batiment CBRS et son extension. lls
transiteront soit directement depuis l'extérieur, soit depuis les parkings pour accéder au
hall du batiment. L'accés au hall est sécurisé et double, soit depuis I'extérieur, soit depuis
les parkings.

0 Les personnels «permanents» (chercheurs, techniciens, administratifs [...] et «non
permanents » (doctorants et post-doctorants des unités de Recherche auront accés aux
locaux communs du batiment et aux locaux de leurs unités / de leur axe de Recherche.

0 Les agents et techniciens du batiment doivent bénéficier d'accés sécurisés et clairs pour
maftriser leurs interventions de maintenance et d’'exploitation. Un espace de stationnement
(sous-terrain) adapté (nombre de places) et numéroté.

0 Leszootechniciens et agents de la laverie doivent également bénéficier d'un acces sécurisé
et court depuis leurs accés au batiment (parkings et entrée principale du batiment)
jusgu’aux locaux de I'animalerie.
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0 Les conditions d'acces aux personnels hospitaliers demeurent identiques. Ceux ayant la
double casquette H & U peuvent transiter depuis le CBRS actuel jusqu'aux locaux de
I'extension.

* Lesétudiants:
o Clest un public qui interviendra dans le cadre de stages (en licence et en master). lls
bénéficieront d'un accés limité aux locaux par rapport aux personnels « permanents » et
« non permanents ».

+ Lesvisiteurs:
o lls doiventimpérativement se présenter a l'interphone/vidéophone afin de pouvoir accéder
au hall du batiment.

Remarque : Les droits d'accés seront définis spécifiquement pour chaque catégorie de personnel. Les
exigences techniques et d'interopérabilité avec 'existant sont décrites dans les tomes techniques.

Utilisation des deux nouveaux quais de déchargement (laboratoire et animalerie) de [l'extension
disposant d'au moins deux places de stationnement pour des poids-lourds de type semi-remorque (poids
max inférieur a 32 tonnes).

* Les matériels neufs :

o llIs transitent depuis I'accés logistique de I'extension ou de I'accés logistique existant selon

la destination finale de maniére a utiliser le trajet jugé le plus simple. Certains équipements

«lourds » (autoclaves, tunnel de lavage, sas chimique...) gagnent a étre installés en

paralléle de laménagement intérieur (cloisons et passage des réseaux) pour faciliter leur
installation.

Remarque : Les concepteurs seront vigilants en prévoyant des la phase APS, les circulations, menuiseries
intérieures et les cloisons fusibles nécessaires aux remplacements des équipements. Les cheminements
pour le remplacement des équipements devront étre clairement identifiés par les concepteurs et repérés
sur les plans.

e Les matériels a remplacer:

o lls doivent pouvoir étre sortis facilement de chaque local et emmenés jusqu’a I'espace de
réception de l'aire logistique afin d’étre récupérés par les fournisseurs. Il est distingué deux
types d'équipements :

»= Les équipements « mobiles » comprenant par exemple les rotations fréquentes
d'enceintes froides, d'étuves, de centrifugeuses [..] qui peuvent survenir
fréquemment (durée de vie moyenne de ces équipements entre 8 et 12 ans) mais
dont le nombre implique, a I'échelle du batiment, des remplacements
hebdomadaires.

»= Les équipements « lourds » dont le remplacement est rare mais réel. Il s'agit par
exemple des autoclaves, tunnel de lavage, sas chimique [..] nécessitant des
adaptations du second ceuvre (dalle décaissée, attentes spécifiques, hauteur sous
plafond, charge au sol...). La remarque précédente relative a I'accés et l'installation
des équipements neufs a également sens pour leur dépose et évacuation.

» Les équipements techniques du batiment depuis I'espace de réception de l'aire
logistique de I'extension, puis, distribution via des monte-charges dédiés afin de
desservir tous les niveaux du batiment compris vide sanitaire, plénum technique
de I'animalerie (HSP < 1,8 m) et toiture. Vigilance sur le plénum technique de
I'animalerie dont le plafond des animaleries constitue souvent le plancher du
plénum technique. Des cheminements adaptés (positionnement dont luminaires,
lisibilité, portance, étanchéité...) seront prévus et définis des I'APS.

* Leséchantillons:
o llIs transitent depuis l'extérieur (prélévements issus d'autres sites), depuis les laboratoires
de diagnostic ou depuis les services cliniques via le CBRS CHU jusqu'aux laboratoires ou ils
sont préparés, analysés, puis, stockés. Concernant le stockage de longue durée, la majorité
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des échantillons seront stockés en «froid» soit dans des congélateurs -20°C
(généralement de proximité), soit dans des congélateurs -80°C dans I'espace commun
« congélateur -80°C », soit dans les containers d'azote liquide de I'espace cryoconservation.

*  Les réactifs et consommables :

o llIs transitent depuis I'accés logistique de I'extension ou de I'accés logistique existant selon
la destination finale de maniére a utiliser le trajet jugé le plus simple. La majorité des
réactifs et consommables doit pouvoir étre stockée :

= Au magasin central avant redistribution vers les locaux de stockage des étages
situés a l'interface des monte-charges et des laboratoires consommateurs.

= Dans la soute a solvants en ce qui concerne les produits chimiques. Les trajets
depuis l'aire de réception, en passant par la soute, puis, jusqu'aux laboratoires
consommateurs (majoritairement SNVI) doit étre le plus court et le plus sécurisé
possible. Comme les autres flux précédents, il devra étre clairement représenté
dans les plans de chaque phase avant validation par la maftrise d'ouvrage.

= L'azote liquide bénéficie d'une convention d'utilisation entre I'Université et le CHU.
Il est demandé un approvisionnement via une canalisation sous vide pour
alimenter directement de la cuve extérieure de stockage jusqu’aux cuves de
I'Université. Un puisage via robinet sera également possible pour le remplissage
manuel via nourrice mobile des cuves ne pouvant étre connectées. (Volumes
compris entre 50 et 400 L/cuve).

* Lesradioéléments:

o llIs arrivent sur le site via une place de livraison dédiée et située a proximité d’'un acces
sécurisé. Un protocole détaillé devra étre établi (utilisateurs PCR et ASN/IRSN) pour décrire
le cheminement d'arrivée des radioéléments depuis cette place de livraison jusqu'au sas
de réception. Ce circuit sera sécurisé et « exclusif » le temps de l'approvisionnement. Ce
sas de réception sécurisé sera a proximité de l'entité utilisatrice (PTF BiSCEm) et contigu
avec le laboratoire « chaud » de préparation des radioéléments. Ce sas de réception est
également l'espace de stockage de maniére a limiter au maximum les locaux sécurisés
susceptibles d'accueillir des radioéléments dans le batiment. Une fois préparés, les
radioéléments transiteront par un passe-plat vers le laboratoire in vivo imagerie SPECT/CT
pour étre injectés aux animaux. Lors de la rédaction du programme (octobre 2021), les
radioéléments envisagés sont les suivants: phosphore 32 (émission beta moins),
technétium 99, indium 111, iode 123, plomb 203 (émission gamma) pour une utilisation de
I'imagerie SPECT/CT (outil disponible sur le site) et le fluor 18, gallium 68 (émission beta
plus) pour une utilisation en imagerie TEP (future évolution possible via un upgrade de
l'outil SPECT/CT disponible en TEP). A ces radioéléments peuvent étre ajoutés des
radioéléments a émission alpha pour des études particuliéres (ex : plomb212) comme cela
fut le cas dans le cadre d'un projet par le passé. L'espace de décroissance sera en interface
avec les deux laboratoires : le laboratoire « chaud » de préparation et le laboratoire in vivo
imagerie SPECT/CT. Lorsque les radioéléments seront « froids », ils pourront rejoindre le
sas déchets pour évacuation définitive par 'ANDRA. La liste des radioéléments est
communiquée aux concepteurs afin qu'ils puissent prévoir les épaisseurs et le type de
cloisonnement adaptés dés les phases de conception.

Remarques : Le flux spécifique d'approvisionnement/récupération des sources sera étudié avec I'ASN et
RSN de maniére a ce que ces deux entités puissent donner leurs avis et leurs recommandations deés le
début des phases de conception. A charge des concepteurs en concertation avec les utilisateurs de contacter
I'ASN et I'IRSN en phase de dialogue au plus tdt ou du recalage avec le lauréat au plus tard. Les autorisations
pour les radioéléments cités ne sont que des exemples de radioéléments pouvant étre utilisés du fait des
outils présents ou dont I'achat est programmé mais non acté dans les années a venir ; l'autorisation délivrée
par 'ASN ne se fait que sur la base d'un projet utilisant les radioéléments évoqués.

. Les animaux :

o lls proviennent de I'extérieur mais majoritairement de I'élevage interne SOPF compris dans
le périmétre de l'opération. Pour ceux venant de I'extérieur, ils transitent via le quai de
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déchargement animaleries pour arriver directement dans la zone de décaissage et de
réception des animaux. Puis, ils sont amenés dans les quarantaines concernées :

= SOPF rongeurs pour |'élevage,

= A2 ou A1 rongeurs pour les expérimentations a suivre,

= A1 Zebra Fish pour I'animalerie aquatique.

Remarque : Les animaux peuvent également transiter depuis I'élevage SOPF directement via un passe-plat
vers la zone A2. Dans la continuité, les animaux peuvent aussi transiter depuis la zone A2 vers la zone A2
radioéléments.

e Les déchets:

o lls proviennent des laboratoires, transitent par les stockages de proximité par étage. A une
fréquence donnée, les containers sont descendus au stockage central par typologie de
déchets (DAOM, DASRI, D3E, verrerie...) et évacués par les sociétés concernées qui
accédent directement au stockage central via un badge.

Remarque : La gestion des DASRI bénéficie également d’'une convention entre 'Université et le CHU que ce
dernier continuera d'assurer.

0 Les déchets issus de l'animalerie (litieres souillées, cadavres d'animaux...) nécessitent
parfois des décontaminations préalables par autoclave ou sas chimique, puis, suivent les
filiéres correspondantes d'élimination et de traitement.

*» Les litieres souillées seront récupérées lors de la vidange des cages et
automatiquement aspirées par un équipement type « cyclone » et stockées puis
compactées dans un local dédié « local litieres souillées » accessible par I'extérieur
a laide d'un chariot élévateur du fait des big bag a récupérer. Ce local doit étre
positionné a proximité de la zone de laverie « sale » pour limiter les longueurs des
conduits d'aspiration de la litiére souillée et a proximité de l'aire logistique pour
faciliter la récupération des big bag par un chariot élévateur.

» Les animaux euthanasiés et congelés seront stockés temporairement dans les
congélateurs -20°C des « sas retour sale » avant leur prise en charge ultime par les
sociétés spécialisées.
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D. BESOINS

D.1.1. Axes de Recherche

Les axes de Recherche sont:

0 Axe Oncosphére comprenant les équipes ;
= CRIBL (déja présente dans le batiment CBRS existant R+1),
= CAPTUR,
= LABCIS Biologie Humaine,
* « Manip partagées » a 'axe notamment autour de la culture cellulaire (R+1).

0 Axe Substances Naturelles Végétales et Innovations (SNVI) ;
=  LABCIS Chimie.

o Axe Mécanismes d'Adaptation, Variabilité des Cibles (MAVC) ;
»  RESINFIT (déja présente dans le batiment CBRS existant R+3),
»  P&T (déja présente dans le batiment CBRS existant R+2),
= NEURIT,
»  EpiMaCT Analyse bio,
» « Manip partagées » a 'axe avec outils de biologie moléculaire et stockages (R+3).

o Axe Environnement Santé Sociétés (ESS).
=  HAVAE,
=  EpiMaCT Epidémiologie,
= Vie Santé.

o Plateforme BiSCEm
* Analyses cellulaires et tissulaires (déja présentes dans le batiment CBRS existant
au RDC, activité a regrouper dans un ensemble BiSCEm cohérent),
» Analyses moléculaires (déja présentes dans le batiment CBRS existant au R+1,
activité a regrouper dans un ensemble BiSCEm cohérent),
*» Modéles animaux, dont laboratoire radioéléments et laboratoire transgénése.

D.1.2. Effectifs

Pour information, les effectifs totaux des personnels de I'Institut Omega Health sont de 460 personnes (320
personnels permanents, 110 doctorants et environ 30 post-doc/contractuels). Ils sont répartis dans les
différents sites et batiments.

Concernant les effectifs en poste de travail du batiment CBRS et de son extension, ils représentent un total
de 332 personnes. La répartition validée par entité est la suivante :
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Opération Omega Health

Effectif projet Omega Health
Personnel permanent Personnel non
Sy permanent TOTAL TOTA!. |?ar
entité
|P6Ie Accueil
Direction Oméga Health 1 1 )
Responsable cellule Omega Innov 1 1
|Axe Oncosphéres
CRIBL 30 26 56
CAPTUR 24 12 36 112
LABCIS Bio Humaine 11 9 20
Axe MAVC
RESINFIT 22 12 34
P&T 18 10 28 103
NEURIT 10 6 16
EpiMaCT (ex NET Analyse Bio) 17 8 25
[Axe SNVI
LABCIS Chimie 36 12 48 48
|Axe ESS
HAVAE 10 6 16
EpiMaCT (ex NET Epidémio) 22 10 32 57
Vie Santé 5 4 9
[BiSCEM
Direction BiSCEm 1 1 7
BiSCEm - PGle modéles animaux 6 6
|Logistique
DSl 1 1 3
Magasinier 2 2
TOTAL 217 115 332
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D.1.3. Schéma fonctionnel global

D.1.3.1. Principe

Les schémas fonctionnels traduisent une organisation idéale de fonctionnement en précisant les exigences
de proximité attendues par les utilisateurs entre les locaux. Chaque bulle représente un local, chaque
encadrement un secteur. Ces espaces correspondent aux locaux listés dans les tableaux de surface. Les
schémas fonctionnels ou diagrammes de Venn ne sont pas des plans architecturaux.

L'ensemble des éléments présentés sont issus de la concertation avec les utilisateurs. Ils prennent en compte
les organisations actuelles et cibles validées des activités et doivent donc étre scrupuleusement respectées.

Des alternatives fonctionnelles pourront étre suggérées lors des phases du dialogue compétitif par la
maftrise d'ceuvre. La validation des alternatives incombera a la maitrise d'ouvrage.

D.1.3.2. Légendes

Des légendes complétent les schémas fonctionnels. Elles détaillent les types d'espace, les flux, les accés et
les relations de proximité attendues entre les locaux et entre les secteurs. Ci-aprés, un exemple de légende
utilisée :
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D.1.3.3. Distinctions préalables

Le CBRS actuel est un batiment regroupant les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de recherche de
l'université de Limoges, dont une aile de 5110 m2 SP attribuée a I'université et correspondant au batiment
Recherche CBRS.

Le projet comprend I'extension du CBRS Universitaire (Extension CBRS) ainsi que le réaménagement de
certains laboratoires de recherche de l'université localisé dans le batiment CBRS existant (CBRS Universitaire
existant).

Les laboratoires situés dans le batiment CBRS existant sont positionnés sur les mémes niveaux que les
activités qu'ils réalisent c6té CHU. Il est souhaité que cette organisation soit respectée et maintenue lors de
la construction de I'extension et du réaménagement de la partie existante afin de garder la cohérence avec
les activités des laboratoires c6té CHU. Il s'agit en particulier des équipes de recherche RESINFIT et P&T de
I'axe MAVC e de I'équipe de recherche CRIBL de 'axe Oncosphéres.

Pour la bonne compréhension du projet, une Iégende unique et commune a 'ensemble des documents du
PTD est utilisée (schémas fonctionnels, tableaux des surfaces, fiches techniques par local) :

* En bleu: l'existant conservé. Les locaux existants conservés sont identifiés dans les schémas
fonctionnels pour la bonne prise en compte des relations de proximité a respecter. Il s'agit des
locaux non concernés par les travaux ou les transferts d'activité.

e En vert: l'existant a réaménager. Ce sont les locaux concernés par des modifications,
généralement mineures, ils sont identifiés dans les schémas fonctionnels mais également dans
les tableaux des surfaces et dans les fiches techniques par local.

. : l'extension. Il s'agit des nouveaux locaux envisagés dans I'extension du CBRS. Ceux-
ci bénéficient d'un traitement complet du schéma fonctionnel, aux tableaux des surfaces, aux
tomes techniques et fiches par local.
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Extension CBRS

Labos

a conserver

Bureaux
a conserver

Stocks

a conserver

Laverie

Azote

liquide

Le schéma fonctionnel ci-avant présente 'organisation cible générale en fin d’opération sur le site mais ne
traduit pas une répartition spatiale des activités dans le batiment. C'est un modele théorique
organisationnel et non un plan architectural.

Les schémas fonctionnels ci-aprés présente 'organisation cible a la fin de chaque tranche :
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ISCHEMA FONCTIONNEL GENERAL EN FIN DE TRANCHE FERME I
Légende
;Proximilé

Contiguité

Proximité

CBRS EXISTANT EXTENSION PHASE 1
Axe SNVI
LABCIS CHIMIE

ISCHEMA FONCTIONNEL GENERAL EN FIN DE TRANCHE OPTIONNELLE

Légende EXTENSION PHASE 1
;meimité
Contiguite
* Proximité
CBRS EXISTANT Réaménagé
- il

LABCIS CHIMIE

Axe ESS t
EPIMACT EPIDEMI
HAVAE
VIE SANTE
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D.1.3.1. Répartition présagée

Pour une question de financement, UNILIM demande aux concepteurs de proposer une répartition qui soit
la plus cohérente possible entre les axes de Recherche.

Une répartition optimale devra étre proposée par les concepteurs entre la partie existante du CBRS et les
deux extensions en privilégiant une organisation selon les axes de recherche présentés au chapitre D.1.1. de
la page 21.

Les modifications sur la partie existante du CBRS devront étre faites a minima. L'occupation des surfaces des
locaux du batiment CBRS existant sera optimisé, de maniére a ne laisser aucuns locaux existants vacants.
De maniére a orienter au maximum les concepteurs vers des solutions fonctionnelles privilégiées, les
spécialistes du groupement d’AMO associé a 'UNILIM suggére les répartitions suivantes au sein des trois
batiments (CRBS Existant, Extension 1(tranche ferme) et Extension 2 (tranche optionnelle))

En résumé la répartition des surfaces pourrait étre proposée selon le tableau suivant :

Synthése des surfaces Projet Omega Health Unilim

Secteurs Surfaces en m? SU Surfaces t'ofales par | Surfaces totales par
unités axe / secteur
1 [Accueil & Admini: i ion Bati. N°1 ion Bati. N°2 |Exi aréamé i sans travaux 148
Accueil 80 80
Administration et Direction 68 68
2 |AXE ONCOSPHERES 2245
CRIBL| 204 747 951
CAPTUR 648 648
LABCIS (BIOLOGIE HUMAINE) 334 334
MANIP PARTAGEES A L'AXE 312 312
3 |AXE MAVC 2366
RESINFIT] 29 489 588
P&T 144 579 723
NEURIT] 443 443
EpimaCT ANALYSE BIO 488 488
MANIP PARTAGEES A L'AXE 124 124
4 |AXESNVI 1221
LABCIS (CHIMIE) 1221 1221
5 |AXEESS 712
HAVAE| 230 230
EpimaCT épidémio 378 378
Vie Santé 104 104
6 |PLATEFORME BISCEM 1859
Tertiaire 120 120
Laboratoire "chaud" 36 36
Analyses cellulaires et tissulaires| 210 210
Analyse moléculaires| 194 58 252
7 Modele animaux 1241 1241
8 |OMEGA HEALTH INNOV 262
Hotel a projets transdisciplinaire 114 114
Cellule Q Health Innov de proximité 148 148
9 |LOCAUX COMMUNS 1815
Espaces partagés de formation et de convivialité 221 120 828
Espaces de réunion et de détente de proximité 132 159 291
Locaux supports recherche 340 6 487 346
Locaux logistiques| 184 34 218
Sanitaire Het F 66 66 132
Total Général SU en m? 3872 m* 3715 m* 557 m? 2484 m? 10628 m*
7587 m* 3041 m? 10628 m?
1 Plénumtectnigue] ] _eom [ ] | _ eom |
Total Général SDO en m* 5808 m* 5573 m* Existant Existant 12061 m*
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Les tableaux ci-aprés donne la répartition des locaux pour chaque tranche :

Tableau des surfaces TRANCHE FERME - Projet Omega H ealth

Opération Omega Health

Code Secteurs d'activité b. ?_nl'zl ?-,-,Tz .LTZ Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE
2 AXE ONCOSPHERES 1498
2.1 CRIBL 204
Tertiaire 132 Capacitaire 20 personnes
211 Bureau partagé permanents 6 16 96 Bureau 2 postes de travail
212 Bureau doctorants / post-doc 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
213 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 72
214 Labo standard 2 36 72 Labo d'équipe
2.2 CAPTUR 648
Tertiaire 276 Capacitaire 41 personnes
221 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
222 Bureau partagé permanents 12 16 192 Bureau 2 postes de travail
223 Bureau doctorants / post-doc 3 18 54 Bureau 4 postes de travail
224 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 372
225 Labo open-space 1 54 54
226 Labo IHC 1 33 33
227 Labo de microscopie 1 6 6 Piece aveugle
2.2.8 Labo pré-PCR : Extraction Acides nucléiques + RT 1 15 15
229 Labo PCR & qPCR 1 15 15
2.2.10 Labo post-PCR 1 15 15
2.2.11 Salle de migration / photo des gels 1 9 9
2.2.12 Labo loupe binocculaire 1 9 9 Piece aveugle
2.2.13 Labo Western Blot (préparation) 1 27 27
2.2.14 Labo Western Blot (migration) 1 15 15
2.2.15 Labo G-Box 1 15 15 Piéce aveugle
2.2.16 Labo chimie analytique 1 15 15
2217 Labo SAFFF 1 30 30 gt;asr?/‘e ausol d'environ 400 kg/m?
2.2.18 Salle des centrifugeuses/ultracentrifugeuses 1 12 12 Charge au sol élevée : 650 kg/m? + vibrations a traiter
2.2.19 Atelier mécanique 1 9 9
2.2.20 Labo microbiologie 1 24 24
2.2.21 Salle spécifique applications transdisciplinaires 1 24 24 Etr'n;rz:g::g:Zﬁescigsaszggf\?ggueel zce“slmrgenzzﬂ::re
2.2.22 Labo (pesée, sonificateur) 1 9 9
2.2.23 Stockage tampon produits chimiques 1 12 12
2.2.24 Stockage tampon consommables 1 24 24
23 LABCIS (BIOLOGIE HUMAINE) 334
Tertiaire 146 Capacitaire 23 personnes
231 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
232 Bureau partagé permanents 5 16 80 Bureau 2 postes de travail
233 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
234 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 188
235 Labo experimentation Western-Blot, ELISA 1 38 38
2.3.6 Piéce d'analyse (spectrométrie, ELISA) 1 15 15
237 Labo experimentation (migration eIeC"Othrenqu.e acides 1 15 15 En communication directe avec le labo post-PCR
nucléiques, imageur)
2.3.8 Labo openspace 1 33 33 Labo en lien avec axe SNVI- 1 PSM
2.3.9 Piece noire microscopie 1 15 15 Piece aveugle
2.3.10 Microbiologie moléculaire 1 9 9
2.3.11 Piece noire pour thérapie photodynamique 1 12 12 Piéce aveugle
2.3.12 Pré-PCR 1 12 12
2.3.13 Post-PCR 1 18 18
2.3.14 Stockage tampon produits chimiques 1 12 12 Armoires ventilées
2.3.15 Stockage tampon consommables 1 9 9 Rayonnages
24 MANIP PARTAGEES A L'AXE 312
Manip 30
241 Labo CAM 1 30 30 Salle d'expérimentation mutualisée entre CRIBL et CAPTUR
Péle cultures cellulaires 252
24.2 Sas cultures CRIBL n°1 & 2 1 6 6 Sas commun
243 Salle de culture CRIBLn°1-CSE | 1 21 21 fyctﬁ!zﬁseSf;”:?::;amr:)’y"””a"es etlignées murines
24.4 Salle de culture CRIBL n°2 - Lenti 1 21 21 :_ezn.s?:r!'lgs de culture transfections avec vecteurs lentiviraux
245 Sas cultures CAPTUR n°5 & 6 1 6 6 Sas commun
246 Salle de culture CAPTUR n°5 & 6 2 21 42 L2
247 Sas Cultures Hypoxie 1 6 6
2438 Salle de culture CAPTUR n°7 - Hypoxie 1 21 21 L2 : Culture Hypoxie
249 Sas Culture primaire 1 6 6
2.4.10 Salle de culture CAPTUR n°8 - Culture primaire 1 21 21 L2 : Culture primaire
2411 Sas cultures LABCIiS 2 6 12 1 sas pour 2 salles de culture
24.12 Salles de culture LABCIS BIO HUMAINE 3 21 63 L2
2.4.13 Sas cultures SdFF 1 6 6 Sas culture SAFFF
2.4.14 Salle de culture CAPTUR n°9 - SdFFF 1 21 21 Manip partagées dans Pdle cuiture cell
Locaux annexe manip 30
2.4.15 Chambre froide & 4°C 1 20 20 Mutualisée
2.4.16 Salle congélateur 1 10 10
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4 AXE SNVI 1221
4.1 LABCIS (CHIMIE) 1221
Tertiaire 368 Capacitaire 52 personnes
411 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
412 Bureau Biatss admi 1 12 12 Bureau individuel
413 Bureau partagé permanents 17 16 272 Bureau 2 postes de travail
4.1.4 Bureau doctorants / post-doc 3 18 54 Bureau 4 postes de travail
415 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 853
Chimie Préférentiellement au R+3
. . . 8 sorbonnes
4.1.6 Laboratoire chimie organique 1 81 81 avec alim eau
. . . 8 sorbonnes
4.1.7 Laboratoire chimie organique 1 81 81 avec alim eau
. . . 8 sorbonnes
4.1.8 Laboratoire chimie organique 1 81 81 avec alim eau
4.1.9 Labo silice 1 24 24 1 sorbonne pour préparation gel de silice
4.1.10 Laboratoire extraction & purification d'extraits 1 81 81 Zfisgbeog;eirsciamnz;‘;?2?5;2?glj"::ziz?zleeszeme
4.1.11 Laboratoire galénique 1 30 30 1 sorbonne
4.1.12 Laboratoire biophysique 1 33 33 1 sorbonne
4.1.13 Labo analyse chromato 1 66 66
4.1.14 Labo analyse spectroscopique 1 72 72 1 sorbonne
4.1.15 Salle lyophilisation + concentrateur sous vide 1 15 15
4.1.16 Salle broyeur 1 24 24
4.1.17 Stockage tampon produits chimiques 1 18 18
Culture in vitro végétale Préférentiellement au R+2
4.1.18 Sas 1 6 6
4.1.19 Salle de culture 25°C 1 12 12
4.1.20 Salle repiquage 1 16 16 2 hottes a flux laminaire
4.1.21 Salle de culture 21°C 1 18 18
4122 Piece noire E 3 3
4.1.23 Salle de préparation 1 15 15
4.1.24 Labo biochimie végétale 1 30 30 2 sorbonnes 150cm avec alim eau
4.1.25 Labo biologie moléculaire 1 24 24 contiguité labo analyse chromato pour mutualiser la sorbonne
4.1.26 Salle microscope 1 9 9
4.1.27 Labo microbiologie 1 40 40 cf Axe Oncosphéres - LABCIS Biologie Humaine
. 1 hotte a flux laminaire
4.1.28 Salle de mycologie 1 21 21 proximité labo d'extraction
4.1.29 Salle centrifugeuses 1 9 9
41306 é = iqui 1 9 9
4.1.31 Salle autoclave avec coin laverie 1 20 20
4.1.32 Chambre froide 1 9 9
4.1.33 Stockage tampon consommables 1 18 18
PLATEFORME BISCEM 210
6.2 Analyses cellulaires et tissulaires 210
Microscopie 60
6.2.1 Microscopie 1 1 30 30 piéces adjacentes communicantes
localisation dans un environnement le plus calme possible
6.2.2 Microscopie 2 1 30 30 pour stabilité des acquisitions au cours du temps + continuité
d'activité + pieces aveugles
Cytométrie 60
Le sol doit suppt les des pi etla
6.2.3 Cytométrie 1 60 60 charge des appareils (4 appareils de plus de 200KG chacun)
+ Facile a nettoyer + a éloigner des locaux de microscopie.
Histologie 50
6.2.4 Histologie - Scanner 1 10 10
6.2.5 Histologie - Colorations 1 20 20 piéce communicante : 1 sorbonne / piece
6.2.6 Histologie - Coupes 1 20 20
Mutualisé Innov 40
6.2.7 Sas culture L2 1 4 4
6.2.8 Salle de culture L2 1 36 36
777 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
9 LOCAUX COMMUNS 943
9.1 Espace partagés de formation et de convivialité 221
9.1.1 Salles formations professionnelles / grandes salles de réunion 2 60 120 Capacité 40 personnes
9.1.3 Espace de travail collaboratif / e-learning 3 12 36 boxde 4 a5 pers.
9.14 Espace de convivialité / détente / lab-café 1 65 65
9.2 Espace de réunion et de détente de proximité 132
9.2.1 Petite salle de réunion de proximité RDC 1 16 16
9.2.2 Petites salles de réunion de proximité R+1 1 16 16
9.2.3 Petites salles de réunion de proximité R+2 1 16 16
9.2.4 Petites salles de réunion de proximité R+3 1 16 16
9.2.6 Espace de détente de proximité R+1 1 16 16
9.2.7 Espace de détente de proximité R+2 1 16 16
9.2.8 Espace de détente de proximité R+3 1 16 16
9.2.9 Reprographie RDC 1 5 5
9.2.10 Reprographie R+1 1 5 5
9.2.11 Reprographie R+2 1 5 5
9.2.12 Reprographie R+3 1 5 5
9.2.13 Circulations des bureaux 1 pm pm
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9.3 Locaux supports recherche 340

9.3.1 Magasin 1 150 150

9.3.2 Bureau partagé magasinier / gestion entretien 1 16 16 Bureau 2 postes de travail

933 Congélateur -80°C 3 20 60

9.3.4 Containers Azote liquide 1 72 72
935 Local autoclave ES 20 20 1 autoclave + 1 laveur

9.3.6 Salle des centrifugeuses mutualisées 1 15 15 Z;Zcri:;gz:";:;g:ii? centrifugeuses lourdes (types uira
9.3.7 Support laboratoire RDC 1 6 6 Pour systéme de purification d'eau, machine a glace...
9.3.8 Support laboratoire R+1 1 6 6 Pour systéme de purification d'eau, machine a glace...
9.3.9 Support laboratoire R+2 1 15 15 Pour systéme de purification d'eau, machine a glace...
9310 f 0 I3 P yste o ification-d" . hine-a-gl
9.3.11 Circulations des laboratoires 1 pm pm

9.4 Locaux logistiques 184

9.4.1 Local VDI RDC 1 15 15

9.4.2 Local VDI R+1 1 15 15

9.4.3 Local VDI R+3 1 15 15

9.4.4 Bureau DSI 1 12 12

945 Stockage DASRI tampon d'étage RDC 1 3 3

9.4.6 Stockage DASRI tampon d'étage R+2 1 3 3

94.7 Stockage DASRI tampon d'étage R+3 1 3 3

9.4.9 Stockage DASRI tampon d'étage R+1 1 10 10
9.4.10 Stockage DASRI principal RDC 1 30 30
9.4.11 Stockage proximité autres déchets R+1 1 8 8 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)
9.4.12 Stockage proximité autres déchets R+2 1 8 8 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)
9.4.13 Stockage principal autres déchets RDC 1 20 20 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)

- Unlocal en RDC suffisamment dimensionné pour le

9.4.14 Local ménage RDC 1 18 18 stockage d'une auto-laveuse P
9.4.16 Local ménage R+1 1 12 12
9.4.17 Local ménage R+2 1 12 12
9.4.19 Circulations logistiques 1 pm pm
9.4.20 Cage d'escaliers 1 pm pm

gi5 Sanitaires H et F 66

95.1 Sanitaires H& F SS-1 1 9 9

9.5.2 Sanitaires H & F RDC 1 15 15

9.5.3 Sanitaires H & F R+1 1 12 12

954 Sanitaires H & F R+2 1 12 12

955 Sanitaires H & F R+3 1 12 12

9.5.6 Douche H& F 2 3 6
10.2.4 Soute produits chimiques 1

TOTAL SU 3872 m2SU

TOTAL SP 5232 m2SP
Locaux techniques, gaines... 790 Coefficient de 15% de la SU
Etage technique animalerie 680 Plénum technique animalerie
TOTAL SDO 12066 m2SDO
10 Espaces extérieurs 3168
10.1 Parkings 3060
10.1.1 Places de stationnement VL des personnels 100 30 3000 Capacitaire de 100 places
10.1.2 Stationnement 2 roues (Limoges Métropole) 30 2 60 Capacitaire de 30 places
10.2 Quais 108
1021 Quai de déchargement laboratoires (réactifs, consommables, 1 15 15
déchets...)
1022 Quai de déchargement animaleries (animaux, allment§, litieres, 1 30 30
cadavres, déchets...)
10.2.3 Plateforme extérieure gaz 1 30 30 Azote liquide sur PTF partagée CHU
10.2.4 Soute produits chimiques 1 33 33
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Tableau des surfaces TRANCHE OPTIONNELLE - Projet O mega Health

Code Secteurs d'activité su ST m Caractéristiques principales
m2 m2 m2
1 Accueil & Administration 148
11 Accueil 80
Surface selon projet architectural avec un hall intégrant un
111 Hall d'accueil 1 60 60 espace machine a café et des possibilités d'expositions
(systéme accroche sur cloisons)
. . Banque d'accueil pour 1 poste (12 m?) avec espace de
112 Banque d'accueil 1 20 20 déte?“e contiqu Bpm2) poste (12 ) P
12 Administration & Direction 68 [ itaire 9
121 Direction Oméga Heatth 1 12 12 Bureau individuel
122 Responsable cellule Oméga Innov 1 12 12 Bureau individuel
123 Direction BISCEm 1 12 12 Bureau individuel
1.2.4 Bureau partagé gestionnaires 2 16 32 Bureau 2 & 3 postes - accés direct entre les 2 bureaux
AXES DES RECHERCHE 1643
& AXE MAVC 931
3.3 NEURIT 443
Tertiaire 144 Capacitaire 21 personnes
331 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
33.2 Bureau partagé permanents 5 16 80 Bureau 2 postes de travail
3.3.3 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
334 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 16 16 Bureau 2 postes de travail
Manip 299
335 Grand labo 1 65 65 2 sorbonnes
3.3.6 Salle Pré-PCR (mix PCR) 1 9 9 Labo spécifique
3.3.7 Salle PCR Amplification 1 9 9 Labo spécifique
3.3.8 Salle post-PCR, photo gel 1 15 15 Labo spécifique
3.3.9 Salle extraction ADN 1 15 15 Labo spécifique
3.3.10 Salle extraction ARN 1 9 9 Labo spécifique
3.3.11 Salle "microscopie” a fluorescence 1 18 18 Piéce aveugle
3.3.12 Salle de culture bactérienne (niveaul) 1 21 21 1PSM
3.3.13 Sas culture cellulaire (homme/animale) 1 6 6
3.3.14 Salle de culture cellulaire n°1 (homme) 1 21 21 Pour chaque salle 2 PSM + 1 Incubateur 2 CO2
3.3.15 Salle de culture cellulaire n°2 (animal) 1 21 21 Pour chaque salle 2 PSM + 1 Incubateur & CO2
3.3.16 Sas culture cellulaire ips 1 9 9
3.3.17 Salle de culture cellulaire n°3 ips 1 21 21 2 PSM + 1 incubateur a CO2
3.3.18 Stockage tampon produits chimiques + préparatoire 1 21 21 Armoires ventilées
3.3.19 Stockage tampon consommables 1 18 18 Rayonnages
3.3.20 Congélateurs - 20°C 1 12 12 5 congélateurs
3.3.21 Chambre froide a 4°C 1 9 9 Rayonnages
34 EpiMaCT ANALYSE BIO 488
Tertiaire 194 Capacitaire 29 personnes
34.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
3.4.2 Bureau partagé permanents 8 16 128 Bureau 2 postes de travail
343 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
344 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 294
3.45 Laboratoire de protéomique 1 24 24 1 sorbonne
3.4.6 Laboratoire de bactériologie 1 12 12 1 sorbonne + 1 PSM
3.4.7 Salle de sérologie et de traitement des prélévements 1 36 36 1 sorbonne + 1 PSM
1PSM/ piéce
3.4.8 Boxes pour des manipulations indépendantes post-PCR 2 9 18 Ces deux piéces doivent étre éloignées du péle de biologie
moléculaire
3.4.9 Salle mélange ADN & mix PCR 1 9 9 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
3.4.10 Salle de préparation des mix (ADN/ARN) 1 12 12 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
3.4.11 Salle d'extraction d’ADN 1 12 12 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
salles de cultures cellulaire et microscopie en proximité + ces
3.4.12 Salle noire de microscopie a fluorescence 1 9 9 ﬁ salles de ciure doivent étre [une & c6té de fautre en plus
e pouvoir étre dans un plus grand pdle de culture cellullaire
Net
3.4.13 Sas commun culture cell et pathogénes 1 6 6
3.4.14 Salle de cultures cellulaires 1 12 12
3.4.15 Salle de cultures pathogénes 1 12 12
3.4.16 Sas commun cellule ES, lignée et prélevements 1 6 6
3.4.17 Salle cellule ES 1 18 18
3.4.18 Salle lignée cellulaire 1 18 18
3.4.19 Salle prélevements organes 1 9 9
3.4.20 Salle mélange ADN & prémix PCR 1 9 9
3.4.21 Salle ADN 1 9 9
3.4.22 Salle ARN 1 9 9
3.4.23 Labo standard 1 36 36 I’;ztvsc;zfar:gaérd avec postes de travail individuel et
3.4.24 Stockage tampon consommables 1 18 18 Rayonnages
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5 AXE ESS 712
51 HAVAE 230
Tertiaire 162 Capacitaire 29 personnes
BURD 511 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
BUR2 512 Bureau partagé permanents 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
REU 5.1.3 Espace de travail collaboratif 1 50 50 Bureau 10 postes de travail
BUR6 5.14 Bureau doctorants / post-doc 1 32 32 Bureau 6 postes de travail
REU 5.1.5 Salle visio 1 12 12
REU 5.16 Espace de travail collaboratif 1 24 24 fjf‘jfe' fsi_a; ;;gﬁgsﬁsxi”‘ag'g’ffp C large ouverture
Manip 68
LAB1 5.1.8 Grande salle manip 1 50 50 salle pour pré-maniper - trame de 10 métres de longueur
LOG1 5.1.9 Stockage matériel / capteurs 1 18 18 Accés direct depuis la grande salle manip
5.2 EpiMaCT épidémio 378
Tertiaire 378 Capacitaire 51 personnes
BURD 5.2.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
BUR2 5.2.2 Bureau Biatss admi 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
BUR1 5.2.3 Bureau permanent 5 12 60 Bureau individuel
BUR2 5.24 Bureau partagé 6 16 96 Bureau 2 postes de travail
REU 525 Espace de travail collaboratif 1 32 32 espace brainstorming 15 p.
BUR5 5.2.6 Bureau doctorants 2 24 48 Bureau 5 postes de travail
BUR2 5.2.7 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 2 18 36 Bureau 2 postes de travail
REU 5.2.8 Salle visio 1 12 12 capacité de 4 a5 pers.
ARC 5.2.9 Archive vivante 1 50 50
5.3 Vie Santé 104
Tertiaire 104 Capacitaire 23 personnes
BURD 53.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
BUR2 5.3.2 Bureau partagé permanent 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
BUR4 533 Bureau doctorants / post-doc 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
BUR4 534 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
REU 5.35 Espace de travail collaboratif 1 24 24 espace 10 p. avec visio
PLATEFORME BISCEM 1277
6.1 Laboratoire "chaud" 36
Manip 0 36
LOG2 6.1.4 Sas réception et stockage des radioéléments 1 6 6 Armoires ventilées et coffre blindé sécurisé stock sources
SASCH 6.1.5 Sas personnels labo chaud 1 6 6
CHAUD 6.1.6 Laboratoire "chaud" agréé ASN 1 24 24 Local contigu & ie "chaude”
7 Modeles animaux 1241
71 Locaux communs hors barriere 279
Quai de livraison 1 pm pm
Magasin principal dont produits et consommables 1 pm pm Environ 30 m2 estimé dans le magasin central
LOG1 711 Zone de décaissage & de réception des animaux 1 12 12
LOG1 7.1.2 Local aliments 1 21 21 Stockage primaire
LOG1 7.13 Local litieres 1 21 21 Stockage primaire
o1 | 7.4 Localliieres souilées | 1 | 21 | 21 Espace pout syiame automats daspiraton des ées
dont "sas laverie propre” pour les personnels utilisant la
LAV 715 Laverie 1 120 120 circulation périphérique "sale" pour revenir coté "propre” de
la laverie
SAN 7.1.6 Vestiaires zootechniciens Hommes 1 12 12 & douches
SAN 7.1.7 Vestiaires zootechniciens Femmes 1 12 12 Saritaires & douches
LOG4 7.18 Local DASRI cadavres animaux 1 6 6 Pour collecte avant élimination définitive
LOG4 7.19 Local DASRI extérieur 1 42 42 Pour collecte avant élimination définitive
SAN 7.1.10 Vestiaires-ehercheurs utilisateurs 1 12 12 Habillage de zone
CIRCUL 7.1.11 Circulations animalerie hors barriere 1 pm pm
7.2 Locaux communs en zone 21
A Liaisons fonctionnelles & préciser. Origine de I'animal
AN 24 Salle-de-transgénese + 2% transgénique : quid de la zmramaine ’g>
AN1 7.2.1a Salle de transgénése 1 12 12
AN1 7.2.1b Salle de transgénése Cryoconservation 1 9 9
7.3 |Rongeurs SOPF 298
SASAN 7.3.1 Sas quarantaine 1 6 6
AN1 7.32 Salle quarantaine meres-pertedses 1 9 9 2 portoirs VC GM80
! 43 portoirs VC GM80
AN1 733 Salle hébergement de 12 m2 4 12 48 domp1 salle de quarantaine
ANL 7.3.4a Salle hébergement Isolement 1 9 9
AN1 734 Salle hébergement de 15 m2 4 15 60 5x4 portoirs VC GM80
AN1 7.35 Salle euthanasie / prélevements 1 6 6 Appareil euthanasie
ANL 736 Salle de chirurgie + Pré-Op & réveil 1 24 24 xggzﬁgﬂ?s‘t:zif;gi:dz:w'a're’ combiné-frigo congélo,
AN1 7.3.7 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 Appareil anesthésie gazeuse
SASAN 7.38 Vestiaires SAS acces zone confinée 2 9 18
AN1 7.39 SAS retour sale 1 6 6
ANL 7.3.10 Sas autoclave de stérilisation 1 21 21
SASAN 7.3.11 SAS matériel et consommables 1 6 6
ANL 7.3.12 Stockage matériel propre 1 30 30
AN1 7.3.13 Stockage Aliments 1 12 12
AN1 7.3.14 Local ménage 1 6 6
AN1 7.3.15 Stockage produits/consommables 1 12 12
Passe plat vers A2 1 1 1
CIRCUA Circulations animalerie en zone 1 pm pm
Rongeurs A2 199
AN2 Salle-hébergementde-9-m2 Salle d'isolement 1 9 9 2 portoirs VC GM80
AN2 - 1 12 12 4x3 portoirs VC GM80
AN2 SAS quarantaine 1 6 6
AN2 Salle quarantaine de 9 m2 1 9 9
AN2 Salle hébergement de 12 m2 3 12 36 4x3 portoirs VC GM80
AN2 Salle de chirurgie + Pré-Op & réveil 2 18 36 Incubateur cu\turle,_loupe binoculaire, combiné-frigo congélo,
appareil anesthésie gazeuse
AN2 Salle euthanasie / prélévements 1 9 9 Appareil euthanasie
AN2 7.4.6 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 I:;:graelﬁg nce”s‘t:fs’if;'z :Jz:?z:‘;:s’ ﬁx&gﬁ:ﬂ:ﬁsgeb’
SASAN 747 Vestiaires SAS acces zone confinée 2 9 18
SASAN 748 SAS retour sale 1 6 6
SASAN 749 SAS matériel et consommables 1 6 6
AN2 7.4.10 Stockage matériel propre 1 15 15
AN2 7.4.11 Stockage Aliments 1 9 9
AN2 7.4.12 Local ménage 1 6 6
AN2 7.4.13 Stockage produits / consommables 1 9 9
Passe plat vers radioéléments 1 1 1
CIRCUA 7.4.14 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
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7.5 Rongeurs "radioéléments” 141 (en liaison avec A2) + Labo ASN
AN2 75.1 Salle hébergement 2 12 24 2x2 portoirs VC GM80
AN2 752 Laboratoire in vivo imagerie SPECT CT 1 30 30 i;:;gl:;:?:’:ﬁﬁ;f:lmze' 1 combiné frigo-
AN2 753 Salle de prélévement / euthanasie 1 9 9 CTRAE. Coi‘;'g::'appare”eu;hanasie de paillasse,
SASAN 754 Vestiaires SAS acces zone confinée 2 9 18
SASAN 755 SAS matériel et consommables 1 6 6
AN2 756 Stockage matériel propre 1 9 9
AN2 757 Stockage Aliments 1 9 9
AN2 758 Local ménage 1 6 6
AN2 759 Stockage produits / consommables 1 9 9
AN2 7.5.10 Stockage déchets decroissance 1 15 15 Stockage des déchets “chauds” en décroissance
SASAN 7.5.11 SAS déchets 1 6 6 Sortie des déchets "froids”
CIRCUA 7.5.12 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
7.6 Rongeurs Al 252
ANE 761 Salle-héberg isok - ES 12 12 2 portoirs VC GM80
ANL 7.6.1a SAS quarantaine 1 6 6
ANL 7.6.1b Salle hébergement isolement / quarantaine 1 9 9
AN1 7.6.2 Salle hébergement de 9 m2/isolement 1 9 9 2 portoirs VC GM80
AN1 7.6.3 Salle hébergement de 12 m2 3 12 36 3 portoirs VC GM80
Salle & Pré room de prélévement / euthanasie / préparation Centrifugeuse, ETRAF, congélo, appareil congélation rapide,
AN1 764 P pécﬁantillon 1 24 24 appareilgeulhanasie o P o i
ANL 7.65 Salle de chirurgie / Electrophy +Pré-Op-&réveil 1 21 21 g;gzﬁgnzusﬁ:ziE;Zi:ljzzcula”e' combiné-frigo congélo,
| . - . B W appareil anesthésie gazeuse, table antivibration, cage
ANz 766 L p phy | 2 2 i araday i ’
AN1 7.6.6a Pré-op zone Al 1 6 6
ANL 7.6.6b Réveil zone A1 1 9 9
N - L Incubateur culture, loupe binoculaire, combiné-frigo congélo,
ANL 7.6.7 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 appareil anesthésie g’;zeuse' cages méﬁhnliqugs' l\/ng
ANL 7.6.8.a Pré-room 1 1 5 5
1 portoir VC GMB80, différents matériels étude comportement|
AN1 7.6.8.b Laboratoire comportement 1 1 10 10 - BESOIN SALLE ISOLEE PHONIQUEMENT - SALLE
BRUIT BLANC
AN1 7.6.8.c Pré-room 2 1 5 5 Utilisation possible de rats
1 portoir VC GMB80, différents matériels étude comportement|
ANL 7.6.8.d Laboratoire comportement 2 1 13 13 - BESOIN SALLE ISOLEE PHONIQUEMENT - SALLE
BRUIT BLANC
SASAN 7.6.9 Vestiaires SAS acces zone confinée 2 9 18
SASAN 7.6.10 SAS matériel et consommables 1 6 6
ANL 7.6.11 Stockage matériel propre 1 15 15
AN1 7.6.12 Stockage Aliments 1 9 9
AN1 7.6.13 Local ménage 1 6 6
AN1 7.6.14 Stockage produits consommables 1 12 12
SASAN 7.6.15 SAS retour sale 1 9 9
CIRCUA 7.6.16 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
7.7 Espéces aquatigues 51
SASAN 71 et bl E 6 6
AN1 7.7.2 Salle hébergement 1 12 12
AN1 773 Laboratoire expérimentation 1 12 12 Incubateur culture, loupe binoculaire
SASAN 7.74 Sas personnels 1 9 9 Pédiluve
ANL 7.75 Stockage propre 1 9 9
AN1 776 Salle traitement eaux 1 9 9
CIRCUA 7.7.7 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
8 OMEGA HEALTH INNOV 262
8.1 Hotel & projets transdisciplinaire 114
BUR2 8.1.1 Bureau partagé - 2 p. 4 16 64 Bureau 2 postes de travail
LAB1 8.1.2 Laboratoire standard 2 25 50 Laboratoire polyvalent
8.3 Cellule Q Health Innov de proximité 148
BUR4 8.3.1 Bureau partagé 2 12 24 Bureau 3 & 4 postes de travail
CHM 8.3.2 Labo orienté chimie 2 25 50 1 sorbonne/ labo -> proximité SNVI (start-up actuelle)
BUR4 8.3.3 Bureau partagé 2 12 24 Bureau 3 a 4 postes de travail
LAB1 8.3.4 Labo orienté biologie 2 25 50 Laboratoire standard -> proximité MAVC & Oncosphéres
g LOCAUX COMMUNS 385
9.1 Espace partagés de formation et de convivialité 120
REU 9.1.2 Salles formations professionnelles / grandes salles de réunion 2 60 120 Capacité 40 personnes
9.2 Espace de réunion et de détente de proximité 159
REU 9.2.2 Petites salles de réunion de proximité R+1 1 16 16
REU 9.23 Petites salles de réunion de proximité R+2 1 16 16
REU 9.24 Petites salles de réunion de proximité R+3 1 16 16
DET 9.25 Espace de détente de proximité RDC 3 16 48
DET 9.2.6 Espace de détente de proximité R+1 1 16 16
DET 9.2.7 Espace de détente de proximité R+2 1 16 16
DET 9.2.8 Espace de détente de proximité R+3 1 16 16
REPRO 9.2.10 Reprographie R+1 1 5 5
REPRO 9.2.11 Reprographie R+2 1 5 5
REPRO 9.2.12 Reprographie R+3 1 5 5
CIRCUT 9.2.13 Circulations des bureaux 1 pm pm
9.3 Locaux supports recherche 6
LAB1 9.3.10 Support laboratoire R+2 1 6 6 Pour systéme de purification d'eau, machine a glace...
CIRCU 9.3.11 Circulations des laboratoires 1 pm pm
9.4 Locaux logistiques 34
LOG4 9.4.8 Stockage DASRI tampon d'étage SS-1 1 10 10
MEN 9.4.15 Local ménage SS-1 1 12 12
MEN 9.4.18 Local ménage R+3 1 12 12
CIRCUL 9.4.19 Circulations logistiques 1 pm pm
CIRCUL 9.4.20 Cage d'escaliers 1 pm pm
9.5 Sanitaires H et F 66
SAN 9.5.1 Sanitaires H & F SS-1 1 9 9
SAN 9.5.2 Sanitaires H & F RDC 1 15 15
SAN 9.5.3 Sanitaires H & F R+1 1 12 12
SAN 9.5.4 Sanitaires H & F R+2 1 12 12
SAN 9.5.5 Sanitaires H & F R+3 1 12 12
VES 9.5.6 Douche H& F 2 3 6
LOG2 10.2.4 Soute produits chimiques 1

TOTAL SU

3715

m?2 SU

Circulations, cloisons, paliers... -_ 1310 Coefficient de 35% de la SU

TOTAL SP

5025

m?2 SP

Locaux techniques, gaines... 760 Coefficient de 15% de la SU
Etage technique animalerie 680 Plénum technique animalerie

TOTAL SDO

12 066

m?2 SDO
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10 Espaces extérieurs 3168
10.1 Parkings 3060
10.1.1 Places de stationnement VL des personnels 100 30 ‘ 3000 | Capacitaire de 100 places
10.1.2 Stationnement 2 roues (Limoges Métropole) 30 2 60 Capacitaire de 30 places
10.2 Quais 108
1021 Quai de déchargement laboratoires (réactifs, consorpmables, 1 15 15
déchets...)
1022 Quai de déchargement animaleries (animaux, aliment§, litieres, 1 30 30
cadavres, déchets...)
10.2.3 Plateforme extérieure gaz 1 30 30 Azote liquide sur PTF partagée CHU
10.24 Soute produits chimiques 1 33 33

D.1.4. Synthese des surfaces du projet

D.1.4.1. Synthése des surfaces par typologie de travaux

Les surfaces concernées dans le périmeétre des travaux du projet sont:

+ Surfaces d'extension : 7 593m?2 SU soit environ 10 634 m2 SP et prés de 12 100 m2 SDO dont environ
700 m2 de plénum technique accessible au-dessus des locaux de I'animalerie (secteurs SOPF, A2, A2
radioéléments et locaux du périmetre « chaud ») pour les opérations de maintenance devant ou
pouvant s'opérer depuis 'extérieur de la zone confinée.

» Surfaces dans l'existant :
o Aréaménager:557 m2SU
o A conserver (sans travaux) : 2 484 m2 SU

» Surfaces extérieures : 3 168 m2 dont 3 000 m? de parkings souterrains.
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D.1.4.2. Synthése des surfaces par typologie suggérée et par entité

Les activités concernées par typologie :

Synthese des surfaces

Secteurs d'activité SU en m? TTenm? Commentaires
1 |Accueil & Administration 148
Accueil 80
Administration et Direction 68
2 |AXE ONCOSPHERES 1498
CRIBL 204
CAPTUR 648
LABCIS (BIOLOGIE HUMAINE) 334
MANIP PARTAGEES A L'AXE 312
3 |AXE MAVC 931
RESINFIT 0
P&T 0
NEURIT| 443
EpimaCT ANALYSE BIO 488
MANIP PARTAGEES A L'AXE 0
4 |AXE SNVI 1221
LABCIS (CHIMIE) 1221
5 |AXE ESS 712
HAVAE 230
EpimaCT épidémio 378
Vie Santé 104
6 |PLATEFORME BISCEM 1487
Tertiaire 0
Laboratoire "chaud" 36
Analyses cellulaires et tissulaires 210
Analyse moléculaires 0
7 Modéle animaux 1241
8 |OMEGA HEALTH INNOV 262
Hotel a projets transdisciplinaire 114
Cellule Q Health Innov de proximité 148
9 |LOCAUX COMMUNS 1328
Espaces partagés de formation et de convivialité 341
Espaces de réunion et de détente de proximité 291
Locaux supports recherche 346
Locaux logistiques 218
Sanitaire Het F 132

Total SU 7587 m? m?2SU

Circulations, cloisons, paliers... m Coefficient de 35% de la SU

Total SP 10242 m? m?SP

Locaux techniques, gaines... 1138 m? Coefficient de 15% de la SU
Etages technique animalerie 680 m? Plénum

Total SDO 12061 m? m? SDO

Remarque : Dans le respect des répartitions présagées, I'extension CBRS doit s'intégrer dans la continuité
du CBRS existant. Les nouvelles fonctions et les équipes transférées dans I'extension sont les suivantes.
L'extension du CBRS est la premiére phase car elle permettra les transferts et la libération de surface qui
sont des préalables aux restructurations et réaménagements intérieurs.
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Bilan des surfaces - Existant a réaménager

Secteur d'activité $U en m2 T-::nfn Commentaires
AXE ONCOSPHERES
CRBL | pm |
AXE MAVC 243
RESINFIT 99
P&T 144
MANIP PARTAGEES A L'AXE pm
PLATEFORME BISCEM 314
Locaux tertiaires 120
Analyses moléculaires 194
LOCAUX COMMUNS
Locaux communs pm

Remarque : Les travaux de réaménagements seront a réaliser dans un deuxiéme temps avec parcimonie
apres la réalisation de I'extension. L'objectif est de faciliter les redéploiements notamment des équipes déja
présentes dans le batiment CBRS actuel afin que les locaux laissés vacants puissent étre réaménagés sans
nuisances tout en assurant la continuité de services des locaux adjacents. Le présent programme détaille les
activités du CBRS existant afin de créer des repéres pour les concepteurs notamment les liens envisagés avec

I'extension.

Bilan des surfaces - Existant a conserver (sans travau  x)

Total SU

2484 m2SU

Secteur d'activité $U en m2 T:ﬂfn Commentaires
AXE ONCOSPHERES 747
CRIBL | 747 |
AXE MAVC 1192
RESINFIT 489
P&T 579
MANIP PARTAGEES A L'AXE 124
PLATEFORME BISCEM 58
RVMN | 58 |
LOCAUX COMMUNS 487
Espace de réunion et de détente de proximité 487

Remarque : Les surfaces existantes a conserver sont données a titre informatif aux concepteurs. Des
améliorations fonctionnelles et techniques pourraient étre envisagées et enrichir le projet dans sa globalité.
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D.1.5. Besoins par axe et par entité

D.1.5.1. Locaux d’accueil

Descriptif :

» Leslocaux d'accueil seront repositionnés dans I'extension. Le nouveau hall devra étre accueillant et
qualitatif aux dimensions humaines adaptées aux flux et évacuations réglementaires tout en
permettant l'affichage évenementiel. Le hall existant du CBRS actuel a donc vocation a se
transformer en acces pour assurer la continuité des activités de Recherche du RDC.

* Les bureaux d'administration et de direction ont vocation a étre regroupés et positionnés de
maniére pertinente dans la fonctionnalité globale du batiment CBRS futur (actuel + extension).

Schéma fonctionnel :

Accueil & Tertiaire Direction

Locaux communs

1

1

1

++ 1
Salle de !

détente 1

I
1

1

S’alle de :

Tertiaire feunion i
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Accueil

Direction
Omega
Health

Direction
BiSCEm

Responsable
Omega Innov

Bureau
partagé

Banque
d'accueil

Extension

Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. ?T'L: ?T,Tz ‘:’2 Caractéristiques principales
1 Accueil & Administration 148
il Accueil 80
Surface selon projet architectural avec un hall intégrant un
111 Hall d'accueil 1 60 60 espace machine a café et des possibilités d'expositions
(systéme accroche sur cloisons)
112 Banque daccueil | 1 | 20 | 20 Barque dacctellpor 1 post (12 1) ave espace de
1.2 Administration & Direction 68 Capacitaire 9 personnes
121 Direction Oméga Heatth 1 12 12 Bureau individuel
1.2.2 Responsable cellule Oméga Innov 1 12 12 Bureau individuel
123 Direction BISCEm 1 12 12 Bureau individuel
1.2.4 Bureau partagé gestionnaires 2 16 32 Bureau 2 & 3 postes - accés direct entre les 2 bureaux
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D.1.5.2. Axe Oncosphére : CRIBL

Dénomination :
* CRIBL: Contréle de la Réponse Immune B et Lymphoproliférations (UMR CNRS 7276 - UMR Inserm
1262)

En deux mots :

+  CRIBL est un laboratoire d'immunologie, dimmunogénétique et d'oncohématologie. Le laboratoire,
créé en 1996, labellisé CNRS depuis 1998, puis INSERM depuis 2018, focalise ses recherches autour
de la lignée lymphocytaire B. L'équipe inscrit la dynamique scientifique de ses projets dans un
ensemble de coopérations nationales et internationales. Site internet : https://www.unilim.fr/cribl

Périmétre dans le projet :

e L'unité CRIBL est déja majoritairement présente dans le batiment CBRS actuel au R+1. L'objectif est
de regrouper ses locaux, notamment les espaces tertiaires de l'extension, au R+1 dans la continuité
de l'existant.

¢ L'unité CRIBL souhaite également disposer de deux laboratoires «standard» polyvalents
supplémentaires permettant une meilleure ergonomie des paillasses actuelles. Ces laboratoires
seront a intégrer dans une trame architecturale de laboratoire permettant I'évolutivité a moyen ou
long terme.

« De plus, le laboratoire augmente ses activités de cultures cellulaires identifiées dans les « manip
partagées » de l'axe. L'objectif de ce regroupement est double, d'abord fonctionnel, car il rapproche
géographiquement des activités similaires tout en améliorant le foisonnement avec de possibles
mutualisations des postes, des équipements et des locaux (sas). Le regroupement est aussi
technique car il regroupe des exigences techniques similaires (surpression, renouvellement d'air
élevé, gestion des filtres...).

Schéma fonctionnel :
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. Smli SmTz Tn-l; Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 4378
2 AXE ONCOSPHERES 1493
2, CRIBL 204
Tertiaire 132 Capacitaire 20 personnes
211 Bureau partagé permanents 6 16 96 Bureau 2 postes de travail
212 Bureau doctorants / post-doc 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
213 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 72
214 Labo standard 2 36 72 Labo d'équipe
Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health
Code Secteurs d'activité INb. ?T.L: ?T.Tz 1I:nT? Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 2213
2 AXE ONCOSPHERES 747
2ol CRIBL 747
Tertiaire 233 Capacitaire 42 personnes
CBRS R+1 Bureau direction 1 12 12 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS R+1 Bureau Biatss admi 1 12 12 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS R+1 Bureau partagé permanents 8 13 104 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS R+1 Bureau doctorants / post-doc 6 17 105 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS R+1 Reprographie 1 5 pm Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
Manip 514
CBRS 111/
12/113/ Labo standard 6 36 216 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
134/135/
136
CBRS 114 Labo pré-PCR 1 20 20 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 115 Labo ARN 1 20 20 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 118 Labo bactério 1 27 27 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 120 Labo migration post-PCR 1 17 17 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 121 Labo post-PCR 1 13 13 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 119 Labo piece des pesées 1 7,5 7,5 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS LTS Labo chambre noire 1 7,5 7,5 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 132 Labo western-blot 1 20 20 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 133 Labo histo 1 20 20 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 126/
126a/126b Espace culture cellulaire 1 68 68 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
/127
CBRS 102 Stockage tampon produits chimiques 1 11,5 11,5 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRlsaiIG / Stockage tampon consommables 1 27 27 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 123 Chambre froide +4°C 1 18 18 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 124 Salle congélateurs -80°C et -20°C 1 21 21 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir

Besoins totaux CRIBL : 951 m2 SU
o Tertiaire : 365 m2 SU
. Manip : 586 m2 SU
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D.1.5.3. Axe oncosphere : CAPTuR

Dénomination :

Opération Omega Health

* CAPTUR: Contrble de I'Activation cellulaire, Progression Tumorale et Résistance thérapeutique EA

3842

En deux mots :

« L'équipe CAPTUR cible les mécanismes oncogéniques dépendants de neurotrophines et de leurs
récepteurs dans la croissance tumorale et les mécanismes de résistance thérapeutique. Son activité
de recherche est focalisée sur I'Oncologie solide. Ces thémes s'appuient sur une recherche
translationnelle et transdisciplinaire pour identifier et évaluer lintérét de biomarqueurs
diagnostiques et pronostiques et développer de nouveaux outils diagnostiques en partenariat avec
les équipes de physiciens et chimistes des matériaux du site de I'Université.

Périmétre dans le projet :

e L'unité CAPTUR s'intégrera en totalité dans I'extension et dans la continuité du R+1 existant au cceur
de I'axe Oncosphére. Ces activités sont trés liées avec les activités de cultures cellulaires des « manip
partagées » a 'axe. Des besoins spécifiques notamment liées aux ultracentrifugeuses, aux SAFFF, au
laboratoire CAM induisent des exigences de proximités particulieéres a respecter. Dans le cas ou tout
CAPTUR ne peut s'intégrer au R+1, les laboratoires devront étre au R+1 et les bureaux peuvent étre

au RDC ou R+2 en liaison direct (proche cage escalier)

Légendes

" CL LR .,
ot Espace .
ouvert o'
saunnss®

*

*
...
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Schéma fonctionnel :

Opération Omega Health
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. sml'zl SmTz Tm-l; Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 4378
2 AXE ONCOSPHERES 1493
2.1 CRIBL 204
2.2 CAPTUR 648
Tertiaire 276 Capacitaire 41 personnes
221 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
222 Bureau partagé permanents 12 16 192 Bureau 2 postes de travail
223 Bureau doctorants / post-doc 3 18 54 Bureau 4 postes de travail
224 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 372
225 Labo open-space 1 54 54
226 Labo IHC 1 33 33
227 Labo de microscopie 1 6 6 Piéce aveugle
228 Labo pré-PCR : Extraction Acides nucléiques + RT 1 15 15
229 Labo PCR & qPCR 1 15 15
2.2.10 Labo post-PCR 1 15 15
2.2.11 Salle de migration / photo des gels 1 9 9
2212 Labo loupe binocculaire 1 9 9 Piece aveugle
2.2.13 Labo Western Blot (préparation) 1 27 27
2.2.14 Labo Western Blot (migration) 1 15 15
2.2.15 Labo G-Box 1 15 15 Piéce aveugle
2.2.16 Labo chimie analytique 1 15 15
o "
2217 Labo SAFFF | 1 30 30 Sherge ausoldemiron 400 kg/m
2.2.18 Salle des centrifugeuses/ultracentrifugeuses 1 12 12 Charge au sol élevée : 650 kg/m? + vibrations & traiter
2.2.19 Atelier mécanique 1 9 9
2.2.20 Labo microbiologie 1 24 24
2221 Salle spécifique applications transdisciplinaires 1 24 24 t{)'mi]"z'"rii"a"&?Z?escatzsaszcng:z'gguéel Zce"sl:}:ﬁrge'ﬁ:ix’;re
2.2.22 Labo (pesée, sonificateur) 1 9 9
2.2.23 Stockage tampon produits chimiques 1 12 12
2.2.24 Stockage tampon consommables 1 24 24

Besoins totaux CAPTUR : 648 m2 SU
o Tertiaire: 276 m2 SU
. Manip : 372 m2 SU
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D.1.5.4. Axe Oncosphére : LABCIS (Biologie Humaine)

Dénomination :
* LABCIS : Caractérisation, gestion et valorisation durable des ressources naturelles.
o LABCIS: Biologie Humaine c'est une approche intégrée de la génomique et génétique des
grandes filieres (élevage bovin, forét) mais aussi la valorisation des biomolécules et
biopolymeéres issus de la biomasse et des glycosciences.

En deux mots :

e Le laboratoire LABCIS résulte du regroupement du LCSN EA 1069, du GRESE EA 4330 et de 'lUMR
INRA 1061. Ses activités de recherche concernent le domaine de I'exploitation et de la valorisation
durable des ressources naturelles : Le Laboratoire LABCIS favorise les convergences disciplinaires
et le croisement des domaines d’expertise en Biologie, Chimie et Sciences de I'environnement et
souhaite renforcer son rayonnement scientifique tout en intégrant la co-conception de projets avec
les filieres professionnelles et les sciences humaines et sociales.

Périmétre dans le projet :

* L'unité s'articule a la fois dans I'axe Oncosphére mais également avec son expertise Chimie de I'axe
SNVI. Le positionnement de cette unité est donc dans la verticalité des laboratoires de Chimie.
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Schéma fonctionnel :

Opération Omega Health
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Tableau des surfaces :
ableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health
Code Secteurs d'activité INb. SLZ' STZ TTZ Caractéristiques principales
m m m
23 LABCIS (BIOLOGIE HUMAINE) 334
Tertiaire 146 C 23 personnes
231 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
232 Bureau partagé permanents 5 16 80 Bureau 2 postes de travail
233 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
234 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 188
235 Labo experimentation Western-Blot, ELISA 1 38 38
2.3.6 Piece d'analyse (spectrométrie, ELISA) 1 15 15
237 Labo experimentation (migration elec;ﬁszgj;'g“;zg:s; 1 15 15 En communication directe avec le labo post-PCR
238 Labo openspace 1 33 33 Labo enlien avec axe SNVI- 1 PSM
239 Piéce noire microscopie 1 15 15 Piéce aveugle
2.3.10 Microbiologie moléculaire 1 9 9
2.3.11 Piéce noire pour thérapie photodynamique 1 12 12 Piece aveugle
2.3.12 Pré-PCR 1 12 12
2.3.13 Post-PCR 1 18 18
2.3.14 Stockage tampon produits chimiques 1 12 12 Armoires ventilées
2.3.15 Stockage tampon consommables 1 9 9 Rayonnages

Besoins totaux LABCIS (Biologie humaine) : 329 m2 SU

o Tertiaire: 146 m2 SU
. Manip : 183 m2 SU
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D.1.5.5. Axe Oncosphere : « Manip partagées »

Dénomination :

« Manip partagées » : Il s'agit du regroupement géographique des activités de cultures cellulaires.

Ces activités étant sensibles et nécessitant des exigences techniques particuliéres (sas,
renouvellement d'air élevé, utilités...) et mutualisables, elles sont regroupées.

Périmétre dans le projet :

Ces espaces doivent étre a proximité voire en contiguité des autres locaux de leurs entités. Il

convient donc de prévoir cet ensemble de «manip partagées» comme une plateforme
géographiquement imbriquée et a équidistance des entités formant I'axe Oncosphére.
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Opération Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. su ST T Caractéristiques principales
m2 m2 m2
24 MANIP PARTAGEES A L'AXE 312

Manip 30
241 Labo CAM 1 30 30 Salle d'expérimentation mutualisée entre CRIBL et CAPTUR

Pole cultures cellulaires 252
242 Sas cultures CRIBL n°1 & 2 1 6 6 Sas commun

o1 _ L2 : Cellules souches embryonnaires et lignées murines
243 Salle de culture CRIBL n°1 - CSE 1 21 21 mycoplasme free (existant)
° " L2 : Salles de culture transfections avec vecteurs lentiviraux

244 Salle de culture CRIBL n°2 - Lenti 1 21 21 (existant)
245 Sas cultures CAPTUR n°5 & 6 1 6 6 Sas commun
246 Salle de culture CAPTUR n°5 & 6 2 21 42 L2
24.7 Sas Cultures Hypoxie 1 6 6
2438 Salle de culture CAPTUR n°7 - Hypoxie 1 21 21 L2 : Culture Hypoxie
2.4.9 Sas Culture primaire 1 6 6
2.4.10 Salle de culture CAPTUR n°8 - Culture primaire 1 21 21 L2 : Culture primaire
2.4.11 Sas cultures PEIRENE 2 6 12 1 sas pour 2 salles de culture
24.12 Salles de culture PEIRENE BIO HUMAINE 3 21 63 L2
2.4.13 Sas cultures SdFF 1 6 6 Sas culture SAFFF
2.4.14 Salle de culture CAPTUR n°9 - SAFFF 1 21 21 Manip partagées dans Pdle culture cell

Locaux annexe manip 30
2.4.15 Chambre froide & 4°C 1 20 20 Mutualisée
2.4.16 Salle congélateur 1 10 10

Besoins totaux « Manip partagées a l'axe » : 312 m2 SU

Manip : 30 m2 SU
Pole culture cellulaire : 252 m2 SU
Locaux annexe manip : 30 m2 SU
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D.1.5.6. Axe MAVC : RESINFIT

Dénomination :

Opération Omega Health

*  RESINFIT: Anti-Infectieux : supports moléculaires des résistances et innovations thérapeutiques

UMR Inserm 1092

En deux mots :

e Les thémes de recherche sont I'étude du support moléculaire des résistances aux antimicrobiens,
axe résistance aux antibiotiques, avec le modéle intégrons ; axe résistance aux antiviraux avec le
modéle du cytomégalovirus. LUMR Inserm 1092 travaille en étroite collaboration avec le Centre
National de Référence des Herpesvirus et avec le CIC1435 du CHU de Limoges.

Périmétre dans le projet :

e L'unité RESINFIT déja présente au R+3 profitera de la libération des locaux du méme niveau pour
s'étendre et compléter ainsi 'ensemble du R+3 du CBRS existant.
* Les besoins en réaménagement sont exclusivement des laboratoires en lieu et place des
laboratoires libérés. Il s'agira d'un laboratoire de bactériologie, un laboratoire de biologie

moléculaire ainsi qu'un ensemble sas desservant un laboratoire NGS et préparation propre.

Légendes

-n
“‘-I "aa,
Gt Espace .
*,, ouvert o
LT A

Espace
fermé
Espaces contigus

Espaces contigus

Proximité
indispensable

Proximité a
favoriser

Acces depuis
I'extérieur

O Autoclave

Passe-plat

Contréle d'acces
Vue directe
Flux conso/réactifs
Flux matériels

. Sas chimique
Flux animaux

Flux personnels

Flux déchets

Page 47 sur 95



Programme Fonctionnel

Schéma fonctionnel :
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. su ST T Caractéristiques principales
m2 m2 m2
AXES DES RECHERCHE 2182
3 AXE MAVC 1435
3.1 RESINFIT 588
Tertiaire 249 Capacitaire 39 personnes
CBRS 343 Bureau direction 1 12 12 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 341/ . -
339 Bureau Biatss admi 2 12 24 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS R+3 Bureau partagé permanents 8 14 125 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS R+3 Bureau doctorants / post-doc 3 17,5 53 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS R+3 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 2 17,5 35 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS R+3 Reprographie 1 5 pm Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
Manip 339
CBRS 311 Biofilms lab 1 16 16 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 312 Protéines lab 1 16 16 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 313 Labo bactériologie 1 35 35 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 314 Labo biomol 1 35 35 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 315 Salle mix 1 9 9 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 316 CNR /ARN labo 1 15 15 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 317 Salle ADN 1 9 9 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 318 Stockage tampon consommables 1] 15 15 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 327 Salle de cultures viro 1 15 15 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
~
CBRS 328a sas des salles de culture 1 7 7 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 328b salle de cultures cellulaires propre 1 15 15 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 329 Salle de cultures de prélévements et piece noire micro 1 17 17 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 333a Sas NGS 1 6 6 Existant & réaménager : prévoir gradient de pression négatif
CBRS 333b Salle dédiée NGS /préparation propre 1 21 21 Existant & réaménager : prévoir gradient de pression négatif
CBRS 334 Labo bactériologie 1 36 36 Existant & réaménager : 2 PSM
CBRS 335 Labo biomol 1 36 36 Existant & réaménager : 1 sorbonne
CBRS 336 Dirty Lab' 1 36 36 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir

Besoins totaux RESINFIT : 588 m2 SU
o Tertiaire : 249 m2 SU
. Manip : 339 m2 SU

Existant a réaménager : 99 m?
Existant sans travaux : 489 m?
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D.1.5.7. Axe MAVC : P&T

Dénomination :

P&T : Unité INSERM 1248 (Pharmacologie et Transplantation)

En deux mots :

La thématique principale de recherche produite dans P&T se situe dans le contexte de la
transplantation d'organe solide. Grace a son approche translationnelle, P&T développe des
programmes de recherches a la fois fondamentaux et cliniques et des outils pour améliorer la prise
en charge du patient post-transplanté, en impliquant a la fois des cliniciens, pharmacologues,
biologistes et physico-chimistes. P&T est impliquée dans la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU)
de la transplantation avec les CHU et Universités de Tours, Poitiers et Limoges ainsi que AVIESAN
(Alliance pour les sciences de la VIE et de la SANté).

Périmétre dans le projet :

L'unité P&T est actuellement située au R+2 du CBRS existant et s'étendra aprés libération des locaux
sur le méme niveau. L'unité sera donc exclusivement dans le périmétre du CBRS existant au R+2.
Les besoins en réaménagement sont exclusivement des laboratoires en lieu et place des
laboratoires libérés. Il s'agira d'un laboratoire de bactériologie, un laboratoire de réalité virtuelle et
un laboratoire pour une activité L2 disposant d'un sas a recréer dans l'existant.

Deux locaux, CBRS 219 et CBRS 220 sont identifiés « libres ». lls pourront, selon les suggestions des
utilisateurs en phase de conception, étre réaménagés pour la mise en place d'activités a venir. A ce
stade, ils doivent étre considérés par les concepteurs comme hors périmétre des travaux.
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Schéma fonctionnel :
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. su ST T Caractéristiques principales
m2 m2 m?2
AXES DES RECHERCHE 2182
3 AXE MAVC 1435
3.2 P&T 723
Tertiaire 266 Capacitaire 29 personnes
CBRS 205 Bureau direction 1 15 15 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 204 Bureau Biatss admi 1 11 11 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS
238/239/24 Bureau individuel permanents 3 11 33 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
1
CBRS Bureau partagé permanents 2 16 32 Existant conservé : Pas de t a prévoi
2401242/ partagé p stant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS
234/235/23 . . .. [
6/237/243/2 Bureau individuel doctorants (modélisation sur ordi) 8 11 88 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
06/208/210
CBRS . . . [
203/207 Bureau partagé doctorants/post-doctorants 2 17 34 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 209 Bureau partagé stagiaires/chercheurs invités 1 17 17 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 244 Petite salle de réunion de proximité 1 17 18 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 201 Salle de détente 1 17 18 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS R+2 Reprographie 1 5 pm Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
Manip 457
CBRS Stock: roduits chimi 1 21 21 Existant ¢ : Pas d a prévoi
202/216 ckage produits chimiques Xistant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 214 Laboratoire "Chimie" 1 9 9 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 217 Stockage tampon consommables 1 5 5 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 222 Chambre froide +4°C 1 17 17 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 223 Congélateurs 1 17 [ 17 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 225 Laboratoire "Extraction” 1 17 17 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 226a Sas salle de culture 1 6 6 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 226b Salle de culture 1 15 15 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 227 Laboratoire "Génétique” 1 17 [ 17 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 229 Piece noire 1 7 7 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 230 Local qualité 1 7 7 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 231 Grand laboratoire 1 70 70 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS
213/232/23 Laboratoire standard 3 35 105 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
3
CBRS 211 Salle de réalité virtuelle 1 36 36 Existant a réaménager : besoins MOA a préciser
CBRS 212a Sas laboratoire L2 1 6 6 Existant a réaménager : prévoir gradient de pression négatif
CBRS 212b Laboratoire L2 n°1 1 18 18 Existant & réaménager : prévoir gradient de pression négatif
CBRS 212c Laboratoire L2 n°2 1 12 12 Existant a réaménager : prévoir gradient de pression
CBRS 215 Laboratoire de bactériologie 1 18 18 Existant & réaménager
CBRS 219 Laboratoire libre 1 36 36 Existant & réaménager : supprimer local technique central ?
CBRS 220 Laboratoire libre 1 18 18 Existant & réaménager ?

Besoins totaux P&T : 754,5 m2 SU
o Tertiaire : 284 m2 SU
. Manip : 407,5 m2 SU
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D.1.5.8. Axe MAVC : NEURIT

Dénomination :
* NEURIT: Neuropathies et Innovations Thérapeutiques EA 6309

En deux mots :

* Le premier axe de I'équipe de recherche NEURIT a pour objet la compréhension des mécanismes de
la maintenance de la gaine de myéline périphérique, dans ses aspects physiologiques et
pathologiques. Le deuxiéme axe développe des recherches a visée thérapeutique dans les
neuropathies périphériques.

Périmétre dans le projet :
* L'unité vient s'intégrer au R+2 de l'extension. Les activités, dans I'axe MAVC, doivent bénéficier d'un
lien étroit avec les activités de P&T.
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Schéma fonctionnel :
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Tableau des surfaces :

Opération Omega Health

leau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. ?nl'zl ?nTz -lr::z Caractéristiques principales
& AXE MAVC 931
3.3 NEURIT 443

Tertiaire 144 C itaire 21 personnes
331 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
332 Bureau partagé permanents 5 16 80 Bureau 2 postes de travail
333 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
334 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 16 16 Bureau 2 postes de travail

Manip 299
3.35 Grand labo 1 65 65 2 sorbonnes
3.3.6 Salle Pré-PCR (mix PCR) 1 9 9 Labo spécifique
3.3.7 Salle PCR Amplification 1 9 9 Labo spécifique
3.3.8 Salle post-PCR, photo gel 1 15 15 Labo spécifique
3.39 Salle extraction ADN 1 15 15 Labo spécifique
3.3.10 Salle extraction ARN 1 9 9 Labo spécifique
3.3.11 Salle "microscopie" a fluorescence 1 18 18 Piece aveugle
3.3.12 Salle de culture bactérienne (niveaul) 1 21 21 1PSM
3.3.13 Sas culture cellulaire (homme/animale) 1 6 6
3.3.14 Salle de culture cellulaire n°1 (homme) 1 21 21 Pour chaque salle 2 PSM + 1 Incubateur & CO2
3.3.15 Salle de culture cellulaire n°2 (animal) 1 21 21 Pour chaque salle 2 PSM + 1 Incubateur a CO2
3.3.16 Sas culture cellulaire ips 1 9 9
3.3.17 Salle de culture cellulaire n°3 ips 1 21 21 2 PSM + 1 incubateur & CO2
3.3.18 Stockage tampon produits chimiques + préparatoire 1 21 21 Armoires ventilées
3.3.19 Stockage tampon consommables 1 18 18 Rayonnages
3.3.20 Congélateurs - 20°C 1 12 12 5 congélateurs
3.3.21 Chambre froide a 4°C 1 9 9 Rayonnages

Besoins totaux NEURIT : 456 m2 SU
o Tertiaire: 144 m2 SU
. Manip : 312 m2 SU
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D.1.5.9. Axe MAVC : EpiMaCT

Dénomination :

Opération Omega Health

*  EpiMaCT : Inserm UMR 1094 Epidémiologie des Maladies Chroniques en zone Tropicale

En deux mots :

e L'Agence d’Evaluation de la Recherche et de I'Enseignement Supérieur (AERES) et labellisée par
I'nstitut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Elle constitue I'équipe de
recherche de I'Institut d'Epidémiologie neurologique et de Neurologie Tropicale, Institut d'Université
qui a été créé en 1982 a Limoges, et porte une thématique historique d'excellence de I'Université.
Elle est la seule en France et en Europe a conduire des recherches en neuroépidémiologie tropicale,
ol son expertise est reconnue. L'équipe de recherche est organisée en deux entités : EpiMaCT

épidémiologie et EpiMaCT analyses bio.

Périmétre dans le projet :

«  L'unité EpiMaCT Analyse Bio est fusionnée spatialement avec I'entité EpiMaCT Epidémiologie pour
ne former a terme qu’une seule entité géographique, au niveau R+3 de |'extension car elle est en

lien avec RESINFIT.
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Programme Fonctionnel

Schéma fonctionnel :
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Opération Omega Health

Code Secteurs d'activité b. Sml;l SmT2 -Ir—T-]rz Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 4378
3 AXE MAVC 944
3.4 EpiMaCT ANALYSE BIO 488
Tertiaire 194 Capacitaire 29 personnes
34.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
3.4.2 Bureau partagé permanents 8 16 128 Bureau 2 postes de travail
343 Bureau doctorants / post-doc 2 18 36 Bureau 4 postes de travail
3.4.4 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
Manip 294
3.4.5 Laboratoire de protéomique 1 24 24 1 sorbonne
34.6 Laboratoire de bactériologie 1 12 12 1 sorbonne + 1 PSM
3.4.7 Salle de sérologie et de traitement des prélévements 1 36 36 1 sorbonne + 1 PSM
1PSM/ piéce
3.4.8 Boxes pour des manipulations indépendantes post-PCR 2 9 18 Ces deux piéces doivent étre éloignées du péle de biologie
moléculaire
3.4.9 Salle mélange ADN & mix PCR 1 9 9 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
3.4.10 Salle de préparation des mix (ADN/ARN) 1 12 12 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
3.4.11 Salle d'extraction d’ADN 1 12 12 Proximité salle des thermocycleurs et salle des gels
salles de cultures cellulaire et microscopie en proximité + ces
3.4.12 Salle noire de microscopie a fluorescence 1 9 9 s;?ie:vg: gﬁz”;::a’:gir;’gmep%; ﬁidcimgrceeﬁsu’:i
Net
3.4.13 Sas commun culture cell et pathogénes 1 6 6
3.4.14 Salle de cultures cellulaires 1 12 12
3.4.15 Salle de cultures pathogénes 1 12 12
3.4.16 Sas commun cellule ES, lignée et prélevements 1 6 6
3.4.17 Salle cellule ES 1 18 18
3.4.18 Salle lignée cellulaire 1 18 18
3.4.19 Salle prélevements organes 1 9 9
3.4.20 Salle mélange ADN & prémix PCR 1 9 9
3.4.21 Salle ADN 1 9 9
3.4.22 Salle ARN 1 9 9
3.4.23 Labo standard 1 36 36 I’;zbrsc;zfar:ldszrd avec postes de travail individuel et
3.4.24 Stockage tampon consommables 1 18 18 Rayonnages

Besoins totaux EpiMaCT Analyse Bio : 488 m2 SU
+ Tertiaire: 194 m2 SU
* Manip:294 m2SU

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. Sml;l SmT2 TmTz Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 4378
3 AXE MAVC 944
5.2 EpiMaCT épidémio 378
Tertiaire 378 Capacitaire 51 personnes
521 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
5.2.2 Bureau Biatss admi 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
523 Bureau permanent 5 12 60 Bureau individuel
524 Bureau partagé 6 16 96 Bureau 2 postes de travail
525 Espace de travail collaboratif 1 32 32 espace brainstorming 15 p.
5.2.6 Bureau doctorants 2 24 48 Bureau 5 postes de travail
5.2.7 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 2 18 36 Bureau 2 postes de travail
5.2.8 Salle visio 1 12 12 capacité de 4a 5 pers.
529 Archive vivante 1 50 50

Besoins totaux EpiMaCT Epidémiologie : 378 m2 SU
+ Tertiaire : 378 m2SU

Au total, 'ensemble EpiMaCT représente 866 m2 SU
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D.1.5.10. Axe MAVC : « Manip partagées »

Dénomination :
* «Manip partagées »: |l s'agit du regroupement géographique d'activités existantes maintenues
dans 'existant au R+3 du batiment CBRS.

Périmétre dans le projet :
« Du fait du maintien de ces activités au R+3 du batiment CBRS existant, il conviendra d’articuler
correctement les activités de 'axe MAVC afin qu’elles puissent conserver cette proximité avec ces
locaux qu'elles utiliseront fréquemment voire quotidiennement.

Tableaux des surfaces :

Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. ?T.L: ?T.Tz 1,:,-.Tz Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 2182
3 AXE MAVC 1435

3.5 MANIP PARTAGEES A L'AXE 124

Manip 124
CBRS 320 LAB - Salle des thermocycleurs (ADN amplifié) 1 28 28 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 321 Salle de pesée et stockage 1 6,5 6,5 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 322 Salle des gels 1 26,5 26,5 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 332 Consommable 1 11 11 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS LTS Chambre chaude 1 4 4 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 302 Stockage tampon produits chimiques 1 12 12 Existant conservé : Pas de travaux a prévoir
CBRS 325 Congélateurs -80°C 1 18,5 18,5 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
CBRS 324 Chambre froide a 4°C 1 17,5 175 Existant conservé : Pas de travaux & prévoir
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D.1.5.11. Axe SNVI : LABCIS (Chimie)

Dénomination :
*  SNVI: Substances Naturelles Végétales et Innovations.
o LABCIS (Chimie) c'est la chimie de l'environnement et des contaminants (eaux, sols,
biomasses) et des procédés et modes de gestion pour la protection des milieux.
L'interaction est forte avec la valorisation des biomolécules et biopolyméres issus de la
biomasse et des glycosciences.
En deux mots :
» Leslaboratoires de I'axe SNVI sont typés « Chimie » pour de la préparation (broyage, pesée...), de la
synthése (montages sous sorbonne et extractions...), de I'analyse (automates, poste informatique...).

Périmétre dans le projet :
¢ L'unité LABCIS (Chimie) est l'entité unique composant l'axe SNVI. Du fait des exigences techniques
associées aux laboratoires de Chimie, le positionnement préférentiel envisagé par 'Université est le
dernier étage de I'extension (R+3). L'unité s'articule donc au-dessus de la section LABCIS (Biologie
humaine) de I'axe Oncosphéres située au R+2.
¢ Un espace Innov Chimie, (dont accueil start-up) de proximité est a implanter au sein de I'axe SNVI.
Accessibilité aux équipements de la plateforme technique BiSCEm.

Acces depuis
I'extérieur

i i% Contréle d'acces
Espace : e : i
e e
i P | ———  Flux consolréactifs

| | —  Flux matériels
Espaces contigus I 4 Proximité a |—>  Flux animaux Sas chimique

Légendes

L]
M PTTTE

+* Espace % :
. ouvert "' i +++ Espaces contigus
i

favoriser :
| —»  Flux personnels

| —»  Flux déchets
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Tableau des surfaces :

leau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Opération Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. ?nl;l ?nTz -:::2 Caractéristiques principales
4 AXE SNVI 1221
4.1 LABCIS (CHIMIE) 1221

Tertiaire 368 C itaire 52 personnes
4.1.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
4.1.2 Bureau Biatss admi 1 12 12 Bureau individuel
4.1.3 Bureau partagé permanents 17 16 272 Bureau 2 postes de travail
4.1.4 Bureau doctorants / post-doc 3 18 54 Bureau 4 postes de travail
4.15 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail

Manip 853

Chimie Préférentiellement au R+3

. L . 8 sorbonnes
4.1.6 Laboratoire chimie organique 1 81 81 avec alim eau
. P . 8 sorbonnes

4.1.7 Laboratoire chimie organique 1 81 81 avec alim eau
4.1.8 Laboratoire chimie organique 1 81 81 i:,s;b;i"m"e:au
4.1.9 Labo silice 1 24 24 1 sorbonne pour préparation gel de silice
4.1.10 Laboratoire extraction & purification d'extraits 1 81 81 grfi?,rébeog.r;eirscdoﬁz#x}fsf;;gTg:?zziz’:lsnleeszeme
4.1.11 Laboratoire galénique 1 30 30 1 sorbonne
4.1.12 Laboratoire biophysique 1 33 33 1 sorbonne
4.1.13 Labo analyse chromato 1 66 66
4.1.14 Labo analyse spectroscopique 1 72 72 1 sorbonne
4.1.15 Salle lyophilisation + concentrateur sous vide 1 15 15
4.1.16 Salle broyeur 1 24 24
4.1.17 Stockage tampon produits chimiques 1 18 18

Culture in vitro végétale Préférentiellement au R+2
4.1.18 Sas 1 6 6
4.1.19 Salle de culture 25°C 1 12 12
4.1.20 Salle repiquage 1 16 16 2 hottes a flux laminaire
4.1.21 Salle de culture 21°C 1 18 18
4122 Piece noire ES 3 3
4.1.23 Salle de préparation 1 15 15
4.1.24 Labo biochimie végétale 1 30 30 2 sorbonnes 150cm avec alim eau
4.1.25 Labo biologie moléculaire 1 24 24 contiguité labo analyse chromato pour mutualiser la sorbonne
4.1.26 Salle microscope 1 9 9
4.1.27 Labo microbiologie 1 40 40 cf Axe Oncosphéres - LABCIS Biologie Humaine
4.1.28 Salle de mycologie | 1 21 21 ig‘;f‘:lf‘ef::zf"j’“e”;’;fmon
4.1.29 Salle centrifugeuses 1 9 9
41306 é = iqui 1 9 9
4.1.31 Salle autoclave avec coin laverie 1 20 20
4.1.32 Chambre froide 1 9 9
4.1.33 Stockage tampon consommables 1 18 18

Besoins totaux LABCIS (Chimie) : 1 221 m2 SU

Tertiaire : 368 m2 SU
Manip : 861 m2 SU
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D.1.5.12. Axe ESS : HAVAE, Vie Santé, EpiMaCT Epidémiologie

Dénomination :
e ESS:Environnement Santé Sociétés. Il comprend les équipes HAVAE, Vie Santé, EpiMaCT
Epidémiologie.

En deux mots :
» Leslocaux de I'axe ESS sont typés « Tertiaire » du fait des activités in silico/simulation.

Périmétre dans le projet :
Les entités de 'axe ESS n'ont pas de nécessité a étre positionnées en contiguité 'une de l'autre hormis pour
offrir une visibilité a I'axe et permettre un regroupement des techniques et technologies.

Les activités HAVAE et Vie Santé seront préférentiellement positionnées au R+2. Pour rappel, les entités
EpiMaCT Analyse Bio et EpiMaCT Epidémio sont fusionnées spatialement sur un méme niveau, au R+3 du fait
du maintien des locaux partagés de I'axe MAVC maintenus au R+3 dans I'existant.

Légendes
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Opération Omega Health
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. ?T'L: ?—,—.Tz ‘:’2 Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 4378
5 AXE ESS 712
5.1 HAVAE 230
Tertiaire 162 Capacitaire 29 personnes
51.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
5.1.2 Bureau partagé permanents 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
513 Espace de travail collaboratif 1 50 50 Bureau 10 postes de travail
5.1.4 Bureau doctorants / post-doc 1 32 32 Bureau 6 postes de travail
515 Salle visio 1 12 12
5.1.6 Espace de travail collaboratif 1 24 24 :l?’r:'eg"l;' fli\:ies c;g’; r::s;g::_ilmazlg’fge C large ouverture
Manip 68
5.1.8 Grande salle manip 1 50 50 salle pour pré-maniper - trame de 10 métres de longueur
5.1.9 Stockage matériel / capteurs 1 18 18 Acces direct depuis la grande salle manip
5.2 EpiMaCT épidémio 378
Tertiaire 378 Capacitaire 51 personnes
521 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
522 Bureau Biatss admi 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
5.2.3 Bureau permanent 5 12 60 Bureau individuel
524 Bureau partagé 6 16 96 Bureau 2 postes de travail
525 Espace de travail collaboratif 1 32 32 espace brainstorming 15 p.
5.2.6 Bureau doctorants 2 24 48 Bureau 5 postes de travail
5.2.7 Bureau stagiaire/ chercheurs invités 2 18 36 Bureau 2 postes de travail
528 Salle visio 1 12 12 capacité de 4 a5 pers.
5.2.9 Archive vivante 1 50 50
5.3 Vie Santé 104
Tertiaire 104 Capacitaire 23 personnes
53.1 Bureau direction 1 12 12 Bureau individuel
5.3.2 Bureau partagé permanent 2 16 32 Bureau 2 postes de travail
5.3.3 Bureau doctorants / post-doc 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
534 Bureau stagiaire / chercheurs invités 1 18 18 Bureau 4 postes de travail
5.3.5 Espace de travail collaboratif 1 24 24 espace brainstorming 10 p. avec visio

Besoins totaux Axe ESS : 712 m2 SU (dont EpiMaCT épidémiologie)
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D.1.5.13. Plateforme BiSCEm

Dénomination :
+ BISCEm: Biologie Intégrative Santé Chimie Environnement est la plateforme technologique de
I'Université de Limoges, du CHU de Limoges, Unité de Service 042 Inserm et Unité d’Appui et de
Recherche 2015 du CNRS.

En deux mots :
La plateforme technologique BISCEm est organisée en 3 pdles :

* Analyses moléculaires qui comprend 4 activités actuellement : RMN, spectrométrie de masse,
analyses d'acides nucléiques et bio-informatique. Une cinquiéme activité émerge avec le
regroupement d’'automate permettant des analyses biochimiques.

* Imageries et cytométrie qui comprennent 3 activités : histologie, microscopie en fluorescence,
cytométrie.

* Modeéles animaux qui regroupe les activités d’hébergement et d'expérimentation animale y compris
d'imagerie du petit animal.

La plateforme réalise des prestations majoritairement pour des équipes qui seront localisées dans le
batiment Q Health mais également pour des équipes hors batiment Q Health qu’elles soient de I'Université
de Limoges, ou hors Université de Limoges, publiques ou privées. Certains équipements de la plateforme
sont utilisables en toute autonomie par les laboratoires publics ou privés, les différentes salles de
manipulation doivent donc étre accessibles par tout utilisateur sans avoir a traverser les locaux des unités
de recherche du batiment.

De plus, la plateforme BISCEm organise des formations : formations réglementaires en expérimentation
animale, formations continues technologiques et bio-informatiques sur toutes les autres activités.

Périmétre dans le projet :
Les 3 pdles de la plateforme technologique BiSCEm sont regroupés au CRBS :

* Analyses moléculaires : Cet ensemble est regroupé dans les locaux existants du CBRS actuel au
RDC a proximité du local RMN qui est a conserver.

* Imageries et Cytométrie: Ce pdle est a transférer en totalité dans I'extension et
préférentiellement au RDC dans la continuité du pdle d’analyses moléculaires. Une vigilance
accrue est nécessaire pour le maintien de cette activité sensible aux vibrations et exposée
aux nuisances en phase travaux mais aussi en phase exploitation. Les moyens de
préservation sont a envisager afin d’éviter de déménager ces activités a deux reprises.

* Modeles animaux : Ce podle est a transférer en totalité dans I'extension préférentiellement
dans les niveaux inférieurs. Une vigilance particuliére est nécessaire pour la sécurité et la
slireté de ces activités. La non visibilité depuis I'extérieur est exigée tout en permettant au
maximum l'accés a la lumiére naturelle pour les locaux avec personnels (exemple : laverie,
circulations...) et ne comprenant pas d’animaux (locaux aveugles). De plus, il faudra que les
parkings souterrains ne nuisent pas aux activités (hébergement, expérimentations dont
comportements, imagerie avec radioéléments...).

Pour mémoire :
» Analyses cellulaires et tissulaires (I'activité de microscopie est déja présente au rdc du batiment CBRS
et sera un point d'attention lors des phases travaux, le plateau de Cytométrie est présent au CBRS-
CHU et le plateau d'histologie est présent pour partie sur le site de la FMP),

= Analyses moléculaires (la RMN est déja présente au rdc du CBRS et ne doit pas étre déplacée, le
plateau de spectrométrie de masse est présente au R+2 du CBRS et ne doit pas étre déplacé et le
plateau d'acides nucléiques est présent pour partie au R+2 du CBRS) déja présentes dans le batiment

CBRS au-RDCmaisa-déplacer);

* Modéles animaux (présents sur le site de la FMP) dont laboratoire radioéléments (présent pour
partie au rdc du CBRS) et laboratoire transgéneése présent dans I'animalerie actuelle de la FMP.
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Analyses Cellulaires et Tissulaires (ACT) et Analyses Molé
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Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. ?nL: ?nTz 1;:; Caractéristiques principales
AXES DES RECHERCHE 2182
6 PLATEFORME BISCEM 372
6.1 Locaux tertiaires 120
Tertiaire 120 Capacitaire 23 personnes
6.1.1 Bureau partagé Imagerie + Analyses moléculaires 2 24 48 6 PC/ bureau dont retraitement
6.1.2 Bureau responsables techniques 3] 16 48 Bureau 2 postes de travail
6.1.3 Bureau partagé soigneurs animalerie 1 24 24 Bureau 5 postes de travail
6.3 Analyses moléculaires 252
Manip 252
CBRS R19 RMN 1 58 58
6.3.1 Salle spectrométrie de masse (appareils) 1 70 70 600 kg/m?2
Locaux techniques pompes et générateurs pm pm Locaux contigus ou dans 'espace spectrométrie de masse
6.3.2 Laboratoire 1 (MS) 1 20 20 2 sorbonnes
6.3.3 Laboratoire 2 (MS) 1 20 20 1 sorbonne
6.3.4 Piéce biochimie 1 30 30
6.3.5 Analyse acide nucléique (préPCR) 1 18 18
6.3.6 Analyse acide nucléique (post PCR) 1 36 36

Existant a réaménager: 120 m? + 194 m?
Existant sans travaux : 58 m2

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. su ST T Caractéristiques principales
m?2 m2 m2
AXES DES RECHERCHE 4378
PLATEFORME BISCEM 1479
6.1 Laboratoire "chaud” 36
Manip 36
6.1.4 Sas réception et stockage des radioéléments 1 6 6 Armoires ventilées et coffre blindé sécurisé stock sources
6.1.5 Sas personnels labo chaud 1 6 6
6.1.6 Laboratoire "chaud" agréé ASN 1 24 24 Local contigu a 'animalerie "chaude”
6.2 Analyses cellulaires et tissulaires 210
Microscopie 60
6.2.1 Microscopie 1 1 30 30 piéces adjacentes communicantes
localisation dans un environnement le plus calme possible
6.2.2 Microscopie 2 1 30 30 pour stabilité des acquisitions au cours du temps + continuité
d'activité + pieces aveugles
Cytométrie 60
Le sol doit supp les vibrations des P etla
6.2.3 Cytométrie 1 60 60 charge des appareils (4 appareils de plus de 200KG chacun)
+ Facile a nettoyer + a éloigner des locaux de microscopie.
Histologie 50
6.2.4 Histologie - Scanner 1 10 10
6.2.5 Histologie - Colorations 1 20 20 piéce communicante : 1 sorbonne / piece
6.2.6 Histologie - Coupes 1 20 20
Mutualisé Innov 40
6.2.7 Sas culture L2 1 4 4
6.2.8 Salle de culture L2 1 36 36

Remarque : Les surfaces des plateformes ACT (Analyses Cellulaires et Tissulaires) et AM (Analyses
Moléculaires) sont, comme présentées ci-avant, préférentiellement au RDC car situées a proximité de
'animalerie envisagée au RDJ, a proximité également de I'accueil et des espaces de formation. Les exigences
sont fortes pour ces plateformes (charge au sol, renouvellement d'air, gradients de pression, sensibilité aux
vibrations et donc aux travaux et a I'approvisionnement des consommables depuis les quais...

Les concepteurs seront donc attendus pour la bonne prise en compte de ces besoins et des exigences
fonctionnelles et techniques associées.
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Modéles animaux

Les flux étant nombreux, tout comme les équipements, ils bénéficient d'une Iégende détaillée devant faciliter
la compréhension de I'organisation de ce secteur.
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Tableau des surfaces :

leau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Opération Omega Health

Code Secteurs d'activité INb. Sml'zl Sm-l; -I;]I; Caractéristiques principales
7 Modéles animaux 1247
7.1 Locaux communs hors barriére 279
Quai de livraison 1 pm pm
Magasin principal dont produits et consommables 1 pm pm Environ 30 m2 estimé dans le magasin central
7.1.1 Zone de décaissage & de réception des animaux 1 12 12
7.1.2 Local aliments 1 21 21 Stockage primaire
713 Local litiéres 1 21 21 Stockage primaire
7.4 Local iiéres souilées | 1 | 21 21 Espace pou sysieme automalisé daspiraion des ires
dont "sas laverie propre” pour les personnels utilisant la
715 Laverie 1 120 120 circulation périphérique "sale" pour revenir c6té "propre" de
la laverie
7.1.6 Vestiaires zootechniciens Hommes 1 12 12 Sanitaires & douches
7.1.7 Vestiaires zootechniciens Femmes 1 12 12 Sanitaires & douches
718 Local DASRI cadavres animaux 1 6 6 Pour collecte avant élimination définitive
719 Local DASRI extérieur 1 42 42 Pour collecte avant élimination définitive
7.1.10 Vestiaires-chercheurs utilisateurs 1 12 12 Habillage de zone
7.1.11 Circulations animalerie hors barriére 1 pm pm
7.2 Locaux communs en zone 21
£l Liaisons fonctionnelles a préciser. Origine de I'animal
2 Salle-detransgénése * 2% 2% transgénique : quid de la guaranl.aine ’g)
7.2.1a Salle de transgénése 1 12 12
7.2.1b Salle de transgénese Cryoconservation 1 9 9
7.3 Rongeurs SOPF 298
7.3.1 Sas guarantaine 1 6 6
732 Salle quarantaine meéres-poreuses 1 9 9 2 portoirs VC GM80
. 4x3 portoirs VC GM80
733 Salle hébergement de 12 m2 4 12 48 dompl salle de quarantaine
7.3.4a Salle hébergement Isolement 1 9 9
734 Salle hébergement de 15 m2 4 15 60 5x4 portoirs VC GM80
7.35 Salle euthanasie / prélevements 1 6 6 Appareil euthanasie
. . . L Incubateur culture, loupe binoculaire, combiné-frigo congélo,
7.3.6 Salle de chirurgie + Pré-Op & réveil 1 24 24 appareil anesthésie gZzeuse 9 9
73.7 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 Appareil anesthésie gazeuse
7.38 Vestiaires SAS accés zone confinée 2 9 18
7.39 SAS retour sale 1 6 6
7.3.10 Sas autoclave de stérilisation 1 21 21
7.3.11 SAS matériel et consommables 1 6 6
7.3.12 Stockage matériel propre 1 30 30
7.3.13 Stockage Aliments 1 12 12
7.3.14 Local ménage 1 6 6
7.3.15 Stockage produits/consommables 1 12 12
Passe plat vers A2 1 1 1
7.3.16 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
74 Rongeurs A2 199
74.1 Salle-hébergementde-9-m2 Salle d'isolement 1 9 9 2 portoirs NC GM80
742 Salle quarantaine de 12 m2 1 12 12 4x3 portoirs VC GM80
7.4.2a SAS quarantaine 1 6 6
7.4.2b Salle quarantaine de 9 m2 1 9 9
743 Salle hébergement de 12 m2 3 12 36 4x3 portoirs VC GM80
. . . P Incubateur culture, loupe binoculaire, combiné-frigo congélo,
74.4 Salle de chirurgie + Pré-Op & réveil 2 18 36 appareil anesthésie ggzeuse 9 9
745 Salle euthanasie / prélevements 1 9 9 Appareil euthanasie
7.4.6 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 :;:g:ﬁlgnceli:ﬁzl::::ng?gfg:s' ?x&gﬁg&ggﬁgﬂgelo’
747 Vestiaires SAS acces zone confinée 2 9 18
7.4.8 SAS retour sale 1 6 6
7.4.9 SAS matériel et consommables 1 6 6
7.4.10 Stockage matériel propre 1 15 15
7411 Stockage Aliments 1 9 9
7.4.12 Local ménage 1 6 6
7.4.13 Stockage produits / consommables 1 9 9
Passe plat vers radioéléments 1 1 1
7.4.14 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
75 Rongeurs "radioéléments” 141 (en liaison avec A2) + Labo ASN
751 Salle hébergement 12 24 2x2 portoirs VC GM80
752 Laboratoire in vivo imagerie SPECT CT 30 30 ioigjglgge:’r’n”;ﬂj;u"::‘me 1 combiné frigo-
753 Salle de prélévement / euthanasie 1 9 9 2%?&‘;’;:;2::’::;;’::Pj;ﬁ;?:;me"e de paillasse,
754 Vestiaires SAS acceés zone confinée 2 9 18
755 SAS matériel et consommables 1 6 6
75.6 Stockage matériel propre 1 9 9
75.7 Stockage Aliments 1 9 9
75.8 Local ménage 1 6 6
75.9 Stockage produits / consommables 1 9 9
7.5.10 Stockage déchets decroissance 1 15 15 Stockage des déchets "chauds" en décroissance
7.5.11 SAS déchets 1 6 6 Sortie des déchets "froids"
7.5.12 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
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Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health

Code Secteurs d'activité b. ?_nL: ?nTz :1'; Caractéristiques principales
7.6 Rongeurs Al 252
761 Salle héberg it isol it/ g i S 12 12 2 portoirs NC GM80
7.6.1a SAS quarantaine 1 6 6
7.6.1b Salle hébergement isolement / quarantaine 1 9 9
76.2 Salle hébergement de 9 m2/isolement 1 9 9 2 portoirs VC GM80
7.6.3 Salle hébergement de 12 m2 3 12 36 3 portoirs VC GM80
764 Salle & Pré room de prélevement / euthanasie / prépara_tion 1 24 24 Centrifugeuse, ETRAF, congélo, appareil congélation rapide,
- échantillon appareil euthanasie
765 Salle de chirurgie / Electrophy +Pré-Op-&+éveit 1 21 21 :;;g:ﬁtgncelimzlEggigzgcma"e‘ combiné-frigo congelo,
= . - . . . appareil anesthésie gazeuse, table antivibration, cage
66 t s L + 2 2 1a€gday ¢ N
7.6.6a Pré-op zone Al 1 6 6
7.6.6b Réveil zone A1 1 9 9
. L. . L Incubateur culture, loupe binoculaire, combiné-frigo congélo,
767 Laboratoire expérimentation in vivo 2 12 24 appareil anesthésjie g’;zeuse‘ cages métaboliqugs‘ lVISg
7.6.8.a Pré-room 1 1 5 5
1 portoir IVC GM8O0, diffé ériels étude comp it
7.6.8.b Laboratoire comportement 1 1 10 10 - BESOIN SALLE ISOLEE PHONIQUEMENT - SALLE
BRUIT BLANC
7.6.8.c Pré-room 2 1 5 5 Utilisation possible de rats
1 portoir IVC GM8Q0, diffé é étude cc it
7.6.8d Laboratoire comportement 2 1 13 13 - BESOIN SALLE ISOLEE PHONIQUEMENT - SALLE
BRUIT BLANC
7.6.9 Vestiaires SAS acceés zone confinée 2 9 18
7.6.10 SAS matériel et consommables 1 6 6
7.6.11 Stockage matériel propre 1 15 15
7.6.12 Stockage Aliments 1 9 9
7.6.13 Local ménage 1 6 6
7.6.14 Stockage produits consommables 1 12 12
7.6.15 SAS retour sale 1 9 9
7.6.16 Circulations animalerie en zone 1 pm pm
7.7 Espéces aguatiques 51
= SAS matériel et consommables Ee 6 6
7.7.2 Salle hébergement 1 12 12
7.73 Laboratoire expérimentation 1 12 12 Incubateur culture, loupe binoculaire
774 Sas personnels 1 9 9 Pédiluve
7.75 Stockage propre 1 9 9
7.7.6 Salle traitement eaux 1 9 9
7.0.7 Circulations animalerie en zone 1 pm pm

Enjeux de I'animalerie :

La plateforme animalerie fait partie des installations dites « sensibles » vis-a-vis du grand public et il
conviendra aux concepteurs d'intégrer ce critére pour favoriser une implantation en sous-sol slre et en
sécurité.

Pour rappel, les locaux hébergeant ou manipulant les animaux sont aveugles car les cycles jour/nuit sont
reprogrammables pour répondre aux besoins expérimentaux. En opposition, les locaux ou il n'y a pas
d'animaux mais ou la présence de personnels est fréquente voire continue (laverie, circulations
périphériques...) doivent étre qualitatives (larges, lumineuses idéalement avec lumiere naturelle, adaptées
au passage continu de chariots et au bionettoyage...). L'accés a la lumiére naturelle n'est pas proposé au
détriment de la sGreté. Des habillages de facades, des vitres avec film miroir, cour anglaise sont autant de
solutions a étudier par les concepteurs pour répondre a 'ensemble des exigences.

Cette plateforme d'animalerie regroupera I'ensemble des animaleries de I'UniLim. Elle doit répondre aux
exigences réglementaires, aux besoins des utilisateurs et a la mise en place d'une cohérence globale de
fonctionnement.

Les objectifs de la plateforme animalerie sont multiples :
« Regroupement spatial des activités selon les niveaux de risques biologiques ;
« Répondre aux activités de recherche (capacité et confinement) ;
+ Répondre a la réglementation (hygiéne, biosécurité, classe de confinement, sureté...);
e Gestion des flux (entrants / sortants) et différenciés selon flux animaux, personnels, matériels,
consommables (litieéres, aliments...), déchets ;

Ces activités correspondent a un regroupement de matériels et de compétences dans un environnement
optimisé pour les techniques réalisées. Les exigences étant spécifiques et différentes par espéce, statut
sanitaire, utilisation ou non de radioéléments, tout devra concourir a optimiser son fonctionnement
(exemple : changement des filtres, des luminaires, par un plénum technique adapté évitant ainsi de rentrer
dans les zones confinées de maniére a assurer la continuité d'activité).
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Activités :
La plateforme animalerie est vouée a la recherche dans les domaines de I'immunologie, de la bactériologie,

de la virologie, de la parasitologie, de la transplantation, des neuropathies et des maladies musculaires, et
dans le domaine de la cancérologie.

Espéces hébergées :

Elle est composée de deux secteurs :
* Rongeurs: Souris (voire des rats pour des protocoles particuliers impliquant des adaptations
d'usage des locaux).
e Poissons : Zébra Fish.

Tous les rongeurs seront protégés car hébergés dans des portoirs ventilés.

Statuts sanitaires :

Les rongeurs pourront présenter les statuts sanitaires suivants :

+ Hétéroxéniques : comprenant les statuts SOPF (Specific Opportunistic Pathogen Free) pour la zone
d'élevage en lien avec la plateforme de transgénése. Mais également les statuts SPF ou EOPS en
francais (Exempt d’'Organismes Pathogénes Spécifiques) pour les secteurs d’hébergement et
d’expérimentations. Ces animaux seront hébergés dans des environnements protégés en
surpression par rapport a I'extérieur du secteur de maniére a empécher I'entrée de poussiéres ou
éventuels pathogénes. L'ensemble des acces seront sécurisés. Tout élément entrant transitera soit
par l'autoclave pour stérilisation (cages, litieres, aliments...), soit par le sas chimique de
décontamination (matériels volumineux...), soit par le double sas de changement de tenue pour le
personnel qui enfile alors une combinaison intégrale, soit par une hotte de transfert dans la zone
de quarantaine pour les entrées d'animaux vivants. Les sorties d'animaux pour alimenter les autres
secteurs soit A1, soit A2 s'opéreront via les sas de type passe-plats.

+ Hétéroxéniques pour les zones A2 et A2 radioéléments. Ces animaux sont contaminés
expérimentalement par un pathogene (bactérie, virus, champignon...), un OGM, des cellules
humaines cancéreuses... Ces animaux seront hébergés dans des locaux confinés pour assurer la
protection de l'environnement et ainsi empécher I'échappement des potentiels pathogénes et
animaux contaminés. Les locaux du secteur seront donc majoritairement en dépression par rapport
a l'extérieur. L'ensemble des accés seront sécurisés. Tout élément sortant transitera soit par
lautoclave pour décontamination (cages, litieres, aliments, voire animaux ou organes jugés
contaminés, déchets DASRI...), soit par le sas chimique de décontamination (matériels volumineux,
déchets...), soit par le double sas de changement de tenue pour le personnel qui enléve alors la
tenue de zone « sale ».

» Holoxéniques pour les zones A1 conventionnelles. Ces animaux seront hébergés dans des
conditions standards ou l'on privilégiera la protection des animaux par un renouvellement d'air
élevé des locaux. Les accés sont en nombre limités et correspondent aux sas personnels, au sas
matériels et a la hotte de transfert donnant directement dans I'espace de quarantaine pour les
animaux arrivant depuis l'extérieur, c'est-a-dire, ceux qui ne sont pas issus de |'élevage interne de la
SOPF. L'objectif est d'éviter toute contamination depuis I'extérieur pour des animaux arrivant
d’'animaleries partenaires.

Les poissons envisagés seront exclusivement holoxéniques et devraient nécessiter moins d'exigences
sanitaires et d'usage. Il sera envisagé, comme pour la zone A1 conventionnelle rongeurs, un renouvellement
d'air élevé des locaux et des accés sécurisés. La spécificité est le pédiluve envisagé par les utilisateurs a
I'entrée et |e local technique de traitement des eaux en contiguité des locaux d’hébergement.
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Ergonomie :

Chaque zone d'hébergement doit avoir suffisamment de place pour accueillir des portoirs ventilés (IVC)
autonomes équipés d’'une unité de ventilation (UV), une hotte de change, un poste informatique associé a
une imprimante et un dégagement suffisant autour de la hotte de change pour un roll de cages propres et
un roll de cages sales lors du change. Les portoirs étant autonomes, le renouvellement d'air du local sera
donc plus important pour limiter les nuisances olfactives.

Capacitaire :
La capacité totale est de 5440 cages réparties de la maniére suivante :

SOPF : 34 portoirs de 80 cages soit 2720 cages.

A1 : 16 portoirs de 80 cages soit 1280 cages.

A2 : 14 portoirs de 80 cages soit 1120 cages.

A2 radioéléments : 4 portoirs de 80 cages soit 320 cages.

Remarque : Les portoirs sont récents et seront transférés, autonomes et non raccordés.

Tableau de répartition des cages par secteur et par local :

nombre de portoirs - a3
o . . . Total général[Total général
Secteur Désignation confinement | nb de locaux simples Total / local i
- par ligne par secteur
souris
Quarantaine meéres porteuses 1 2 2 2
SOPF (élevage) Hébergement 3 portoirs SOPF 4 3 3 12 34
Hébergement 4 portoirs 5 4 4 20
- . Hébergement 2 portoirs 1 2 2 2
A2 (expérimentation) - - A2 14
Hébergement 3 portoirs 4 3 3 12
A2 radio , i
A i Hébergement 2 portoirs A2 2 2 2 4 4
(expérimentation)
Quarantaine 1 2 2 2
Al (expérimentation) Hébergement 2 portoirs Al 1 2 2 2 16
Hébergement 3 portoirs 4 3 3 12
Total portoirs 68
Total cages 5440
Détails par statut
Total cages A2 1120 1120
Total cages A2 radio 320 320
Total cages Al 1280 1280
Total cages SOPF 2720 2720
Total cages 5440
nombre de portoirs Total général
Secteur Désignation confinement | nb de locaux p : Total / local g'
zebrafish par ligne
Zebrafish Hébergement 2 portoirs Al 1 2 2 2

Données complémentaires d’intérét :

L'ensemble des animaux seront en cages lavables et décontaminables via autoclave.

Une salle d’hébergement SOPF sera utilisée pour les transferts d'animaux pour assurer les
décontaminations annuelles se déroulant généralement I'été. Il s'agira donc d’'une salle « tampon »
volontairement vide dans le process.

Des biberons assureront 'abreuvement des animaux. Cela implique une ligne dédiée de vidange et
lavage des biberons. Ils sont ensuite stérilisés par autoclave puis remplis soit dans la zone stérile de
la zone SOPF, soit dans la zone propre pour rejoindre les autres secteurs. Les concepteurs veilleront
a correctement positionner les systémes de remplissage pour ne pas engendrer de process ou il
serait nécessaire de stériliser des biberons pleins car c'est chronophage et lourd en matiére de prise
en charge par le personnel.
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¢ Un nettoyage complet de la cage comprend décontamination (si A2), vidange, lavage, remplissage,
stérilisation (SOPF, A2, A2 radioéléments...) tous les 15 jours (soit tous les 10 jours ouvrés). Au bilan,
avec une rotation bimensuelle de 'ensemble des cages, sur la base de 5440 cages, cela correspond
a laver jusqu'a un maximum théorique de 544 cages par jour.

+ L'animalerie et tout particulierement la laverie est demandée avec une distinction des flux sales et
des flux propres.

0 Les flux sales comprenant l'approvisionnement en matériels, les accés des personnels
transitent via des sas d'accés spécifiques permettant respectivement la décontamination
éventuelle et le changement de tenue. Les déchets, transitant également par des sas
dédiés, suivent cette circulation périphérique pour rejoindre soit les locaux de stockage
terminaux avant collecte, soit la laverie c6té sale.

0 Les flux propres en sortie de laverie concernent donc les matériels propres et les
consommables stérilisés devant rejoindre leurs secteurs respectifs.

Remarque : Ces exigences de circulations propres et sales se heurtent aux exigences de contiguité
demandées pour le laboratoire transgénése et les laboratoires « chauds » avec des locaux internes de
'animalerie. Les concepteurs veilleront a respecter au mieux ces exigences en priorisant la contiguité
impérative souhaitée par les utilisateurs entre la laverie propre et I'accés au secteur SOPF.

Fonctionnement de la salle de transgénese :

La plateforme de transgénése permet la redérivation et la cryoconservation des lignées. Elle est composée
de 3 principales salles :

+ Salle de transgénése

+  Salle de chirurgie implantation des méres porteuses

+ Salle de quarantaine des méres porteuses

La salle de transgénese est de confinement type L1 et sera en liaison directe via un passe plat avec la salle
de chirurgie implantation des meéres porteuses du secteur SOPF. Elle sera utilisée pour le lavage des
embryons et spermes en vue de redérivation des lignées, pour la cryoconservation et micro injection cellules
ES.

Un passe-plat dédié pour I'entrée des échantillons (épididymes et utérus) provenant des autres animaleries
sera en liaison avec la circulation.

La salle de transgénése devra avoir une liaison de proximité (- de 5 min) avec le local azote de

cryoconservation ou sera installé le « Kryo Planer » pour la congélation des paillettes, cryotubes...
L'acces contrdlé a la salle de transgéneése se fera en dehors des zones confinées de I'animalerie.

La salle de chirurgie implantation des méres porteuses :

La salle de chirurgie localisée en secteur SOPF sera utilisée pour l'implantation des meéres porteuses
(redérivation des lignées) et pour le préléevement des lignées a cryoconserver. Elle sera dotée :
« D'un passe-plat pour la gestion des flux des échantillons (épididymes et utérus) en liaison avec la
salle de transgénése.
« D'une hotte de transfert des animaux réimplantés en liaison directe avec la salle de quarantaine des
meéres porteuses.
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La salle de quarantaine des méres porteuses :

Elle est localisée en secteur SOPF et sera utilisée pour I"hébergement post-réimplantation des méres
porteuses (redérivation des lignées). Le transfert des animaux réimplantés depuis la salle de chirurgie se fera
via une hotte de transfert type PT60 ou équivalent.

Les animaux seront hébergés le temps des durées de gestation et des mises bas, un contrdle sanitaire sera
effectué pour valider le statut sanitaire des nouveaux nés afin de développer les lignées. La validation du
statut sanitaire SOPF permettra le transfert les futurs géniteurs vers les salles d’'hébergement du secteur
SOPF.

Laboratoire « chaud »

Il s'agit des espaces d'expérimentations et de stockage utilisant des radioéléments. Cela implique un flux
spécifique depuis la livraison des sources, leur stockage, leur usage, leur décroissance avant récupération
pour élimination. Pour rappel et dans une logique d'optimisation fonctionnelle, 'ensemble des locaux
« chauds » sont contigus (animalerie et hors animalerie) de maniére a centraliser et sécuriser les locaux
concernés.

(" PTF BiSCEm
Livraison & evacuation
radioéléments
Y
?F.n'ux sécurisé
"""""""'""""'Z;n;'i';;';;"i\- "aZ.E]""?; """""
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radioéléments

_ déchetsen Sas déchets
“décroissance,

— Labo imagerie “
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in vivo.

Prélevements
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e e e e
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Principes de base :

* Leslocaux sont équipés de moyens de détection et de lutte contre l'incendie.

e L'acceés a une zone contrdlée dans laquelle sont manipulés des produits volatils doit se faire par
I'intermédiaire d'un sas, pour garantir le confinement via une dépression nécessaire.

+ Le sas d'acces a la zone contrblée peut constituer un vestiaire destiné notamment au changement
des blouses qui ne doivent pas quitter la zone.

« Linstallation d'un évier a commande a pied ou a avant-bras peut étre envisagée dans le sas ou dans
la zone contrélée. Un systéme de récupération des effluents est alors mis en place.

Il est souhaitable de placer les zones contr6lées et les zones surveillées en dehors des zones les plus
fréquentées, de facon a renforcer la notion d'accés réglementé. Il faut également veiller a ne pas placer de
tels locaux a proximité des issues de secours principales, de facon a éviter tout risque supplémentaire en cas
de sinistre (exposition externe, contamination).

Les locaux doivent étre congus afin de limiter le risque incendie. Les dispositions constructives a mettre en
ceuvre peuvent relever de différentes réglementations (ERP, Code du travail) imposant différents degrés de
compartimentage des locaux. Un compartimentage de type « coupe-feu 2 heures » est parfois nécessaire
selon la nature et le niveau d'évaluation du risque.

Concernant le lieu d'entreposage des déchets radioactifs :
Un local d'entreposage des déchets radioactifs doit étre prévu et réservé a cet usage. Il doit étre distinct des

locaux de travail et répondre aux caractéristiques suivantes :

« Implantation du local en zone non-inondable,

« Sols et murs facilement décontaminables, lisses et continus,

+ Rétentions dimensionnées de maniére a contenir un volume au moins égal a 100 % de la capacité
du plus grand contenant ou 50% de la capacité totale de 'ensemble des contenants,

« Aménagement de zones différenciées en fonction de la nature des déchets entreposés,

* Ventilation adaptée,

*  Acces facile pour enlévement des déchets,

* Acces limité aux seules personnes habilitées, local fermant a clé, balisé, couvert, muni d'un systéme
de rappel automatique de fermeture,

*  Protection radiologique adéquate sur les 6 faces du local, compatible avec la destination des locaux
adjacents.

* Moyens de prévention incendie

Concernant la gestion des effluents liquides contaminés dans les locaux « chauds » :

Pour éviter tout risque de contamination du réseau public d'eaux usées, il convient de diriger les effluents
soit vers un systéme de cuves ou de conteneurs d'entreposage, soit vers un dispositif évitant un rejet direct
dans le réseau d'assainissement.

Les laboratoires mettant en ceuvre des sources non scellées (laboratoires universitaires, laboratoire de
recherche...) utilisent principalement des fits ou des bonbonnes pour centraliser leurs effluents liquides
radioactifs compte tenu des faibles volumes d'effluents générés.

Ces fOts et bonbonnes d'entreposage d'effluents radioactifs doivent étre entreposés sur rétention dans des
locaux aménagés (cf. paragraphe précédent local déchets radioactifs).

Concernant la gestion des effluents gazeux radioactifs :
+ Mise en place de filtres adaptés sur les sorbonnes et PSM,

+ Point de sortie de la (des) gaine(s) est disposé de fagon a éviter tout risque de recyclage et situé a
distance de toute prise d'air neuf,

« Dans le cas ou les gaines d'extraction sont raccordées a un conduit unique, un clapet anti-retour
doit étre placé sur chaque gaine,

Concernant la ventilation des locaux « chauds » :
« Laventilation d'une zone contrdlée doit étre indépendante de la ventilation générale du batiment et
assurer un taux de renouvellement d'air tel que la concentration d'activité dans l'air soit compatible
avec le classement de la zone, la priorité restant au plus prés de la source d'émission
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¢ Un taux de renouvellement d'air compris entre 2 a 5 volumes/heure est généralement admis.
Cependant, dans les zones contrélées a fort potentiel de contamination, il doit étre entre 5 et 10
volumes/heure.

* Enaucun cas, le débit d'air ne doit étre inférieur a 60cm3/h/occupant.

Concernant les murs, paillasses et sols des locaux « chauds » :

« Leprincipe général consiste a utiliser des surfaces facilement décontaminables, en cas de projection
ou de renversement de produits marqués :

«  Avoir des surfaces de travail lisses et non poreuses

e Privilégier les céramiques et résines d'un seul tenant et lisses, ayant une bonne résistance
mécanique aux chocs et aux frottements, ainsi qu'aux éventuelles agressions chimiques,

«  Eviter les joints,

«  Traiter tout particulierement les angles de remontées en fond de paillasse (bandeaux) en utilisant si
possible des arrondis type plinthes

«  Eviter les arétes vives,

«  Utiliser des peintures imperméables et lessivables,

* Installer des revétements de sol de type plastique résistant ou a base de résine. Proscrire le
carrelage,

*  Placer impérativement des remontées en arrondi d'une hauteur de 10 cm pour se prémunir des
contaminations interstitielles,

« Eviter la présence de métal dans les murs, privilégier le béton (la présence de métal n'est pas
compatible avec certaines activités nucléaires telles que la radiothérapie),

Concernant la charge au sol pour les locaux « chauds » :

Prévoir une charge au sol conséquente dans les zones d'expérimentation « radioéléments », imagerie «
radioéléments », local déchets radioactifs (avec poubelles plombées, congélateur avec conteneur plombé
pour stockage cadavres rongeurs « chauds ») en vue de I'évolutivité des protocoles et installation éventuelle
d'appareillages lourds en plus des appareillages déja existants ou installations de protections blindées.

A voir s'il faut prévoir aussi en hébergement rongeurs « radioéléments » en vue de l'installation de portoir
protégé ou cellule de confinement protégé.

Exemples : Hotte/boite a gant de préparation, compteur de radioactivité, coffre blindé/stockeur de sources
radioactives (100 a 700kg selon dimensions), cellules de confinement pour rongeurs injectés avec
radioéléments, etc...

Concernant la gestion des acces :

Les locaux radioéléments (zones surveillées et/ou contrblées + locaux déchets) sont soumis a la
réglementation sur la radioprotection qui demande au Conseiller en Radioprotection dans le cadre de ses
missions de lister et limiter I'acceés auxdits locaux uniquement au personnel habilité et cela dans le cadre
notamment du suivi dosimétrique des travailleurs et de la lutte contre les actes de malveillance.

La CRP doit &tre en mesure de fournir a tout moment, notamment lors d’'une inspection ASN, le listing du
personnel formé et autorisé a accéder aux locaux de radioactivité et de justifier de la mise en place de
moyens luttant contre les actes de malveillance notamment en s'assurant que l'accés aux sources de
radioactivité (y compris les déchets radioactifs) est restreint et que les sources sont protégées contre le vol
ou la détérioration volontaire.

De ce fait des accés badgés ont été rajoutés aux entrées « personnel » et « matériels et consommables » du
labo chaud commun et de la zone « Rongeurs radioéléments » ainsi qu'a la zone de sortie du sas accés local
déchets.

En effet, seuls les expérimentateurs et zootechniciens formés et habilités auront accés a la zone « Rongeurs

radioéléments » (expérimentateurs et zootechniciens) et au Labo chaud commun (expérimentateurs
uniquement).
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Labo imagerie SPECT-CT :
Poids du SPECT-CT et dimensions pour prévoir la charge au sol :

- 1500 ———————————

- 1050mm ———— - - 1540mMm———— = aw 360mm
- -
U-SPECT? 5
Milabs il
I
—_— 1 N 1650mm -
900mm
\

Poids approximatif : 1600kg
L'aménagement du laboratoire d'imagerie SPECT-CT nécessite des dégagements périphériques afin de

satisfaire aux régles de sécurité et controle de I'appareil dont la maintenance. L'espace libre est indiqué dans
le schéma ci-aprés :

3300 mm (2940 mm for systems without CT)

360 mm

i :
i = = = ,

ww poge
19 Ioyum wsyshs 1o Alessaoau JoN

Possibilité d'un flux « animaux chauds » vers une zone d’hébergement si traitement/incubation de plusieurs
heures/jours avant imagerie.
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Prévision d'une porte entre le laboratoire imagerie et 'espace de stockage des déchets afin de permettre aux
manipulateurs de pouvoir transporter les fats en décroissance dans 'emplacement prévu a cet effet. Prévoir
une ergonomie adaptée aux différents flts (conteneurs en plexiglas, poubelles/conteneurs plombés, etc...)
et selon le type de radio-isotope manipulé (séparation des émetteurs beta et émetteurs alpha par exemple,
déchets en décroissance et déchets radioactifs filiére élimination ANDRA).

Local Stockage déchets en décroissance et sas déchets :

Le local est indiqué « déchets en décroissance » mais selon les projets et donc les protocoles mis en place,
I'élimination de certains radio-isotopes nécessite de passer par la filiére d'élimination de déchets radioactifs
ANDRA (si la période radioactive du radioélément est supérieure a 100 jours) et dans ce dernier cas
impossibilité de gérer les déchets en décroissance donc flux de déchets radioactifs apres local déchets vers
I'extérieur via TANDRA.

Le sas déchets est un espace de stockage sécurisé permettant la récupération directe par les filieres
spécialisées sans avoir nécessité de rentrer ni dans I'animalerie, ni dans le laboratoire de préparation.
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D.1.5.14. Locaux Omega Health Innov

Descriptif :

Opération Omega Health

Les laboratoires regroupés dans Q Health ont une forte activité de valorisation de la recherche avec de
nombreux dépdts de brevets et des programmes de maturation, et travaillent régulierement avec des
industriels. De nombreuses start-up ont émergé des laboratoires ces 10 derniéres années.

Omega Health Innov est la cellule d'Innovation a destination de projets portés par les entités Q Health, ayant
nécessité de disposer despaces d'expérimentation et de bureaux dédiés afin de permettre leur

développement en toute confidentialité.

* Leslocaux d'Omega Health Innov comprennent :

o Des hotels a projet offrant des bureaux partagés associés a de laboratoires polyvalents et
évolutifs équipés avec I'ensemble des attentes (fluides, gaz, électriques) de maniére a

s'adapter a un maximum de situation.

o Descellules d'innovation de proximité réparties pour les 3 axes nécessitant des laboratoires
a savoir 'Axe SNVI (start-up déja identifiée), 'axe Oncosphére et 'axe MAVC. Les cellules
d'innovation sont donc a répartir pour chaque axe dans I'ensemble bati. Des répartitions
présagées sont détaillées ci-avant.

Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health VF 3 Version du 14 mars 2022

Code Secteurs d'activité Nb. Sn_Ll‘zl ?nz .:n-rz- Caractéristiques principales

8 OMEGA HEALTH INNOV 262

8.1 Hotel a projets transdisciplinaire 114
8.1.1 Bureau partagé - 2 p. 4 16 64 Bureau 2 postes de travail
8.1.2 Laboratoire standard 2 25 50 Laboratoire polyvalent

8.3 Cellule Q Health Innov de proximité 148
83.1 Bureau partagé 2 12 24 Bureau 3 & 4 postes de travail
8.3.2 Labo orienté chimie 2 25 50 1 sorbonne/ labo -> proximité SNVI (start-up actuelle)
8.3.3 Bureau partagé 2 12 24 Bureau 3 & 4 postes de travail
8.3.4 Labo orienté biologie 2 25 50 Laboratoire standard -> proximité MAVC & Oncosphéres

Les laboratoires d'Omega Health Innov disposent tous d’'une arrivée d'air comprimé, d'une arrivée de CO2

et une arrivée de vide pour I'évolutivité.
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D.1.5.15. Locaux communs

Descriptif :
* Leslocaux communs regroupent :
0 Les espaces partagés de formation et de convivialité,
Les espaces de réunion et de détente de proximité,
Les locaux supports de Recherche,
Les locaux de logistique,
Les sanitaires.

O O O ©o

Ces locaux sont pré-répartis dans I'objectif d'assurer une cohérence volumétrique et fonctionnelle par
niveau. Les concepteurs devront consolider et proposer leur répartition a partir des éléments portés a leur
connaissance.

Salle de cryoconservation

Le projet prévoit un espace de stockage en azote liquide pour une vingtaine de bonbonnes mobiles sur
roulettes. Les volumes et les cuves sont détaillées dans la fiche technique par local. L'approvisionnement en
azote liquide sera assuré par un remplissage automatique depuis la cuve extérieure existante par une
canalisation dédiée jusqu’aux cuves de stockage. Un robinet de puisage sera également prévu de maniére a
alimenter une nourrice mobile ou des récipients de transfert.

Les espaces tertiaires partagés ont pour objectif de favoriser I'émulation scientifique, renforcer les synergies
entre les laboratoires, favoriser la dynamique de groupe, les collaborations, notamment par la création de
locaux partagés et d'un espace principal de convivialité.

Salle formations professionnelles et grandes salles de réunion

Ces salles sont a implanter a proximité de la plateforme BISCEm. Elles accueilleront des formations
professionnelles, et pourront étre utilisées comme salles de réunion en dehors des temps de formation.

L'utilisation en format réunion sera majoritaire par rapport a celle en format formation.
Caractéristiques de ces salles :

e Forme rectangulaire d'un rapport longueur / largeur < 1,3;

e Eclairage naturel direct et latéral, pas de lumiere éblouissante, avec dispositif pour occulter la
lumiére extérieure ;

e Un poste formateur, avec possibilité de brancher un portable, contrdle de la vidéo projection, en
face a face avec les personnes a former ;

* Prévoir le cablage pour sonorisation des salles via deux enceintes de part et d'autre du tableau
garantissant une bonne diffusion du son dans I'ensemble de la salle avec systéeme contrélé depuis
le poste du formateur

*  Couverture WIFI et connexions informatiques (RJ45 et prises de courant associées) pour le matériel
du formateur et des prises normales sur la périphérie de la salle pour permettre a des usagers de
brancher un ordinateur portable ;

+ Connexions informatiques (RJ45 et prises de courant associées) au plafond pour pouvoir équiper la
salle d'un vidéoprojecteur ;

«  Connexion périphérique en goulotte avec 1 prise normale de courant pour 2 places;

« Tableau triptyque blanc avec éclairage approprié ; surface du tableau uniforme permettant d'écrire
et de projeter;

« Double interrupteur preés de I'entrée et en fond de salle, commandant séparément deux moitiés de
la salle.

+  Systeme de visioconférence pour l'organisation de réunions.
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Les ambiances sonores, visuelles et thermiques doivent étre maitrisées et assurer un confort optimal en tout
point de la salle et tout au long de 'année. Les salles doivent notamment étre préservée des nuisances
extérieures au batiment (conditions climatiques, bruits...) et intérieures (bruit des autres salles, du hall etc...).

Salle de conférence de 80 personnes

Cette salle est utilisée pour :
e Lesréunions, colloques et conférences ;
* L'organisation de theses.

Cette salle de 80 places assises pourra étre scindée en 2 salles de 30 et 50 personnes. Elle doit étre équipée
d’'une cloison mobile garantissant une pérennité dans le temps, une manutention aisée et une bonne
isolation acoustique entre les 2 salles, de maniére a permettre un usage simultané des deux salles. La
répartition des prises et des ouvertures devra étre pensée en conséquence.

Elle est directement accessible depuis l'accueil et a proximité du Lab-café pour permettre aprés une
conférence ou un colloque le prolongement des discussions et l'organisation de collations. Elle fait partie,
avec le Lab-café, du cceur du batiment CBRS Université (existant & extension).

Son aménagement et son équipement doit permettre I'utilisation, en simultané et dans des conditions
visuelles optimales, du tableau, et de dispositifs de vidéo-projection. Les différents dispositifs de commande
des équipements, de |'éclairage, des tableaux (etc...) doivent étre simples et rapides a utiliser par n'importe
qui. Le pupitre sera doté :
« D'une console de gestion connectée au réseau informatique pour commander le vidéoprojecteur et
la visioconférence ;
+ De commande permettant le contrdle de I'éclairage, de l'occultation de la salle, du traitement de
I'air, les mouvements d'écran et autres dispositifs.

L'éclairage naturel est exigé. Les ambiances sonores, visuelles et thermiques doivent étre particulierement
maftrisées et assurer un confort optimal en tout point de la salle et tout au long de I'année. La salle dispose
d'un nombre suffisant de PC bien positionnées de fagon a permettre aux usagers de pouvoir brancher leurs
ordinateurs portables, ainsi que de connexions (WIFI et prises normales de courant). Un systéme pour
captation vidéo est a prévoir. Les flux d'entrée et de sortie et I'utilisation des équipements et matériels
devront étre pris en compte dans I'aménagement de la salle selon des principes de sécurité et de confort
d'usage.

Espace de travail collaboratif — E-learning

Trois bulles de 12 m2 chacune permettant la tenue d’entretiens et de réunions réunissant jusqu'a 5 personnes
maximum. Elles sont équipées d'une table, de 5 chaises, et d'un écran de projection. Elles sont facilement
accessibles depuis le hall d’entrée. Elles disposent d'un équipement de visioconférence prévu pour
I'organisation de session de E-learning (prises et attentes a prévoir).

Lab-café

Outre son utilisation quotidienne par une partie du personnel des laboratoires pour prendre son déjeuner,
cette salle tient lieu d’espace de discussion, de salle café et occasionnellement de salle de travail. Elle est le
lieu des événements sociaux des laboratoires.

Aussi, cet espace sera organisé en plusieurs espaces différenciés de maniere a apporter le plus de convivialité
et de fonctionnalité possible (prise de repas, pause-café...).

Par ailleurs, le Lab-café dispose d'un « coin cuisine » comprenant rangements, 2 éviers a 2 bacs et plusieurs
appareils (2 réfrigérateurs, 1 machine a café...). Sa configuration et sa localisation permettront de faciliter les
rencontres et de proposer un lieu de détente aux chercheurs (proximité d'une liaison verticale majeure
nécessaire). Il fait partie, avec la salle de conférences, du coeur du batiment CBRS Université (existant &
extension). Une terrasse ou patio pourra étre proposé dans le projet architectural, en prolongement de cette
salle, a condition que l'accés a la salle de convivialité depuis cet espace extérieur soit congu de fagon sécurisée
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pour éviter les intrusions. Cet espace extérieur, utilisé notamment aux heures chaudes, sera abrité de
I'ensoleillement d'été et des vents dominants.

Petites salles de réunion

Salles positionnées dans les parties communes des étages, a proximité des locaux des laboratoires,
comprenant tables et chaises pour des réunions de 8 personnes maximum et disposant d'un équipement
vidéoprojecteur, d'un tableau blanc et d'un écran de projection. L'éclairage naturel est exigé. Les ambiances
sonores, visuelles et thermiques doivent étre maitrisées et assurer un confort optimal tout au long de
l'année.

Espace de détente de proximité

Ces espaces de détente sont a répartir par niveau pour permettre de créer des lieux de rencontre et de
discussions au plus prés des entités. Ils sont a envisager a proximité d'une liaison verticale pour étre
facilement accessibles par le personnel.

lls comprennent une fontaine d'eau courante (raccordée au réseau d'eau potable), un grand tableau blanc
mural, une machine a café, des fauteuils confortables avec une petite table basse.

Des espaces de reprographie

IIs sont a disposer a chaque étage, ouverts ou semi ouverts sur les circulations. lls permettront d’accueillir le
matériel de reprographie (imprimante copieur en réseau mutualisé), un petit plan de travail et une réserve
des consommables. Ils doivent étre facilement accessibles depuis I'ensemble des bureaux et devront étre
équipés de 4 PC normales et 1 RJ45.

Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Existant - Projet Omega Health Version du 19 janvier 2022
Code Secteurs d'activité Nb. ?T]L: il; -,I;I; Caractéristiques principales
9 LOCAUX COMMUNS 225
9.2 Espace de réunion et de détente de proximité 225
CBRS 33 Salles de réunion existante RDC 1 37 37 Capacité 15 places
CBRS 26 Salles de réunion existante RDC 1 49 49 Capacité 30 personnes
CBRS 145 Petites salles de réunion de proximité 1 27 27
CBRS 244 Petites salles de réunion de proximité 1 27 27
CBRS 345 Petites salles de réunion de proximité 1 31 31
CBRS 101 Espace de détente de proximité 1 18 18
CBRS 201 Espace de détente de proximité 1 18 18
CBRS 301 Espace de détente de proximité 1 18 18
Sanitaires & vestiaires pm pm
Biscem / CRIBL / CAPTUR / PEIRENE / RESINFIT / MMNP /
Archives pm pm NET / HAI\VAIIIE/ H?PR\TE’/ +20m? ai‘nivité ludique école "LuSci"|
proche d'un "quai" : 10 * 8 + 20 m? = 100 m?
Espace de 100 m? ailleurs sur site
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Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health VF 3 Version du 14 mars 2022
Code Secteurs d'activité Nb. Smli fnz 1];'; Caractéristiques principales
9 LOCAUX COMMUNS 1339
9.1 Espace partagés de formation et de convivialité 341
9.1.1 Salles formations professionnelles / grandes salles de réunion 2 60 120 Capacité 40 personnes
- - Capacité 80 personnes - sécable en 2 salles de 30 et 50
9.1.2 Salle de conférences / réunion 1 120 120 per';_ p
9.13 Espace de travail collaboratif / e-learning 3 12 36 box de 4 & 5 pers.
9.14 Espace de convivialité / détente / lab-café 1 65 65
9.2 Espace de réunion et de détente de proximité 291
9.2.1 Petite salle de réunion de proximité RDC 1 16 16
9.2.2 Petites salles de réunion de proximité R+1 2 16 32
9.2.3 Petites salles de réunion de proximité R+2 2 16 32
9.24 Petites salles de réunion de proximité R+3 2 16 32
9.25 Espace de détente de proximité RDC 3 16 48
9.2.6 Espace de détente de proximité R+1 2 16 32
9.2.7 Espace de détente de proximité R+2 2 16 32
9.2.8 Espace de détente de proximité R+3 2 16 32
9.29 Reprographie RDC 1 5 5
9.2.10 Reprographie R+1 2 5 10
9.2.11 Reprographie R+2 2 5 10
9.2.12 Reprographie R+3 2 5 10
9.2.13 Circulations des bureaux 1 pm pm
9.3 Locaux supports recherche 340
9.3.1 Magasin 1 150 150
9.3.2 Bureau partagé magasinier / gestion entretien 1 16 16 Bureau 2 postes de travail
9.3.3 Congélateur -80°C 3 20 60
9.3.4 Containers Azote liquide 1 72 72
935 Localadtoclave S 206 206 1 autoclave + 1 laveur
9.3.6 Salle des centrifugeuses mutualisées 1 15 15 ZFgCne):;;né::i?fi;:Ssr :;)S centrifugeuses lourdes (types ultra
9.3.7 Support laboratoire RDC 1 6 6 Pour systéme de purification d'eau, machine & glace...
9.3.8 Support laboratoire R+1 1 6 6 Pour systéme de purification d'eau, machine a glace...
9.3.9 Support laboratoire R+2 1 15 15 Pour systéme de purification d'eau, machine & glace...
9310 i 0 6 P yste de-purification-d ; hine-a-gh
9.3.11 Circulations des laboratoires 1 pm pm
9.4 Locaux logistiques 184
9.4.1 Local VDI RDC 1 15 15
9.4.2 Local VDI R+1 1 15 15
9.4.3 Local VDI R+3 1 15 15
9.4.4 Bureau DSI 1 12 12
9.4.5 Stockage DASRI tampon d'étage RDC 1 3 3
9.4.6 Stockage DASRI tampon d'étage R+2 1 3 3
9.4.7 Stockage DASRI tampon d'étage R+3 1 3 3
9.4.9 Stockage DASRI tampon d'étage R+1 1 10 10
9.4.10 Stockage DASRI principal RDC 1 30 30
9.4.11 Stockage proximité autres déchets R+1 1 8 8 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)
9.4.12 Stockage proximité autres déchets R+2 1 8 8 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)
9.4.13 Stockage principal autres déchets RDC 1 20 20 (papiers, cartons, DEEE, mobiliers...)
0.4.14 LocalménageRDC | 1 | 18 18 Unlocalen ROC suffsammentdimensiomé pour e
9.4.16 Local ménage R+1 1 12 12
9.4.17 Local ménage R+2 1 12 12
9.4.19 Circulations logistiques 1 pm pm
9.4.20 Cage d'escaliers 1 pm pm
9.5 Sanitaires Het F 66
9.5.1 Sanitaires H & F SS-1 1 9 9
9.5.2 Sanitaires H & F RDC 1 15 15
9.5.3 Sanitaires H & F R+1 1 12 12
954 Sanitaires H & F R+2 1 12 12
9.5.5 Sanitaires H & F R+3 1 12 12
9.5.6 Douche H& F 2 3 6
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D.1.5.16. Espaces extérieurs

Descriptif :

* Leslocaux extérieurs regroupent :

0 Les parkings souterrains du personnel (dont la rampe d'accés),

Les quais supplémentaires de déchargement (laboratoires et animaleries),
La plateforme extérieure gaz,
La soute de produits chimiques,
L'espace extérieur d'évacuation des déchets (espace extérieur DASRI animalerie identifié
dans le secteur animalerie).

O O O ©°o

Tableau des surfaces :

Tableau des surfaces Neuf - Projet Omega Health Version du 14 mars 2022
e SuU ST TT - -
Code Secteurs d'activité Nb. me me me Caractéristiques principales
10 Espaces extérieurs 3168

10.1 Parkings 3060

10.1.1 Places de stationnement VL des personnels 100 30 3000 Capacitaire de 100 places

10.1.2 Stationnement 2 roues (Limoges Métropole) 30 2 60 Capacitaire de 30 places

102  |Quais 108
10.2.1 Quai de déchargement laboratoires (réactifs, consommables, déchets...) 1 15 15
1022 Quai de déchargement animaleries (animaux, aliments, litieres, (Eadavres, 1 30 30

déchets...)

10.2.3 Plateforme extérieure gaz 1 30 30 Azote liquide sur PTF partagée CHU
10.2.4 Soute produits chimiques 1 33 33

Spécificités de la soute

La soute de stockage des produits chimiques et inflammables doit étre concue comme un local sécurisé,
autonome et indépendant de tous batiments afin de limiter les risques de propagation d'incendie ainsi que
I'exposition du personnel (distance de 10 métres a respecter). Elle ne doit pas étre pour autant éloignée des
laboratoires ou sont utilisés les produits chimiques afin de renforcer son role en facilitant son accés et en
limitant pas cela méme le besoin de stockage tampon dans les laboratoires. L'axe SNVI étant le plus gros
utilisateur de la soute.

Elle est par ailleurs a positionner a proximité du flux logistique pour faciliter les livraisons et pour faciliter
l'accessibilité par les pompiers. Son positionnement est a préciser par I'équipe de MOE en fonction du projet
architectural, et des contraintes de phasage et de chantier.

Le local et le cheminement sont de plain-pied. La soute est par ailleurs accessible : par véhicule (flux livraison)
et par chariot de manutention (flux piéton vers CBRS et son extension).

Les besoins exprimés concernent essentiellement les entités SNVI et BISCEm :
75 bouteilles de 2,5 L de solvants (soit un volume total de 187,5 L) ;
e 20 flacons de 5L d'alcool (soit un volume total de 100 L) ;
*« 3 armoires a solvants ;
« 1 armoire grande taille pour acide a positionner dans la soute.

Pour les besoins exprimés, la surface de la soute est estimée a 33 m2. Cette surface prend en considération
une évolution de stockage projeté a 20%.

Le local doit étre fermé a clé. La porte doit s'ouvrir vers |'extérieur et doit posséder une barre antipanique.
Le sol doit étre en matiére ininflammable, imperméable, résistant aux produits chimiques et en légére pente
vers un caniveau d'évacuation relié a une fosse de récupération.

Les parois du local doivent étre en matériaux ininflammables et étre résistants au feu 1 heure. Le local doit
disposer d'un poste d’eau avec un systéme anti-siphonage.
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Une ventilation mécanique résistant a la corrosion et assurant un renouvellement de 5 a 10 Vol/h doit étre
prévu dans ce local. Ce débit doit pouvoir étre porté ponctuellement (en cas de dispersion accidentelle d'un
liquide volatil par exemple) a 20 volumes par heure a 'aide d'une commande située a I'extérieur du local.

Pour qu'un tel dispositif soit efficace, il ne faut pas oublier les arrivées d'air neuf de compensation qui seront
disposées de maniére a éviter la formation de « zones mortes ».

Les produits chimiques doivent étre isolés du sol. Pour cela, il est possible d'utiliser des Caillebotis. Tout
stockage doit &tre muni d'une cuvette de rétention ou bac de rétention.

Alintérieur dulocal, les installations et appareils électriques doivent étre réduits au minimum indispensable.
IIs doivent étre d'un modele conforme a une zone ATEX.

Exigences de positionnement et de flux des espaces extérieurs

Les espaces extérieurs de I'extension doivent s'articuler fonctionnellement et techniquement avec I'existant
sans géner les riverains et usagers du CBRS actuel.

La maitrise d'ouvrage sera particulierement vigilante sur les propositions d'implantation et de flux présagés.
Comme pour l'intérieur du batiment, les concepteurs devront représenter au minimum les flux présagés a
I'extérieur suivants :

»  Personnels venant en voiture,

«  Personnels venant en vélo,

«  Personnels venant a pied sur le site (et depuis les transports en commun),

«  Etudiants en stage,

« Visiteurs,

*  Approvisionnement logistique :

o Consommables et réactifs laboratoires,
Consommables et réactifs animalerie,
Animaux,
Radioéléments,
Gaz pour PTF extérieur,
Produits chimiques jusqu’a la soute,
0 Matériels neufs (scientifiques et batiment),
« Déchets:
o DASRI/ Cadavres d’'animaux,

DAOM,
Radioéléments (ANDRA),
Autres déchets (D3E, Verrerie...),
Matériels obsolétes (scientifiques et batiment),

O O O o o
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E. ANNEXES

E.1. Glossaire

ACT : Analyses cellulaires et tissulaires

AM : Analyses Moléculaires

BiSCEm : Biologie Intégrative Santé Chimie Environnement

CBRS : Centre de Biologie et de Recherche en Santé

DASRI : Déchets d'Activités de Soins a Risques Infectieux et assimilés
ESS : Environnement Santé Sociétés

FMP : Facultés de Médecine et de Pharmacie

GEIST : Génétique, Environnement, Immunologie, Santé, Thérapeutique
MAVC : Mécanismes d'Adaptation, Variabilité des Cibles

PCR : Polymérase Chaine Réaction

SNVI : Substances Naturelles Végétales et Innovations

UniLim : Université de Limoges
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E.2. Note fonctionnelle de I'animalerie

E.2.1. Descriptif

Rappel : Capacité de nettoyer jusqu’a 544 cages par jour soit environ 10% des cages totales de I'animalerie.
Le lavage de toutes les cages a donc lieu tous les 10 jours ouvrés, soit 2 semaines. Des cages
complémentaires sont évidemment a prévoir pour assurer les changes. Les utilisateurs estiment a environ
25% de cages complémentaires pour assurer ce turn-over, soit 'équivalent de 3 jours ce qui correspondrait
a un minimum de 1 500 cages supplémentaires préparées en attente dans l'espace propre de la laverie.

E.2.1.1. Flux des cages

Sorties de secteur et mise en attente coté laverie sale

Les cages sales sont récupérées dans chaque secteur et posées sur des chariots de secteur. Les chariots
quittent leurs secteurs respectifs via les sas déchets (ou sas autoclave pour zone A2) et arrivent dans la
circulation sale donnant vers la laverie c6té sale. Les cages restent sur leurs chariots dans un espace prévu
du cOté laverie sale avant d'étre prises en charge par I'agent.

Vidange des cages

Les cages sales sont ensuite vidées dans la(les) hotte(s) de vidange prévue(s) en entrée de zone sale. Les
cages sales vides sont ensuite disposées sur un chariot spécifique en attente d'entrer dans la cabine de
lavage. La vidange des cages est d’environ 10 secondes entre la prise de la cage sale sur le portoir sale, la
vidange sur le tapis roulant, la vérification d'absence d'éléments ne pouvant pas passer au broyeur, la dépose
de la cage sur le nouveau portoir. La demande programme serait de 544 cages par jour soit théoriquement
544 cycles par jour ce qui correspond a 91 minutes (= Th 31 min) par jour.

Lavage des cages

Lorsque les deux « petits » chariots (préférés a un grand chariot en matiére de manutention) sont complets
I'agent logistique les positionne dans la cabine de lavage. Chaque chariot peut avoir entre 35 et 50 cages soit
entre 70 et 100 cages pour 2 chariots par lavage. Le cycle de lavage dure 6 minutes ce qui avec la manutention
avoisine les 10 minutes par cycle. L'agent logistique sort ensuite les chariots et enléve les cages déja presque
séches. La demande programme serait de 544 cages par jour soit théoriguement au maximum 7,8 cycles soit
8 cycles ce qui correspond a 80 minutes de lavage des cages (= Th 20 min) par jour.

Remplissage des cages avec la litiére

Ensuite, les cages propres sont remplies de litieres via le systéeme semi-automatisé de remplissage ayant une
capacité de 250 litres de litiéres soit 500 cages de souris (0,5 L par cage). La durée de remplissage est quasi-
instantanée soit 5 secondes pour 2 cages ce qui correspond théoriquement a environ 1 088 secondes pour
544 cages soit environ 18 minutes de remplissage des cages par jour.

Remarque : Un systéme de big bag peut étre envisagé en zone propre avant passage en autoclave.

Autoclavage des cages

Une fois remplies, les cages sont empilées sur un chariot pour autoclavage. La capacité d'autoclavage dans
un autoclave de 800 L est d’environ 120 cages / heure. L'autoclavage de 544 cages par jour devrait donc

prendre 5 cycles ce qui correspond théoriquement a environ 300 minutes (= 5 heures).

Les fournisseurs encouragent a ne pas dépasser 5 cycles par jour par autoclave soit un maximum théorique
de 600 cages par jour pour 1 autoclave d'environ 800L.

La laverie devra disposer de 2 autoclaves dont 1 en barriére de la zone SOPF qui exige une stérilisation
systématique des matériels et consommables entrants.
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Distribution des cages propres

Un personnel en zone de stockage propre récupére les cages autoclavées. Elles sont ensuite mises en attente
dans ce méme espace avant d’étre distribuées par secteur pour le change. Des chariots propres ou « skate-
boards » seront nécessaires pour assister les zootechniciens dans la distribution des cages.

Pour rappel :
e Autoclavage de stérilisation en entrée de zone SOPF/EOPS (dont 1 en barriere idéalement
directement depuis la laverie).
* Autoclavage de décontamination en sortie de zone A2 (A2 EOPS et A2 radioéléments).

E.2.1.2. Flux des biberons

Sorties de secteur et mise en attente coté laverie sale

Les biberons sales suivent le méme cheminement que les cages sales. Vigilance sur les cages qui nécessitent
2 biberons. Au bilan, il peut y avoir prés de 6 000 biberons a laver dans la laverie. Dans la continuité du
process de change envisagé, cela revient a devoir laver jusqu'a 600 biberons par jour. Les biberons sont
chargés dans des bacs en acier contenant en moyenne 18 positions. Les chariots peuvent transporter environ
6 bacs soit 108 biberons. Cela implique la mise a disposition d'au minimum 6 chariots pour les biberons sales.
Les chariots quittent ensuite leurs secteurs respectifs via les sas déchets (ou sas autoclave pour zone A2) et
arrivent dans la circulation sale donnant vers la laverie c6té sale. Les biberons restent sur leurs chariots dans
un espace prévu du cdté laverie sale avant d'étre pris en charge par 'agent.

Vidange et lavage des biberons

Les bacs en acier de 18 positions correspondent a ceux pouvant aller dans le systéme de chargement du
tunnel biberons. lls sont alors pris en charge automatique, d’abord vidés, lavés, rincés puis séchés. En sortie
de tunnel, I'agent vient collecter le bac de biberons propres et vides. Un bac de 18 biberons peut étre lavé
toutes les 90 secondes auquel il faut ajouter un minimum de 30 secondes pour la manutention. Cela
correspond a environ 400 biberons par heure. Pour laver 600 biberons, cela prendrait 90 minutes (=1h 30
min).

Autoclavage des biberons

Une fois les biberons lavés, ils sont mis sur un chariot pour étre autoclavés vides. La capacité de 'autoclave
est de 192 biberons souris par cycle. Un cycle sur biberon vide dure environ 1h15 avec manutention. Pour
laver 600 biberons, il faut donc théoriquement 3,1 cycles soit 4 cycles ce qui correspond a un maximum de
5 heures.

Remplissage des biberons

Les biberons ainsi autoclavés sont ensuite récupérés en zone propre afin d'étre complétés en eau
d’abreuvement. Il est alors possible d'utiliser un systeme de remplissage automatique des biberons
positionné dans la zone propre.

La capacité de remplissage est de 36 biberons en 40 secondes auquel il convient d’ajouter les temps de
chargement, déchargement et de recapsulage estimés a environ 2 minutes pour 2 bacs. Au bilan, il faut
maximum 3 minutes pour le remplissage de 36 biberons soit théoriquement 16,7 cycles pour 600 biberons
ce qui correspond a 50 minutes par jour.

L'organisation cible demandée par les utilisateurs est de 2 systémes de remplissage :

* 1dans la zone SOPF afin de ne pas rompre la stérilisation.
« 1 commun dans la zone propre de stockage pour alimenter I'ensemble des secteurs hors SOPF.
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E.2.1.3. Flux des chariots

Chariots de secteur

Les chariots utilisés pour la récupération des cages sales peuvent empiler jusqu’a 100 cages de souris.

Avec une rotation de 544 cages par jour, on peut envisager un minimum de 6 chariots pour les cages.
Quelques chariots supplémentaires doivent étre envisagés pour fluidifier I'organisation (lavage, réparation,
usage divers...). Une cible d’'une dizaine de chariots pour les cages apparait comme le minimum fonctionnel.

Lavage des chariots

Il semble possible de laver au moins 2 chariots en méme temps par cycle de 10 minutes. Avec I'nypothése
maximaliste de 10 chariots a laver par jour, cela revient a 5 cycles de 10 minutes soit théoriquement 50
minutes.

Une fois lavés, les chariots peuvent aller en zone de stockage propre en utilisant le sas chimique traversant
de la laverie. L'ensemble des chariots propres (et éventuellement décontaminés) sont ensuite stockés

ensemble en zone de stockage propre avant redistribution dans les secteurs.

Remarque : les chariots allant en EOPS seront décontaminés dans le sas matériels prévu a cet effet et situé en entrée
de zone EOPS.

E.2.1.4. Synthéses

o

Vidange des cages (hors automatisation) :
» 544 cages: 1 h 31 minutes/jour (100% travail manuel).

0 Remplissage automatique des cages (semi-automatisation) :
= 544 cages: 18 minutes / jour.

o Cabine de lavage des cages:
» 544 Cages: 1h 20 minutes / jour dont 32 minutes / jour de travail manuel.
» 10 Chariots : Th 10 minutes / jour dont 28 minutes / jour de travail manuel.

0 Prise en charge compléte des biberons :
= Lavage : 90 minutes par jour.
»= Remplissage : 50 minutes par jour dont 34 minutes / jour de travail manuel.

o Autoclaves de stérilisation laverie (2 dont 1 en barriere avec la zone SOPF) :
=  Capacité d'au moins 800 L.
= (Cages: 5 cycles de 1h soit 5 h / jour dont environ 60 minutes maximum / jour de
travail manuel.
= Biberons: 4 cycles de 1h15 soit soit 5 h / jour dont manutention.

0 Autoclave de décontamination (1 en sortie de zone A2 et A2 radioéléments lorsque les
déchets sont « froids »).
» Capacité envisagée a 800 L. Optimisation possible selon protocoles et volumes
sortants de la zone A2.

o Saschimique:
» Chariots et autres équipements : si nécessaire.

Les durées théoriques notamment de manutention sont données a but informatif aux concepteurs et sont
aussi un rappel aux utilisateurs sur I'organisation cible envisagée a la suite des concertations en phase
programme.
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E.2.1.5. Acces et dégagements maintenance

Sas chimique
Les sas chimiques peuvent bénéficier d'un accés frontal voire d'un accés par I'étage technique si nécessaire.

Autoclaves
Les autoclaves (de 800 L) doivent bénéficier d'un dégagement :
» Des 2 cotés pour I'épreuve décennale. Prévoir un minimum de 30 cm de chaque c6té.
+ D'un seul cb6té pour la maintenance courante et les contrbles tous les 18 mois. Prévoir un
dégagement d'environ 60 cm d'un seul coté.

Cabine de lavage

La cabine de lavage peut étre positionnée le long d'un mur en étant accessible que sur 2 ou 3 cbtés
seulement. Elle peut également étre soit traversante avec 2 portes distinctes entre I'entrée et la sortie selon
un principe de « marche en avant », soit avec 1 seule porte d’entrée/sortie.

Cette seconde option offre la possibilité de mettre plus facilement un robot pour 'automatisation de la
vidange des cages.
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E.3. Maquettages présages

Les maquettages transmis ci-aprés ont vocation a nourrir les échanges entre les utilisateurs et la maitrise
d’'ouvrage d'une part et les concepteurs d'autre part.

En effet, ne pouvant présager de la trame architecturale de la future extenstion du projet lauréat, ces
magquettages élaborés par les utilisateurs peuvent aider les concepteurs a proposer des aménagements les

plus possibles en adéquation avec leurs attentes.

Pour rappel, les concepteurs restent responsables des agencements proposés qui doivent satisfaire les
schémas fonctionnels établis et s'inspirer des maquettages pour la micro-implantation.

E.3.1. Laboratoires de LABCIS
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Figure 9 : Modélisation type d'un laboratoire de Chimie (LABCIS Chimie / SNVI)
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Prévoir 4 becs bunsen
par paillasse soit au
total

Prévoir des paillasses
hautes (10 c¢cm au-
dessus du plan de
travail, largeur 10 cm)

Emplacement
pour des étageres

Ajouter un tableau
blanc (veleda) sur
le mur + néon

Ajouter un hublot dans le mur

4 étuves sur 2 niveaux

AN

Opération Omega Health

Prévoir Arrivée et
Evacuation eau de ville
pour autoclaves

" Autoclaves (Auto)

directement reliés au
tableau électrique

Ajouter des armoires
hautes au-dessus de
la paillasse et des

~ rangements sous la
paillasse, sur toute la
longueur  de la
paillasse

A remplacer par une
porte coulissante dans
le mur avec un hublot

Figure 10 : Modélisation théorique du laboratoire de microbiologie (LABCIS Biologie Humaine)

Salle de culture 25°C

Phytotron
Gallencamp
Agitateur orbitz:

Figure 11 : Modélisation théorique de la culture in vitro végétale

Salle repiquage
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E.3.2. Plateformes cultures cellulaires

Culture 1 Culture 2

Armoire EPI

Figure 12 : Modélisation théorique des salles de culture avec sas
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E.3.3. BiSCEm et Spectromeétrie de masse
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Figure 13 : Schématisation d’'implantation d’un poste LC-MS selon fournisseur avec attentes a gauche ou a droite
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