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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
g o Ala charge du A la charge du
= . . Limites . .
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
2
Amont | Aval 2 | s 2 | s
A A-0 [FRAIS DE MANDATAIRE
A A-1 |Frais de mandataire Sans limite | Sans limite | Oui | Sans objet | Oui | Sans objet
B B-O |TRAVAUX PREPARATOIRES
C C-0 [TERRASSEMENT - VRD- STRUCTURE
C C-1 |Terrassement Hors Périmétre Hors Périmetre
C C-2 |Voiries, parkings et aires logistiques Hors Périmétre Hors Périmétre
C C-3  |Raccordement Infrastructures sur réseaux extérieurs Hors Périmétre Hors Périmétre
C C-4 |Locaux techniques batiment (sous station chauffage, etc) Hors Périmétre Hors Périmétre
C C-5 |Locaux techniques annexes process scientifiques Hors Périmétre Hors Périmétre
C C-6 |Réseaux EU EV EUL EP Hors Périmétre Hors Périmetre
C C-7 |Fondations normales et spéciales / Structure Hors Périmétre Hors Périmétre
D D-0 |CLOS COUVERT — METALLERIE
Parois verticales (paroi présentant un angle supérieur ou égal a 60 degrés Isolants et membranes (pare
D D-1 |avec le plan horizontal) : Fagades, isolation par I'extérieur / intérieur, Sans limite vapeur, frein vapeur,
membranes, revétements et équipements de facade étanchéité a I'air, etc.)
Ouvrants : Menuiseries extérieures et tous systemes d'occultation - - Travaux induis inclus.
D D-2 L N . Sans limite Sans limite
extérieurs, ombriéres, portes automatiques.
. . L . N , Etanchéité, chéneaux et descentes EP,
Parois horizontales (paroi présentant un angle inférieur a 60 degrés avec Isolants et membranes (pare X . )
i ) o i cheminement techniques, éléments de
D D-3 |le plan horizontal) : Couverture, toiture terrasse, planchers bas sur Sans limite vapeur, frein vapeur, X . R
. . o . et s s protection (graviers, végétalisation) et de
locaux non chauffés ou vide sanitaires. étanchéité a l'air, etc.) L, ] \ .
sécurité (rambardes, point d'ancrage) inclus.
D D-4 |Protections visuelles et acoustiques en toiture Sans limite Sans limite
D D-5 |Escaliers sortie de secours Sans limite Sans limite
Nettoyage de la totalité des éléments vitrés extérieurs / intérieurs
D D-6 , vag . ) / Sans limite Sans limite
(fréquence : unefoisparan 1 une fois tous les deux ans)
Nettoyage de la totalité des éléments de fagades autres que verriers
D D-7 , ¥eg . ) ) (; i a Sans limite Sans limite
(frégquenceunefoisparan 1 fois la cinquieme année)
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
E E-O |AMENAGEMENTS INTERIEURS & FINITIONS
E E-1 [Plafonds (suspendus ou non) Sans limite Sans limite
. N s . Peintures et traitements de
E E-2 |Cloisons, revétements muraux et parements intérieurs Sans limite
surface
E E-3 [Menuiseries intérieures et équipements d'occultation Sans limite Sans limite
E E-4 [Signalétique Sans limite Sans limite
E E-5 [Passe-plat (L1 /L2 :non ventilé) Sans limite Sans limite
E E-6 [Passe-plat (L3 : ventilg) Sans limite Sans limite
E E-7 |Revétement desol Sans limite Sans limite
F F-O [APPAREILS ELEVATEURS, DE LEVAGE
F F-1 |Ascenseurs Organes de coupure Sans limite
F F-2 [Ascenseur de charges Organes de coupure Sans limite
F F-3  |Quai élévateur (selon projet) Organes de coupure Sans limite
F F-4 |Nacelle (selon projet) Sans limite Sans limite
G G-0 |COURANTS FORTS
Organes de coupure ’
G G-1 |[Transformateur (existant ou projet) & N P TGBT exclu Oui Oui
propriété d'ERDF exclu
Armoires et équipements . .
G G-2 |TGBT Organes de coupure inclus i quip Oui Oui Oui Oui
raccordés en aval exclus.
G G-3 |Réseaux secourus (onduleur et/ou groupe électrogéne) Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
Tableaux divisionnaires (Armoires divisionnaires d'étage / Coffrets Cables de distribution Cables d'alimentation exclus ) .
G G-4 ) ( ge/ Organes de coupure inclus Oui Oui Oui Oui
laboratoires) exclus.
G G-5 [Réseaux, accessoires et équipements terminaux Organes de coupure inclus Sans limite Intégralité des réseaux et accessoires Oui Oui Oui Oui
G G-6 |[Systémes de comptage d'energie Raccordement ala GTC Sans limite Intégalité des équipements installés Oui Oui Oui Oui
G G-7 |Eclairage de secour Organes de coupure inclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
G G-8 |Eclairage intérieur Organes de coupure inclus Sans limite
G G-9 |Eclairage extérieur Organes de coupureinclus Sans limite
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
H H-O |COURANTS FAIBLES — VOIX DONNEES IMAGES (VDI)
Point de raccordement au Point de raccordement
H H-1 |Fibre optique (raccordement sur le réseau de |'Université) , R L .
réseau de |'université inclus | intérieur du batiment exclut
Point de raccordement
H H-2 |Fibre optique (distribution interne) o . ) Sans limite
intérieur du batiment inclus
H H-3 |Baie de brassage Sans limite Sans limite
H H-4 | Matériels actifs et jarretiérage Sans limite Sans limite
H H-5 |cableRJ45 Sans limite Sans limite
H H-6 [PriseRJ45 Sans limite Sans limite
H H-7 |Brassage et Recettes réseau VDI Sans limite Sans limite
H H-8 |Borne WIFI Sans limite Sans limite
H H-9 |Téléphone Sans limite Sans limite
H H-10 |Postes informatiques Sans limite Sans limite
H H-11 |Serveurs VDI Sans limite Sans limite
Si le raccordement au poste de sécurité du
CHU est possible, la limite amont des
restations s'arréte au dernier équipement
H H-12 |Détection incendie et centrale d'alarme Sans limite Sans limite P o K q P Oui Oui
(appareil, cable, etc.) installé par le
Groupement et raccordé aux équipements
existants du poste de sécurité du CHU.
Equipement de protection individuelle (EP1) communiquant pour
H H-13 quip p ) . (EP1) q P Sans limite Sans limite
personne en déficience sensorielle
H H-14 |Détection niveau de CO2 pour confort salle de réunion / réception Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
H H-15 |Détection niveau bas d'oxygéne - Sécurité des personnes Sans limite Sans limite
H H-16 |Détection gaz spéciaux - Sécurité des personnes Sans limite Sans limite
H H-17 |Vidéo-surveillance et systéme de détection Sans limite Sans limite
H H-18 |Interphonie, radiocommunication, boucle mal entendants Sans limite Sans limite
H H-19 |Contrdle d'accés au batiment Sans limite Sans limite
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Tous les organes indissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauipement ou ouvrage) sont réputés inclus dans cet ensemble, Groupement
g o Ala charge du A la charge du
o . . Limites i .
5 Repére Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
H H-20 |[Contréle d'accés aux espaces scientifiques sensibles Sans limite Sans limite
H H-21 |Contréle d'acces aux espaces scientifiques non sensibles Sans limite Sans limite
H H-22 |[Contrdle d'accés aux espaces tertiaires (bureaux) Sans limite Sans limite
H H-23 |Contréle d'acceés aux espaces tertiaires (enseignement / séminaire) Sans limite Sans limite
| I-0 |CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID PROCESS
Vanne de barrage, organe de
| -1 [Chaufferie—Sous station coupure électrique, vannes Sans limite Oui Oui Oui Oui
d'isolement du réseau
Depuis la chaufferie ou .
| -2 [Chauffage (distribution et terminaux) B ) Sans limite Oui Oui Oui Oui
sous-station
| |1-3  |Extracteurs sanitaires (VMC, VMR) Organes de coupureinclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
[ 1-4 | Ventilation hygiénique (CTA + réseaux primaires) Organes de coupure inclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
Postes de récupération de produits
Ventilation spécifique (sorbonnes +hottes +CTA compensation + imi o i i
| 1-5 ) . pA que ( P Organes de coupureinclus Sans limite chimiques (cnes asplrants,.entonnows,...), Oui Oui Oui Oui
réseaux primaires) Sorbonnes, Hottes d'extraction, Bras
aspirant / captages ponctuels, Armoires
| 1-6 | Ventilation (distribution et terminaux) Organes de coupureinclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
| -7 | Climatisation / rafraichissement des locaux (production) Organes de coupureinclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
| 1-8 | Climatisation / rafraichissement des locaux (distribution et terminaux) Organes de coupureinclus Sans limite Oui Oui Oui Oui
Filtres G,F, HEPA, ULPA, Charbon actif, manches a air et autres o . § i .
| 1-9 . R Sans limite Sans limite Filtres terminaux inclus Oui Oui Oui Oui
membranes souples (installation et changement)
Sans limite dans le local de
| I1-10 |[Froid process (production d'eau glacée) Organes de coupureinclus . Oui Oui
production
Depuis la premiere vanne
| I1-11 |[Froid process (distribution et terminaux) d'isolement en amont du Sans limite Oui Oui Oui Oui
compteur de calories.
| I-12 |Secours froid process sur production froid du batiment Sans limite Sans limite Oui Oui _
Energies renouvelables (Production EnR : panneaux solaires —photo-
| I-13 g L ( P P Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
voltaique, éoliennes,...)
Energies renouvelables (Distribution / réseau EnR : panneaux solaires —
| 1-14 8 N L ( / P Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
photo-voltaique, éoliennes,...)
| I-15 |[Tous les systémes de récupération d'énergie Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui

Annexe PPEM-ATO1
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
2
Amont Aval P2 P3 P2 P3
Equipements de sécurité incendie (Baie SSI, DI, désemfumage, clapets Organes de coupure et e . . .
| |-16 |-auP X ( 8 P € P X Sans limite Oui Oui Oui Oui
coupe-feu, volets, trappes de désemfumage) raccordement GTC inclus
| 1-17 |Systémes de comptage d'energie Raccordement a la GTC Sans limite Intégalité des équipements installés Oui Oui Oui Oui
| 1-18 |[Systémes GTB/GTC Sans limite Sans limite Intégalité des équipements installés Oui Oui Oui Oui
J J-0 [PLOMBERIE
o . . o Vanned'isolement et o X . .
J J-1 |Distribution d'eau : Eau Froide Sanitaire ) Sans limite Oui Oui Oui Oui
organes de coupureinclus
Vanne d'isolement et Avec contrdle jusqu'aux points de X . )
J J-2 |Traitement d'eau : Eau adoucie ) Sans limite S Jusa P Oui Oui Oui Oui
organes de coupureinclus distribution
J J-3 | Distribution d'eau : Eau adoucie Vanned'isolement incluse Sans limite Oui Oui Oui Oui
Vanne d'isolement et Avec contrdle jusqu'aux points de . )
J J-4  |Traitement d'eau : Eau osmosée . Sans limite S Jusq P Oui Oui
organes de coupure inclus distribution
J J-5 [Distribution d'eau : Eau osmosée Vanne d'isolement incluse Sans limite
Vanne d'isolement et
J J-6 |Traitement d'eau : Eau déminéralisée ) Sans limite
organes de coupureinclus
J J-7 |Distribution d'eau : Eau déminéralisée Vanne d'isolement incluse Sans limite
Vanne d'isolement et
J J-8 | Traitement d'eau : Eau ultra-pure ) Sans limite
organes de coupureinclus
J J-9 |Distribution d'eau : Eau ultra-pure Vanne d'isolement incluse Sans limite
Vanned'isolement et compris paillasses - avec controle
J J-10 |Traitement d'eau : ECS ) Sans limite M ,p par o
organes de coupureinclus jusqu'aux points de distribution
J J-11 [Distribution d'eau : ECS Vanne d'isolement incluse Sans limite Oui Oui
Vanned'isolement et ’
J J-12 [Air comprimé (production) ) Sans limite Oui Oui
organes de coupureinclus
J J-13 [Air comprimé (distribution et terminaux) Vanne d'isolement incluse Sans limite Oui Oui
Vanne d'isolement et f
J J-14 |Vide d'air (production) ) Sans limite Oui Oui
organes de coupureinclus
J J-15 |vide d'air (distribution) Vanne d'isolement incluse Sans limite Oui Oui
J J-16 |Réseaux évacuation EU-EV Sans limite Sans limite y compris paillasses Oui Oui
J J-17 |Réseaux évacuation EUL (Eaux usées des laboratoires, animaleries,...) Sans limite Sans limite y compris paillasses
J J-18 [Barres handicapées Sans limite Sans limite
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval
J J-19 [Porte papier, brosse Sans limite Sans limite
J J-20 |Cuvettes avec rabats Sans limite Sans limite
J J-21 |[vasques (avec ou sans plan) Sans limite Sans limite
J J-22 |Douches Sans limite Sans limite
J J-23 |Rideaux de douche Sans limite Sans limite
J J-24 |Casiers, vestiaires, banc des vestiaires non scientifiques Sans limite Sans limite
J J-25 [Systémes de comptage volumétrique Raccordement ala GTC Sans limite
K K-0 [GAZ SPECIAUX ET CARBURANTS
K K-1 |Bouteilles gaz spéciaux B50, Propane et butane Sans limite Sans limite
K K-2 |Cuve Propane/Butane Sans limite Sans limite
K K-3 |Gaz de ville (Raccordement) Sans limite Sans limite
K K-4 |Gaz deville (Distribution et terminaux) Sans limite Sans limite
K K-5 | Centrale de gaz et gestion des alarmes Sans limite Sans limite
K K-6 |Tuyauterie inox et raccords rapides - PDG Sans limite Sans limite
K K-7 |Manodétendeur fixe sur tuyauterie inox Sans limite Sans limite
K K-8 |Manodétendeur démontable sur prises de gaz raccord rapide Sans limite Sans limite
K K-9 |Générateurs de gaz (Azote, Hydrogene) Sans limite Sans limite
K K-10 |Armoire de sécurité gaz dans les laboratoires Sans limite Sans limite
K K-11 |[Systéme extinction automatique incendie par gaz Sans limite Sans limite
K K-12 |Cuveazote/hélium liquide Sans limite Sans limite
K K-13 |Cuve azote liquide / hélium (réchauffeur + cane de transfert) Sans limite Sans limite
Comptage moléculaire des consommations de gaz (comptage, logiciel de o e
K K-14 ,p e R gaz ( ptage, log Sans limite Sans limite
gestion, cablage)
Récupérateur d'hélium (liquéfacteur, compresseur, process de . .
K K-15 P ) (lia P P Sans limite Sans limite
transformation)
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations

P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[}
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
K K-16 |Récupérateur d'hélium (baudruche) Sans limite Sans limite
K K-17 |Récupérateur d'hélium (réseau PVC et comptage) Sans limite Sans limite
L L-0 |EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES & ANIMALERIES
L L-1 [Paillasses (dont robineteries, fluides inclus) Sans limite Sans limite
L L-2 [Paillasses acoustiques Sans limite Sans limite
L L-3 |Paillasses anti-vibratile Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
L L-4 |Hottes de pesées (poudres) Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
Poste de récupération de produits chimiques (cénes
L L-5 ) P ) P ques ( Sans limite Sans limite
aspirants,entonoirs,...)
L L-6 |Sorbonnes Sans limite Sans limite Inclus dans rubrique | Oui Oui Oui Oui
L L-7 |Hottes d'extraction Sans limite Sans limite Inclus dans rubrique Oui Oui Oui Oui
L L-8 [Hottes Hypoxie Sans limite Sans limite
L L-10 |Ailed'énergie Sans limite Sans limite
L L-11 |PSm Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
L L-12 |Hotte a flux laminaire Sans limite Sans limite Inclus dans rubrique | Oui Oui Oui Oui
L L-13 |Armoires ventilées (armoire seule) Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
L L-14 |Armoires ventilées (réseau d'extraction) Sans limite Sans limite Oui Oui Oui Oui
L L-15 [Meubles sous paillasses et suspendus Sans limite Sans limite
L L-16 |Etagére matériels de mesure suspendu au plafond Sans limite Sans limite
Rideaux occultants des laboratoires de physique (hors menuiseries
L L-17 . physique ( Sans limite Sans limite
extérieures)
L L-18 |Rayonnage Sans limite Sans limite
L L-19 |Autoclave L2 (décontamination) Sans limite Sans limite
L L-20 |Autoclave L3 (décontamination) Sans limite Sans limite
Autoclave de stérilisation (petits matériels de laboratoire, portoirs o .
L L-21 animaux,..) (P P Sans limite Sans limite

Annexe PPEM-ATO1
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Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
[
S ‘ . Limites . o Ala charge du Ala charge du
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
L L-22 |Casiers, vestiaires, banc des vestiaires scientifiques Sans limite Sans limite
L L-23 |Déménagement des matériels scientifiques existants "conventionnels" Sans limite Sans limite
L L-24 |Déménagements des matériels scientifiques existants "spécifiques"” Sans limite Sans limite
L L-25 |Re-qualification des matériels post déménagement Sans limite Sans limite
L L-26 |Hottes de change (équipements) Sans limite Sans limite
Hottes de change (réseau aéraulique en cas d'évacuation automatique
L L-27 o .g'( 4 4 Sans limite Sans limite
des litieres souillées)
L L-28 |Portoirs non ventilés : portoir + cages Sans limite Sans limite
L L-29 |Portoirs ventilés : portoirs + cages Sans limite Sans limite
L L-30 |Portoirs ventilés : unité de ventilation Sans limite Sans limite
L L-31 |PSM /Hotte de transfert d'animaux avec passe-plat / sas Sans limite Sans limite
L L-32 |Lavecage Sans limite Sans limite
L L-33 |Lave biberon Sans limite Sans limite
L L-34 |Cabine de lavage Sans limite Sans limite
L L-35 |Cabine de stérilisation (sans systéme de décontamination H202) Sans limite Sans limite
L L-36 |Micro-station de traitement des effluents Sans limite Sans limite
Process de décontamination effluents L3 (systéme Chimique et/ou
L L-37 . (s q / Sans limite Sans limite
thermique)
Process de décontamination effluents L2 (systéme Chimique et/ou
L L-38 . (sy 4 / Sans limite Sans limite
thermique)
L L-39 |Process de neutralisation effluents chimiques (neutralisation pH) Sans limite Sans limite
L L-40 |Chariots et autres dispositifs de transport Sans limite Sans limite
Matériels / équipements d'imagerie (Scanner, IRM, radiographie, . e
L L-41 |, /, quip gerie ( grap Sans limite Sans limite
échographie,...)
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Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Annexe PPEM-ATO1

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Tousles organes indissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réputés inclus dans cet ensemble Groupement
% Limites Ala charge du Ala charge du
5 Repére Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
=
&
Amont Aval P2 P3 P2 P3
L L-42 |Matériel mobile de décontamination au peroxyde d'hydrogéne (H202) Sans limite Sans limite
L L-43 |Cléture jardin expérimental Sans limite Sans limite
M M-0 |EQUIPEMENTS TERTIAIRES - ENSEIGNEMENT ET LOGISTIQUE
M M-1 |Bureaux Sans limite Sans limite
M M-2 |Chaises Sans limite Sans limite
M M-3 | Meubles de rangement mobile Sans limite Sans limite
M M-4 [Chariots Sans limite Sans limite
M M-5 [Tapis de sol Sans limite Sans limite
M M-6 |Meubles de rangement de type compactus Sans limite Sans limite
M M-7 [Chaises tablette amphithéatre Sans limite Sans limite
M M-8 |Estrades amphithéatre Sans limite Sans limite
M M-9 |Fixations murales des écrans plats Sans limite Sans limite
M M-10 |Ecrans plats Sans limite Sans limite
M | M-11 |Ecrans de projection Sans limite Sans limite
M | M-12 |Tableaux blancs et noirs Sans limite Sans limite
M | M-13 |Panneaux d'affichage Sans limite Sans limite
M M-14 |Caissons antivandalisme pour vidéo projecteur Sans limite Sans limite
M M-15 |Supports antivandalisme pour vidéo projecteur Sans limite Sans limite
M | M-16 [Banque d'accueil Sans limite Sans limite
M | M-17 [Meubles kitchenette Sans limite Sans limite
M | M-18 [Pateres et autres fixations murales Sans limite Sans limite
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Annexe PPEM-ATO01 — Périmétre et limites des prestations
P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale des équipements et ouvrages)

Les limites sont identiques pour les prestations P2 et P3 et réputées incluses aux prestations saufindication contraire. Batiment(s) Batiment existant
Les prestations de type P3 couvrent 100% des équipements et ouvrages dont |'exploitation et la maintenance sont confiées au Groupement. construit(s) par le (CBRS)
Touslesorganesindissociables du fonctionnement d'un ensemble cohérent (éauinement ou ouvrage) sont réoutésinclus dans cet ensemble Groupement
g Limites Ala charge du A la charge du
=3 R . . (s
5 Repere Equipements et ouvrages Commentaires et précisions Groupement. Groupement.
2
Amont Aval P2 P3 P2 P3
M M-19 |Casiers vestiaires (hors sas laboratoires confinés) Sans limite Sans limite
M | M-20 |Mobilier extérieur pour les 2 roues Sans limite Sans limite
N N-O [PRESTATION SPECIFIQUE DES ZONES A ATMOSPHERE CONTROLEE
N N-1 |Essai de réception sorbonnes et hottes d'aspiration Sans limite Sans limite
N N-2 [Mesure des pressions dans les espaces scientifiques Sans limite Sans limite Oui Oui
Maintien des niveaux de t° et pression nécessaires a la conservation de la ’
N N-3 I . .I . “.I ux. P : ! vat Sans limite Sans limite Oui Oui
qualification Animalerie EOPS
Maintien des niveaux de t° et pression nécessaires a la conservation de la
N N-4 I, _I ) veaux presst : vatl Sans limite Sans limite
qualification L3
Maintien des niveaux de t° et pression nécessaires a la conservation de la - -
N N-5 o ) N N . Sans limite Sans limite
qualification de la classe d'empoussiérement (ISO) - Salle "blanche
N N-6 |Nettoyage des espaces Sans limite Sans limite
N N-7 [Mise a gris (animalerie uniquement) Sans limite Sans limite Oui Oui
N N-8 [Miseablanc des espaces confinés (animalerie uniquement) Sans limite Sans limite Oui Oui
0 0-0 [PRESTATION DE CONTROLES
(0] 0-1 |Contrdles réglementaires inventoriés en annexe PPEM-AT02.c | Sans limite Sans limite Oui Sans objet Oui Sans objet
P P-O |PRESTATION RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE
P P-1 |Enquétes de satisfaction Sans limite Sans limite Oui Sans objet Oui Sans objet
P P-2 |Actions desensibilisation Sans limite Sans limite Oui Sans objet Oui Sans objet
P P-3  |Formation du personnel Sans limite Sans limite Oui Sans objet Oui Sans objet
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Annexe PPEM-AT02.a — Niveaux de service requis

° Délais d'intervention
S| e Indicat d Valeur de Plage de Délai de
gl e . . - ndicateur de iex — . .
5l g Equipements et ouvrages Définition du service et objectif référence de Mesure de l'indicateur Pendant les En dehors des tolérance tolérance
= I performance - heures ouvrées | heures ouvrées . .
- l'indicateur maximale maximal
de de
I'établissement | I'établissement
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , . .
- Ensemble des ouvrages et L ts de tell ¢ X ¢ i i znald I . Nombre de défauts constatés 10 jours a
- ) équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le pouvoir 3 . . )
D 8 équipements de la rubrique CLOS q tp p | dq s ‘l du fait gd 4 pt pt Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4 h Sans objet compter du
= n‘intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fai adjudicateur et non -
COUVERT — METALLERIE g P ) ur adjudicateur. constat
de ces ouvrages. corrigés
Ensemble des ouvrages et Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , . N
3 équipements de la rubrique équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le pouvoir Nombre de défauts constatés 2 défauts par >Jours
E|l 3 quip q ? P . X N P . & o P P Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h . compter du
= | AMENAGEMENTS INTERIEURS & [n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait | adjudicateur et non - mois
o adjudicateur. constat
FINITIONS de ces ouvrages. corrigés
. . 1h si une ou des
Ensemble des ouvrages et - . ) S . Nombre de défauts constatés .
g . X Maintien en état de fonctionnement et de sécurité Nombre défauts i X i 1 défaut par personnes sont
S S équipements de la rubrique . . . L ' Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 1h 1h . R )
= dans le respect de la réglementation en vigueur. enregistrés par mois - mois emprisonnées,
APPAREILS ELEVATEURS, DE LEVAGE adjudicateur. . i
3 jours sinon.
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , X :
" Ensemble des ouvrages et L ts de tell . X . i i nal | . Nombre de défauts constatés Défaut de mise
o ) équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le pouvoir , . . . L "
G 3 équipements de la rubrique ’q tp . d v : s tl p gd' di pt pt Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 1h 1h Sans objet a disposition :
[ n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du adjudicateur et non -
COURANTS FORTS _ & P ! ur adjudicateur. 2h Autres : 48h
fait de ces ouvrages. corrigés
Ensemble des ouvrages et Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , . N
3 équipements de la rubrique équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le pouvoir Nombre de défauts constatés >Jours 2
H 8 quip q q P . a P g o P P Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h Sans objet compter du
= COURANTS FAIBLES — VOIX n‘intervienne dans |'usage des espaces et locaux du adjudicateur et non -
X o, adjudicateur. constat
DONNEES IMAGES (VDI) fait de ces ouvrages. corrigés
Maintenance et entretien courant de telle sorte que Nombre de défauts . .
Détection incendie et centrale les équi ts et syste de détection et de lutt ignalé lel Nombre de défauts constatés
es équipements et systémes de détection et de lutte signalés par le le . . ; . .
H |12 , q lp i X v K o g‘ i P K Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4 h Sans objet 24 h par défaut
d'alarme contre I'incendie soient maintenus en parfait état de pouvoir adjudicateur et -
. o adjudicateur.
fonctionnement. non corriges
Maintenance et entretien courant de telle sorte que Nombre de défauts . .
Détection niveau bas d'oxygéne les &aui ts et systa de détecti t de lutt nalé e Nombre de défauts constatés
- |les équipements et systemes de détection et de lutte signalés par le le X . . . ,
H |15 P q ’p i X Y K o g_ i P i Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h Sans objet 24 h par défaut
Sécurité des personnes contre I'incendie soient maintenus en parfait état de pouvoir adjudicateur et adjudicateur
fonctionnement. non corrigés )
Maintenance et entretien courant de telle sorte que Nombre de défauts , ,
Détection gaz spéciaux - Sécurité  |les équi ts et systémes de détection et de lutt ienalé lel Nombre de défauts constatés
- es équipements et systémes de détection et de lutte signalés par le le , . . . X
H |16 q ,p T ¥ ) o g4 . P ) Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h Sans objet 24 h par défaut
des personnes contre I'incendie soient maintenus en parfait état de pouvoir adjudicateur et adjudicateur
fonctionnement. non corrigés )
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , . N
L ts de tell ¢ X turbati enald el Nombre de défauts constatés 1 défaut par 2 jours a
TN s équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le 3 . .
H |19 Contréle d'acces au batiment q P . X q s . g‘ . P ) Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h ) compter du
n’intervienne dans |'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et - mois
o, adjudicateur. constat
de ces ouvrages. non corrigés
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Annexe PPEM-AT02.a — Niveaux de service requis

Délais d'intervention

% o Indicateur de Valeur de Plage de Délai de
5 'g)-). Equipements et ouvrages Définition du service et objectif . référence de Mesure de l'indicateur Pendant Iels En dehors dfes tolérance tolérance
2= pertormance l'indicateur heures ouvrées | heures ouvrées maximale maximal
de de
I'établissement | I'établissement
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts Nombre de défauts constatés 2jours
|20 Controle d'accés aux espaces équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h ah 1 défaut par compter du
scientifiques sensibles n’intervienne dans I’'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et adjudicateur. mois constat
de ces ouvrages. non corrigés
Ensemble des ouvrages et Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts Nombre de défauts constatés ) ) .
| § équipements de la rubrique équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h ah 1 dEfaUF par |1 jour a compter
[ CHAUFFAGE - VENTILATION - n’intervienne dans |'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et adjudicateur. mois du constat
CLIMATISATION — FROID PROCESS _|de ces ouvrages. non corrigés
Ensemble des ouvrages et Pour I'annimalerie : Maintenance et entretien courant Nombre de défauts Nombre de défauts constatés ] 2 heures 3
| § équipements de la rubrique des ouvrages et équipements de telle sorte qu’aucune signalés par le le Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 1h 1h 1 défaut par compter du
[ CHAUFFAGE - VENTILATION - perturbation n’intervienne dans I'usage des espaces et |pouvoir adjudicateur et adjudicateur. trimestre constat
CLIMATISATION — FROID PROCESS |locaux du fait de ces ouvrages. non corrigés
Constat effectué sur la base d'un
Ensemble des ouvrages et signalement. En cas de désaccord, -1°C/+1°C
3 équipements de la rubrique Assurer les conditions de confort thermique (chauffage 3 - . une mesure contradictoire est d'écart aux
! ° CHAUFFAGE - VENTILATION - et climatisation) Température d'air Fiches espace réalisée dans le local considéré 2h ah températures ah
CLIMATISATION — FROID PROCESS grace a des enregistreurs de indiquées
température.
Constat effectué sur la base d'un
Ensemble des ouvrages et signalement. En cas de désaccord, -5%/+5% d'écart
3 équipements de la rubrique Assurer les conditions de confort thermique (chauffage o - . une mesure contradictoire est aux humidités
: S CHAUFFAGE - VENTILATION - et climatisation) Humidité de I'air Fiches espace réalisée dans le local considéré 2h 4h relatives 4h
CLIMATISATION — FROID PROCESS grace a des enregistreurs humidité indiquées
relative.
Assurer conditions aérauliques nécessaires au confort
et a la qualité sanitaire des ambiances intérieures
Ensemble des ouvrages et ainsi que la préservation du bati. Nombre de défauts constatés -10 %/+10% par
| § équipements de la rubrique Pression dans les locaux, débits mesurés inférieurs aux Nombre de défauts Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 7h ah rapport aux 24h
[ CHAUFFAGE - VENTILATION - valeurs réglementaires, perte de charges due aux constatés adjudicateur. débits
CLIMATISATION — FROID PROCESS [filtres encrassés excédant la prescription technique du réglementaires
constructeur, niveaux de bruit, taux de CO2 trop
importants, etc.
Ensemble des ouvrages et Maintien en état de fonctionnement et entretien Nombre de défauts Nombre de défauts constatds
| § équipements de la rubrique courant des équipements de telle sorte qu’aucune signalés par le le Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h Sans objet Sans objet sh
= CHAUFFAGE - VENTILATION - perturbation n’intervienne dans I'usage d'ECS du fait  |pouvoir adjudicateur et adjudicateur.
CLIMATISATION — FROID PROCESS |de ces équipements. non corrigés
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Annexe PPEM-AT02.a — Niveaux de service requis

° Délais d'intervention
S| e Indicat d Valeur de Plage de Délai de
gl e . . - ndicateur de iex I . .
5l g Equipements et ouvrages Définition du service et objectif référence de Mesure de l'indicateur Pendant les En dehors des tolérance tolérance
= I performance - heures ouvrées | heures ouvrées . .
- l'indicateur maximale maximal
de de
I'établissement | I'établissement
Ensemble des ouvrages et L . . . Nombre de défauts . . . N
- L ts de | gb . Maintien en état de fonctionnement des relais, enald el Nombre de défauts constatés 10 jours a
équipements de la rubrique ) ) signalés par le le 3 . . .
| 8 quip q actionneurs, capteur, compteurs et du renvoi g‘ i P i Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4 h Sans objet compter du
= CHAUFFAGE - VENTILATION - . . \ . pouvoir adjudicateur et -
d'information vers le systéme de supervision.. o, adjudicateur. constat
CLIMATISATION — FROID PROCESS non corrigés
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts . .
" Ensemble des ouvrages et . g i K i Nombre de défauts constatés . . N
S o . équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le , . . 1 défaut par |1 jour a compter
J ° équipements de la rubrique . . X X X o Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h .
[ n’intervienne dans |'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et - mois du constat
PLOMBERIE o adjudicateur.
de ces ouvrages. non corrigés
Ensemble des ouvrages et 100% des mesures
) 8 Respect des températures réglementaires de stockage conformes aux Nombre de mesures conformes /
> P . . ' . . .
J o équipements de la rubrique I . Température d'ECS i Sans objet Sans objet Sans objet 4 h
[ et de distribution d'ECS. exigences Nombre total de mesures
PLOMBERIE ) >
réglementaires
100% des
Ensemble des ouvrages et . . . - . dénombrements
) g L tsde | bri Respect des normes sanitaires en vigueur relatives au |Unités Formant Colonie B Nombre de mesures conformes / s biet s biet s biet 72h
équipements de la rubrique N A . conformes aux ans obje ans obje ans obje
e quip q stokage et a la distribution d'ECS. par litre d'ECS (UFC/L) . Nombre total de mesures ) ) )
PLOMBERIE exigences
réglementaires
Maintenir en état et assurer la foumiture de fluide Nombre de défauts i i i .
" Ensemble des ouvrages et o . . , R Nombre de défauts constatés , Défaut de mise
3 L. i (liquide ou gazeux) dans des conditions optimales constatés aux points de 3 i i . . 3 défauts par o .
J ° équipements de la rubrique . . . Absence de défaut (signalements) par le pouvoir Sans objet Sans objet i a disposition :
[ (respect des débits et pressions, des normes en puisage ou sur les L mois
PLOMBERIE . . . — , adjudicateur. 4h Autres : 48h
vigueur, etc.) en tout point du réseau de distribution. réseaux
) ) . e ) _ Nombre de défauts . . . ;
" Ensemble des ouvrages et Maintenir en état et assurer I'évacuation de fluide i . Nombre de défauts constatés , Défaut de mise
3 . ) o " ) constatés aux points , ) ) ! ) 3défautspar [ 7 .
J ° équipements de la rubrique (liquide ou gazeux) dans des conditions optimales en ) K Absence de défaut (signalements) par le pouvoir Sans objet Sans objet i a disposition :
= . 3 » . d'évacuation ou sur les o mois
PLOMBERIE tout point du réseau d'évacuation. R adjudicateur. 4h Autres : 48h
réseaux
Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts . . . ]
" Ensemble des ouvrages et L ts de tell R X . i i nalé e Nombre de défauts constatés 3 défauts par Défaut de mise
o . équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le X . . < .
K 3 équipements de la rubrique GAZ ,q tp . dans I dq P ‘l du fait g_ di pd' X " Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h mois a disposition :
= n‘intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur e -
SPECIAUX ET CARBURANTS & s s judicat adjudicateur. 4h Autres : 48h
de ces ouvrages. non corrigés
Ensemble des ouvrages et Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , , X
3 équipements de la rubrique équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le Nombre de défauts constatés 1 défaut par Defaut de mise
L] 3 uip q ’q p . X d s . g4 . P ) Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 2h ) a disposition :
— |EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES & [n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et - mois
o, adjudicateur. 2h Autres : 24h
ANIMALERIES de ces ouvrages. non corrigés
Ensemble des ouvrages et Maintenance et entretien courant des ouvrages et Nombre de défauts , , , .
3 équipements de la rubrique équipements de telle sorte qu’aucune perturbation signalés par le le Nombre de défauts constatés 10 défauts par Defaut de mise
M| 3 quip d q P . X q s . g‘ . p. Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h . a disposition :
[ EQUIPEMENTS TERTIAIRES - n’intervienne dans |'usage des espaces et locaux du fait |pouvoir adjudicateur et - mois
o, adjudicateur. 48h Autres : 96h
ENSEIGNEMENT ET LOGISTIQUE _|de ces ouvrages. non corrigés
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Annexe PPEM-AT02.a — Niveaux de service requis

° Délais d'intervention
S| e Indicat d Valeur de Plage de Délai de
gl o . . - ndicateur de iex — . .
5l g Equipements et ouvrages Définition du service et objectif référence de Mesure de l'indicateur Pendant les En dehors des tolérance tolérance
= I performance - heures ouvrées | heures ouvrées . .
- l'indicateur maximale maximal
de de
I'établissement | I'établissement
Ensemble des ouvrages et . . Nombre de défauts . .
- L ts de | gb . Accomplissement des prestations de telle sorte enald el Nombre de défauts constatés
équipements de la rubrique . . . signalés par le le 3 . ! . .

N 8 quip q qu’aucune perturbation n’intervienne dans |'usage des g‘ . P ) Absence de défaut (signalements) par le pouvoir 2h 4h Sans objet Sans objet

= PRESTATION SPECIFIQUE DES . . pouvoir adjudicateur et -

espaces et locaux du fait de ces prestations. o, adjudicateur.
ZONES A ATMOSPHERE CONTROLEE non corrigés
n: rl 'un
Ensemble des ouvrages et Prise en charge des contréles et entretiens . P Constat sur |a base d'u

3 L ) \ ) ) L Contréles réalisés ou Absence de signalement par le pouvoir : ) ) )
O| a équipements de la rubrique réglementaires (CVC, plomberie sanitaire, ascenseurs, . . o R X Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

[ s non contréle non réalisé adjudicateur a partir des

PRESTATION DE CONTROLES etc.) dans les délais |égaux. X i .
attestations réglementaires non
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Annexe PPEM-ATO02.b — Taux minimums de disponibilité des

éauipements et des locaux

Taux de L
Equipements ou local di ibilita Période de mesure de
quip |sp9n.| e I'indicateur
minimal

Salles serveurs et machines, salles d'expérimentation et laboratoires,

. . . 99,90% annuelle
chambres froides, animaleries, centrale SSI.
Salles de formation, terminaux SSI 99,00% annuelle
Bureaux, salles de réunion, circulations, autres locaux 99,00% annuelle
Par ascenseur recevant du public 98,00% annuelle
Par monte-charge 98,00% annuelle
Parinstallation de production de chaleur ou d'eau glacée 99,90% annuelle
Par centrale de traitement d'air et VMC 99,00% annuelle
Par sorbonnedelaboratoire 98,00% annuelle
Par groupe froid destiné au génie climatique 99,00% annuelle
Par dispositif de climatisation spécifique (congélateur) 99,95% annuelle
Par dispositif de climatisation ou rafrachissement de confort 95,00% annuelle
Par chambrefroidelaboratoire 99,90% annuelle
Fournitured'air comprimé 99,00% annuelle
Equipements de courants faibles 99,50% annuelle
Transformateurs et autres équipements de courants fort 99,90% annuelle
Sécurité Incendie 99,95% annuelle
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Annexe PPEM-ATO02.c — Périodicités requises de certaines prestations attendues

Rubrique Equipements et ouvrages Précision Tache accomplie Périodicité Livrable
Ouvrants : Menuiseries extérieures et tous systémes o, . . L. Rapport
D , . - - . Toutes parois vitrées (fixes et mobiles) Nettoyage intérieur et extérieur toute hauteur Annuelle . .
d'occultation extérieurs, ombriéres, portes automatiques. d'intervention
D Ouvrants : Menuiseries extérieures et tous systemes Portes, fenétres et tous équipements Controle et resserrage des fixations et réglages des divers éléments de A I Rapport
d'occultation extérieurs, ombriéres, portes automatiques. [mobiles quincaillerie nnuetie d'intervention
Parois verticales (paroi présentant un angle supérieur ou | Fagades, revétements et équipements de . L . . Rapport
D , R . . Nettoyage de la totalité des éléments de fagades autres que verriers Quinquennal . .
égal a 60 degrés avec le plan horizontal) fagade d'intervention
. L . Portes, fenétres et tous équipements Controéle et resserrage des fixations et réglages des divers éléments de . Rapport
E Menuiseries intérieures et équipements d'occultation . o Semestrielle . .
mobiles quincaillerie d'intervention
Tableaux divisionnaires (Armoires divisionnaires d'étage |Tableaux électriques (TGBT, AGBT, TD, etc.) X Lo . Rapport de controle
G . P , . Thermographie de I'intérieur des tableaux, resserrage des connexions Annuelle
/ Coffrets laboratoires) équipement des réseaux secourus inclus. (type Q18)
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID Climatisation / rafraichissement des locaux . 3 L L. . Selon obligation  [Attestation de
| . Controles d'étanchéité des équipements frigorifiques , .
PROCESS (production) légale controle
I CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID Froid duction d lace Contrales d'étanchéité des équi ts frigorifi Selon obligation |Attestation de
roid process (production d'eau glacée ontroles d'étanchéité des équipements frigorifiques . R
PROCESS P (p g ) quip gorifiq légale controle
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID Ensemble des équipements soumis a N L . Selon obligation  |Attestation de
| s Controles des équipements sous pression X .
PROCESS obligation légale controle
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - FROID L. , - .
| PROCESS Ensemble des équipements concernés Analyse de la qualité de I'huile des compresseurs Annuelle Rapport d'analyses
I CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - FROID Gai srauli Nett d ) ) i Une fois fois par Rapport
a aér aux aéra
PROCESS ines aérauliques ettoyage des réseaux aérauliques tranche dlintervention
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID . i . i X Rapport
| Bouches et diffuseurs d'air Nettoyage des bouches et diffuseurs d'air Semestrielle . .
PROCESS d'intervention
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - FROID L. ) . . Attestation de
| Ensemble des équipements concernés Controle des disconnecteurs Annuelle .
PROCESS controle
| CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID Ensemble des réseaux de fluides Anal del lité des fluid | . A 0 R ¢ d'anal
PROCESS caloporteurs nalyse de la qualité des fluides caloporteurs nnuelle apport d'analyses
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION — FROID ) N ‘ N Tests de bon IforTctlonnemeli]t de‘l ensemF)Ie des renvgls d'alarmes. .
| PROCESS Systémes télésurveillance et de supervision |Mesure du délai entre la détection du défaut et son signalement sur le Mensuel Rapport de controle
systeme de supervision du Groupement
J PLOMBERIE Traitement d'eau : Eau adoucie Mesure de la duretée de I'eau a I'entrée et a la sortie de chaque adoucisseur. Semestrielle Rapport d'analyses
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Annexe PPEM-AAO01 - Clauses financiéres et fréquences des

rencontres
Prestations de type P2 (PPEM §3.2.1)

Valeur unitaire des pieces détachées dont le montant est inclus dans le poste P2 : 200 €HT
Prestations de type P3 (PPEM §3.3.2)

Accord du Pouvoir adjudicateur requis pour engager une dépense sur le compte P3 :

Pour le remplacement de pieces d'une valeur dépassant: 1000 €HT
Pour des travaux (fournitures + main d’ceuvre) d'un montant dépassant: 1500 €HT

Clause de répartition du solde du compte P3 en fin de contrat

Sia l'expiration du marché :
Le solde du compte P3 est créditeur : 100% de la valeur de ce crédit au bénéfice du pouvoir adjudicateur
Le solde du compte P3 est débiteur : 0% montant du débit correspondant a charge du pouvoir adjudicateur

Réunions périodiques (PPEM §4.3.1)

Fréquence des réunions de reporting pendant 'année de parfait achévement : Mensuelle
Fréquence des réunions de reporting apres I'année de parfait achevement : Trimestrielle

Controle des prestations (PPEM §4.7)

Fréquence des inspections communes des équipements et ouvrages : Annuelle

Annexe PPEM-AAOQ01
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Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

pendant la phase d'exploitation et maintenance

PPEM Pénalité en €
(§ou Engagement Type de défaut Objet du défaut Unité pénalisée HT par unité
annexe) pénalisée
. Retard de . . N . Semaine de retard par
3.1.2 Prise en charge o Transmission des livrables a produire . P 100
transmission livrable
. Retard de .
3.2.2 Astreinte . Etat mensuel des appels d'astreinte Jour de retard 100
transmission
. Mise a jour ou une révision compléete du plan de
3.23 Plan de maintenance | Absence ou lacunes ) . P P Jour de retard 100
maintenance
. Remise du plan de maintenance détaillé de I'exercice
3.23 Plan de maintenance | Absence ou lacunes P L, Jour de retard 100
précédent
Contréle X . N . .
3.24 i . Absence ou lacunes Remise du calendrier des contrdles réglementaires Jour de retard 100
réglementaires
Controle Remise des rapports de controles effectués par le
3.24 , . Absence ou lacunes PP P Jour de retard 100
réglementaires Groupement
Contréle L’élaboration et la mise a jour de tous les dossiers ou
3.2.4 i . Retard d'exécution ! X ] Jour de retard 100
réglementaires documents d’ordre réglementaire
Controle N L . PR . .
324 i i Retard d'exécution Mise a jour du registre de sécurité Défaut constaté 500
réglementaires
Contréle — . . N
3.24 i . Retard d'exécution Levée des réserves relevant de ses obligations Jour de retard 100
réglementaires
Retard de Transmission des résultats de mesures ou d’analyses des .
3.25 Mesures et analyses . . v Semaine de retard 100
transmission fluides (par mesure ou analyse)
. . Remise des rapports ou attestations, d'intervention,
Conditions techniques Retard de . Py N . ) .
3.2.6 L L d'entretien, de contrdle, de vérification, de mesures ou Semaine de retard 100
particuliéres transmission
d'analyse
Conditions techniques L. Réalisation d'une des prestations listée a I'annexe PPEM- X
3.2.6 . Retard d'exécution Mois de retard 500
particulieres ATO02.c
Conditions techniques Réalisation d'une des prestations listée a I'annexe PPEM- Défaut constaté par
3.2.6 RN Absence ou lacunes . 1000
particuliéres ATO02.c équipement
Utilisation des s . . [
. , Détail de toutes les dépenses imputées sur le compte P3 i i
3.3.2 provisions versées au | Absence ou lacunes , . Par défaut constaté 100
. au cours d'un exercice
titre du P3
Utilisation des
33.2 provisions versées au | Absence ou lacunes Communication des factures fournisseur Par défaut constaté 100
titre du P3
Plan de gros L .
. Mise a jour du plan de gros entretien et de
3.34 entretien et de Absence ou lacunes Jour de retard 100
renouvellement (GER)
renouvellement
Plan de gros
3.3.4 entretien et de Absence ou lacunes Remise du planning prévisionnel de remplacement Jour de retard 100
renouvellement
Gestion en fin de Retard de . . . PR
3.35 o Rapport d'état de la vétusté des locaux et équipements Jour de retard 400
contrat transmission
Gestion en fin de Retard de
3.3.5 o Devis Jour de retard 200
contrat transmission
Gestion en fin de . R 5% du montant du
3.35 Retard d'exécution Achévement des travaux Jour de retard : R
contrat devis
. Stock de pieces de rechange dont la valeur marchande est ’ j
Gestion en fin de L P 8 A , 2 fois la différence
3.3.5 Absence ou lacunes inférieure de plus de 10% a celle du stock en début de Constat
contrat | de valeur
marché.
411 Traitement des Manquement aux Contenu non conforme aux engagements (par défaut ou | Semaine de retard par 50
B signalements engagements information manquants) défaut constaté
Enregistrement et , .
g ] Manquement aux Contenu non conforme aux engagements (par défaut, Semaine de retard par
4.1.2 archivage des . . . . 50
i Lo, engagements information ou document manquants) défaut constaté
prestations réalisées
421 Référentiel technique | Absence ou lacunes Mise a jour du référentiel technique Jour de retard 100
Documents
o Retard de X i .
4.2.2 d’exploitation des - Remise de I'inventaire a jour Jour de retard 100
. . transmission
installations
Documents .. , s .
o Tenue a jour des documents d'exploitation (notice, 3 ,
4.2.2 d’exploitation des Absence ou lacunes . . . Défaut constaté 200
’ ) planning, registres, fiches, livrets)
installations
4.3.1 Réunions périodiques | Absence ou lacunes Présence aux réunions périodiques et comités de suivi Constat d'absence 500
_— S Retard de .. -
431 Réunions périodiques . Transmission du compte-rendu de la réunion Jour de retard 50
transmission
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Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

pendant la phase d'exploitation et maintenance

Compte-rendu Retard de . ] g i .
432 P . Transmission du compte-rendu trimestriel d’activité Semaine de retard 200
mensuel transmission
Compte-rendu Contenu non conforme aux engagements (par défaut ou
432 P Absence ou lacunes N 628 P Défaut 100
mensuel piéce manquante)
Rapport annuel Contenu non conforme aux engagements (par défaut ou .
433 PP L, Absence ou lacunes N 828 P Défaut 100
d’activité piéce manquante)
Rapport annuel Retard de - R .
433 pp o o Transmission du rapport annuel d'activité Semaine de retard 500
d’activité transmission
4.4 Formation Absence ou lacunes Absence de formation (par formation manquante) Constat 2000
M N f i f
a4 Formation anquement aux ombre de formations noh conforme aux engagements (par Constat 1000
engagements formation manquante)
Manquement aux Contenu de la formation non conforme aux engagements
4.4 Formation 9 . e Constat 500
engagements (par formation non conforme)
Acti N 'acti fi
a5 Clil(?r?s d? Absence ou lacunes ombre d'actions nor? conforme aux engagements (par Constat 500
sensibilisation action manquante)
Enquétes de Nombre d'enquétes non conforme aux engagements (par
4.6 q_ i Absence ou lacunes q Eag (p Constat 500
satisfaction campagne manquante)
Enquétes de Retard de . . . § .
4.6 q' i o Transmission des résultats du traitement de I'enquéte Semaine de retard 100
satisfaction transmission
Absence du technicien en charge des installations a une
4.7 Visites de controle Absence ou lacunes . 8 R Constat 500
visite de contdle
Organigramme des s . . . .
5.1 ganlg R Absence ou lacunes Tenue a jour et transmission de |'organigramme Défaut constaté 200
moyens humains
, . Retard de . . . . .
5.1.1 Présence sur site o Transmission du planning de présence sur site Semaine de retard 100
transmission
Dé men 8lais d'intervention pendant les heur Heur retar r
512 Astreinte Retard d'exécution épasseme qu délais d'interve ‘t on pendant es’ eures eure de retard pa 200
ouvrées sur lequel le candidat s'est engagé constat
. J— Dépassement du délais d'intervention en dehors des Heure de retard par
5.1.2 Astreinte Retard d'exécution P i ) i P 100
heures ouvrées sur lequel le candidat s'est engagé constat
. Retard de o . " .
5.1.2 Astreinte o Mise a disposition du rapport d’'intervention Jour de retard 50
transmission
Stock de matériel de Retard de Remise de I'inventaire du stock de matériel de rechange a
5.2.2 o R 8 Jour de retard 100
rechange transmission jour
Gestion technique du . S P — L
5.2.3 . a Absence ou lacunes Indisponibilité de I'outil GTC Jour d'indisponibilité 100
batiment (GTB)
Gestion technique du . . . .
5.2.3 L Absence ou lacunes Retour incomplet sur les postes de supervision Jour de défaut constaté 50
batiment (GTB)
Réglementation- Plan . . . . .
5.3.1 g X R Absence ou lacunes Non établissement du plan de prévention annuel Défaut 100
de prévention
Réglementation- Plan , . ,
5.3.1 X R Absence ou lacunes Non respect du plan de prévention Défaut 200
de prévention
ignalisation Absen man ’ risation spécifi ravaux
532 Sig 'a satio c}ies Absence ou lacunes bsence de dema d? d aL{to sation spécifique de travau Défaut 500
chantiers - consignes ou de consignation (hors cas d’urgence)
. - Absence de communication préalable a
Produits et matériels o L, . ,
5.3.3 Utilisés Absence ou lacunes |'approvisionnement de la fiche de sécurité des produits Défaut 100
dangereux utilisés (par défaut)
Gestion des déchets
s Retard de . - .
5.3.4 liés a 'activité du . Non transmission des bordereaux de suivi des déchets Jour de retard 50
transmission
groupement
N
ettoyage et L Encombremet ou saleté des installations et locaux dans ,
5.3.5 rangement des locaux | Retard d'exécution . . Défaut 100
L lesquels le groupement intervient (par constat)
et matériels
Démarche Retard de - - .
5.3.6 . o Retard de transmission des bordereaux de suivi des déchets Jour de retard 50
environnementale transmission
Démarche Non mise a jour du registre mensuel (par jour de retard a
5.3.6 . Absence ou lacunes I g (par j Jour de retard 100
environnementale compter du constat)
Sécurité, sureté Manquement aux  |Défauts relatifs a la sécurité entrainant un danger pour les
537 » SUrete, q , ! ger p Défaut 2000
confidentialité engagements biens et les personnes (par défaut constaté)
J . . . S N Jour de retard de
Sécurité, sureté, Manquement aux  |Défauts relatifs a la sécurité entrainant un danger pour les ) i
5.3.7 e ’ . . rétablissement par 1000
confidentialité engagements biens et les personnes (par défaut constaté) défaut
éfau
écurité, sureté Manquemen X Dé relatifs a la sireté et | nfidentialité rdé
537 Sécurité, 51:1 e.ta?, anquement au: éfauts relatifs a la slreté et la t.:o dentialité (par défaut Défaut 500
confidentialité engagements constaté)
s . . s A s . Jour de retard de
Sécurité, sureté, Manquement aux Défauts relatifs a la sGreté et la confidentialité (par défaut i .
5.3.7 L. )} rétablissement par 200
confidentialité engagements constaté) )
défaut
6.1 Qualité de service cf. §3+16 ci-apres cf. §3+1.6 ci-apres cf. §3+1.6 ci-apres cf. §3+16 ci-apres
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pendant la phase d'exploitation et maintenance

Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

6.1/
Annexe
PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique D repére
Tous

Nombre de défauts
signalés par le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

200

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique E repére
Tous

Nombre de défauts
signalés par le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

200

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique F repére
Tous

Nombre défauts
enregistrés par mois

Maintien en état de fonctionnement et de sécurité dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Heure de retard par
défaut si
emprisonnements, jour
de retard sinon

1000

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique G repére
Tous

Nombre de défauts
signalés par le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n‘intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Demie-journée de
retard par défaut

500

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére
Tous

Nombre de défauts
signalés par le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n‘intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére 12

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant de telle sorte que les
équipements et systémes de détection et de lutte contre
I'incendie soient maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Par heure et par défaut

100

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére 15

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant de telle sorte que les
équipements et systémes de détection et de lutte contre
I'incendie soient maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Par heure et par défaut

100

6.1/
Annexe
PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére 16

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant de telle sorte que les
équipements et systémes de détection et de lutte contre
I'incendie soient maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Par heure et par défaut

100

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére 19

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

200

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique H repére 20

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe
PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Pour I'annimalerie : Maintenance et entretien courant des
ouvrages et équipements de telle sorte qu’aucune
perturbation n’intervienne dans I'usage des espaces et
locaux du fait de ces ouvrages.

Heure retard par défaut

400
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Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

pendant la phase d'exploitation et maintenance

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Température d'air

Assurer les conditions de confort thermique (chauffage et
climatisation)

1/2 jour de retard par
local

200

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Humidité de I'air

Assurer les conditions de confort thermique (chauffage et
climatisation)

Par dépassement et
par heure

100

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Nombre de défauts
constatés

Assurer conditions aérauliques nécessaires au confort et a
la qualité sanitaire des ambiances intérieures ainsi que la
préservation du bati.

Pression dans les locaux, débits mesurés inférieurs aux
valeurs réglementaires, perte de charges due aux filtres
encrassés excédant la prescription technique du
constructeur, niveaux de bruit, taux de CO2 trop
importants, etc.

1/2 jour de retard par
local

200

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintien en état de fonctionnement et entretien courant
des équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage d'ECS du fait de ces
équipements.

Jour de retard par
défaut

200

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique | repére Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintien en état de fonctionnement des relais,
actionneurs, capteur, compteurs et du renvoi
d'information vers le systéme de supervision..

Jour de retard par
défaut

100

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique J repére Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique J repére Tous

Température d'ECS

Respect des températures réglementaires de stockage et
de distribution d'ECS.

Mesure non conforme

200

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique J repére Tous

Unités Formant
Colonie par litre
d'ECS (UFC/L)

Respect des normes sanitaires en vigueur relatives au
stokage et a la distribution d'ECS.

Mesure non conforme
(pénalité triplée pour
une mesure
consécutive a une
action corrective).

200

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique J repére Tous

Nombre de défauts
constatés aux points
de puisage ou sur les

réseaux

Maintenir en état et assurer la fourniture de fluide (liquide
ou gazeux) dans des conditions optimales (respect des
débits et pressions, des normes en vigueur, etc.) en tout
point du réseau de distribution.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe

PPEM-
ATO02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique J repére Tous

Nombre de défauts

constatés aux points

d'évacuation ou sur
les réseaux

Maintenir en état et assurer |'évacuation de fluide (liquide
ou gazeux) dans des conditions optimales en tout point du
réseau d'évacuation.

Jour de retard par
défaut

400

6.1/
Annexe

PPEM-
AT02.a

Atteinte des niveaux
de services associés
aux équipements et
ouvrages de la
rubrique K repére
Tous

Nombre de défauts
signalés par le le
pouvoir adjudicateur
et non corrigés

Maintenance et entretien courant des ouvrages et
équipements de telle sorte qu’aucune perturbation
n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de
ces ouvrages.

Jour de retard par
défaut

400
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Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

pendant la phase d'exploitation et maintenance

Atteinte des niveaux i . .
6.1/ K ., Nombre de défauts Maintenance et entretien courant des ouvrages et
de services associés i i L , .
Annexe - signalés par le le équipements de telle sorte qu’aucune perturbation Heures de retard par
aux équipements et X o X i X J 100
PPEM- ouvrages de la pouvoir adjudicateur |n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de défaut
ATO02.a . N et non corrigés ces ouvrages.
rubrique L repére Tous
Atteinte des niveaux
6.1/ de services associés Nombre de défauts Maintenance et entretien courant des ouvrages et
Annexe aux équipements et signalés par le le équipements de telle sorte qu’aucune perturbation Jour de retard par 100
PPEM- ouvrages de la pouvoir adjudicateur |n’intervienne dans I'usage des espaces et locaux du fait de défaut
ATO02.a rubrique M repére et non corrigés ces ouvrages.
Tous
Atteinte des niveaux
6.1/ de services associés Nombre de défauts . . g
L . i Accomplissement des prestations de telle sorte qu’aucune
Annexe aux équipements et signalés par le le . . . , . .
X T perturbation n’intervienne dans I'usage des espaces et Défaut constaté 1000
PPEM- ouvrages de la pouvoir adjudicateur . .
X R . locaux du fait de ces prestations.
ATO02.a rubrique N repére et non corrigés
Tous
Atteinte des niveaux
6.1/ de services associés . h . . . .
L . . Prise en charge des contrdles et entretiens réglementaires Attestation
Annexe aux équipements et | Controles réalisés ou . o P . .
(CVC, plomberie sanitaire, ascenseurs, etc.) dans les délais réglementaire 200
PPEM- ouvrages de la non ,
) N légaux. manquante
AT02.a rubrique O repére
Tous
6.2/
Annexe Taux de disponibilité . . . L _
Manquement aux Salles serveurs et machines, salles d'expérimentation et | heures d'indisponibilité
Annexe des locaux et R . K X .. 200
P engagements laboratoires, chambres froides, animaleries, centrale SSI. |par équipement ou local
PPEM- équipements
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ b dindi ibilite
nguement aux r indisponibili
Annexe des locaux et anqueme :u Salles de formation, terminaux SSI eu'es' spto | eI 100
- engagements ar équipement ou loca
PPEM- équipements 838 P auie
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ b dindi ibilite
Annexe des locaux et anquemen :ux Bureaux, salles de réunion, circulations, autres locaux euryes X n lsptonl : ! eI 50
- engagements ar équipement ou loca
PPEM- équipements 838 P auie
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
anquement aux ) eures d'indisponibilité
Annexe des locaux et q ¢ Par ascenseur recevant du public . P ¢ 50
- engagements ar équipemen
PPEM- équipements g8 P auip
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
nguement aux r indisponibili
Annexe des locaux et anqueme :u Par monte-charge eures . sPo ¢ ¢ 50
- engagements ar équipemen
PPEM- équipements 838 P auip
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
anquement aux . : ) , eures d'indisponibilité
Annexe des locaux et q Par installation de production de chaleur ou d'eau glacée . P 100
J_— engagements par équipement
PPEM- équipements
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
nguement aux r indisponibili
Annexe des locaux et anqueme :u Par centrale de traitement d'air et VMC eures L sPo ¢ ¢ 200
- engagements ar équipemen
PPEM- équipements 838 P auip
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
nguement aux r indisponibili
Annexe des locaux et anqueme :u Par sorbonne de laboratoire eures . sPO ¢ ¢ 100
- engagements ar équipemen
PPEM- équipements 838 P auip
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité M ¢ h dindi ibilite
anquement aux : . P eures d'indisponibilité
Annexe des locaux et q Par groupe froid destiné au génie climatique . P 200
- engagements par équipement
PPEM- équipements
AT02.b
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Annexe PPEM-AA02 — Calcul des pénalités applicables

pendant la phase d'exploitation et maintenance

6.2/
Annexe Taux de disponibilité - o
Annexe des locaux et Manquement aux Par dispositif de climatisation spécifique (congélateur) heures d,quSpombI“te 300
PPEM.- équipements engagements par équipement
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité o o
Annexe des locaux et Manquement aux Par dispositif de climatisation ou rafrachissement de confort heures d,'quSpombmte 50
PPEM.- équipements engagements par équipement
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité o o
Annexe des locaux et Manquement aux Par chambre froide laboratoire heures d,'quSpombmte 200
PPEM.- équipements engagements par équipement
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité o o
Annexe des locaux et Manquement aux Fourniture d'air comprimé heures d,'quSpombmte 200
PPEM.- équipements engagements par équipement
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité o o
Annexe des locaux et Manquement aux Equipements de courants faibles heures d,'quSpombmte 100
PPEM.- équipements engagements par équipement
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité o o
Annexe des locaux et Manquement aux Transformateurs et autres équipements de courants fort heures d,'quSpombmte 200
- engagements par équipement
PPEM- équipements
AT02.b
6.2/
Annexe Taux de disponibilité - _
Annexe des locaux et Manquement aux Sécurité Incendie Jour d'indisponibilité 500
PPEM.- équipements engagements par zone non couverte
AT02.b
6.4 Product‘i(?n Retarq dAe Synthése du suivi trimestriel de la production d'électricité Semaine de retard 200
d'électricité transmission et de ses usages
72 Compteurs Retar(':l d'e Retard de transmission du rapport de contréle des Semaine de retard 200
transmission compteurs
. . . .. |Jour de retard jusqu'au
Abscence de contréle des compteurs nécessaire au suivi
7.2 Compteurs Absence ou lacunes retour de preuve du 200
des engagements (par compteur) .
controle
7.3 Suivi des Retarc.i d.e Rapport de suivi annuel des engagements de performance Semaine de retard 500
performances transmission
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Annexe PPEM-CR01 - Historique des consommations du CBRS

Saison | Année | Mois | Fluide Intitulé compteur Unité | Date début |Index début| Date fin Index fin (;0:i?t)

S14/15 2014 9 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/09/2014 42089]  02/10/2014 64 536 22 447
S14/15 2014 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/10/2014 64536]  15/10/2014 74 011 9475
S14/15 2014 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 15/10/2014 74011]  03/11/2014 94292 20 281
S14/15 2014 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/11/2014 94292|  27/11/2014 130 416 36 124
S14/15 2014 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 27/11/2014 130 416]  17/12/2014 162 240 31824
S14/15 2014 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 17/12/2014 162 240]  05/01/2015 188 469 26 229
S14/15 2015 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 05/01/2015 188 469]  03/02/2015 232 840 44 371
S14/15 2015 2 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/02/2015 232.840]  03/03/2015 275 738 42 898
S14/15 2015 3 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/03/2015 275 738] 02/04/2015 320 128 44 390
S14/15 2015 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/04/2015 320 128]  04/05/2015 368 594 48 466
S14/15 2015 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/05/2015 368 594  02/06/2015 414 947 46 353
S14/15 2015 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/06/2015 414 947] 03/07/2015 464 180 49233
S15/16 2015 7 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/07/2015 464 180 03/08/2015 511112 46 932
S15/16 2015 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/08/2015 511112  01/09/2015 549 568 38 456
S15/16 2015 9 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/09/2015 549 568]  01/10/2015 589 178 39 610
S15/16 2015 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/10/2015 589 178]  03/11/2015 641 830 52 652
S15/16 2015 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/11/2015 641830  01/12/2015 682 500 40670
S15/16 2015 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/12/2015 682500  04/01/2016 731139 48 639
S15/16 2016 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/01/2016 731139]  03/02/2016 778 001 46 862
S15/16 2016 2 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/02/2016 778 001]  07/03/2016 820 900 42 899
S15/16 2016 3 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 07/03/2016 820900]  01/04/2016 870 133 49233
S15/16 2016 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/04/2016 870 133]  02/05/2016 919 791 49 658
S15/16 2016 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/05/2016 919 791]  02/06/2016 970 189 50 398
S15/16 2016 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/06/2016 970 189]  01/07/2016 1009 050 38 861
S16/17 2016 7 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/07/2016 1009 050]  01/08/2016 1048 590 39 540
S16/17 2016 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/08/2016 1048590]  02/09/2016 1100 083 51493
S16/17 2016 9 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/09/2016 1100 083[  03/10/2016 1142 846 42763
S16/17 2016 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/10/2016 1142846]  03/11/2016 1188 603 45 757
S16/17 2016 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/11/2016 1188603]  03/12/2016 1230102 41499
S16/17 2016 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/12/2016 1230102]  03/01/2017 1273266 43 164
S16/17 2017 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/01/2017 1273266]  03/02/2017 1319 800 46 534
S16/17 2017 2 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/02/2017 1319800]  06/03/2017 1369 993 50 193
S16/17 2017 3 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 06/03/2017 1369 993]  03/04/2017 1414233 44240
S16/17 2017 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/04/2017 1414233]  02/05/2017 1459 233 45 000
S16/17 2017 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/05/2017 1459 233]  01/06/2017 1510373 51140
S16/17 2017 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/06/2017 1510373]  03/07/2017 1559 095 48722
S17/18 2017 7 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/07/2017 1559 095]  01/08/2017 1604 362 45 267
S17/18 2017 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/08/2017 1604362]  01/09/2017 1653 136 48774
S17/18 2017 9 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/09/2017 1653 136]  01/10/2017 1699 030 45 894
S17/18 2017 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/10/2017 1699 030]  02/11/2017 1747 047 48017
S17/18 2017 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/11/2017 1747 047]  04/12/2017 1792 500 45 453
S17/18 2017 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/12/2017 1792500]  08/01/2018 1845 029 52 529
S17/18 2018 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 08/01/2018 1845029]  01/02/2018 1890 914 45 885
S17/18 2018 2 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/02/2018 1890914]  07/03/2018 1932 804 41890
S17/18 2018 3 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 07/03/2018 1932804]  04/04/2018 1974 869 42 065
S17/18 2018 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/04/2018 1974869]  02/05/2018 2017 387 42518
S17/18 2018 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/05/2018 2017387]  01/06/2018 2063 724 46 337
S17/18 2018 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/06/2018 2063 724]  03/07/2018 2116219 52 495
S18/19 2018 7 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/07/2018 2116219]  13/08/2018 2176 186 59 967
S18/19 2018 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 13/08/2018 2176 186]  03/09/2018 2 204 643 28 457
S18/19 2018 9 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/09/2018 2204 643 01/10/2018 2 248 050 43 407
S18/19 2018 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/10/2018 2248050]  01/11/2018 2291458 43 407
S18/19 2018 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/11/2018 2291458]  01/12/2018 2334 865 43 407
S18/19 2018 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/12/2018 2334865  01/01/2019 2378273 43 407
S18/19 2019 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/01/2019 2378273]  01/02/2019 2421 680 43 407
S18/19 2019 2 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/02/2019 2421680]  04/03/2019 2 460 890 39210
S18/19 2019 3 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/03/2019 2460890]  06/04/2019 2529918 69 028
S18/19 2019 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 06/04/2019 2529918]  04/05/2019 2572122 42204
S18/19 2019 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/05/2019 2572122]  04/06/2019 2 620 569 48 447
S18/19 2019 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/06/2019 2620569]  01/07/2019 2 668 732 48 163
519/20 2019 7 [Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/07/2019 2668 732]  03/08/2019 2717 395 48 663
519/20 2019 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/08/2019 2717395]  05/09/2019 2767 910 50 515
519/20 2019 9 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 05/09/2019 2767910]  11/10/2019 2 826 809 58 899
519/20 2019 10 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 11/10/2019 2826809]  06/11/2019 2 869 155 42 346
519/20 2019 11 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 06/11/2019 2869 155]  06/12/2019 2920 835 51 680
519/20 2019 12 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 06/12/2019 2920835  08/01/2020 2976 621 55 786
519/20 2020 1 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 08/01/2020 2976 621]  11/02/2020 3032232 55 611
519/20 2020 2 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 11/02/2020 3032232 02/03/2020 3 064 808 32576
519/20 2020 3 [Electricité |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/03/2020 3064 808]  07/04/2020 3119 652 54 844
519/20 2020 4 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 07/04/2020 3119652  11/05/2020 3 166 464 46 812
519/20 2020 5 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 11/05/2020 3166 464]  02/06/2020 3200 232 33768
$19/20 2020 6 |Electricité |Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/05/2020 3192062  30/06/2020 3242022 49 960
519/20 2020 6 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/06/2020 3200 232]  07/07/2020 3259 030 58 798
520/21 2020 7 [Electricité |Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/06/2020 3242022]  31/07/2020 3293 842 51819
520/21 2020 7 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 07/07/2020 3259030  03/08/2020 3303218 44 188
520/21 2020 8 [Electricité |Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/07/2020 3293 842]  31/08/2020 3341782 47 941
520/21 2020 8 [Electricité  |[Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/08/2020 3303218  01/09/2020 3348 686 45 468
520/21 2020 9 [Electricité  |Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/08/2020 3341782 28/09/2020 3391926 50 144
520/21 2020 9 [Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/09/2020 3348686]  02/10/2020 3401298 52 612
520/21 2020 10 [Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 28/09/2020 3391926]  31/10/2020 3 444 885 52 958
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Annexe PPEM-CR01 - Historique des consommations du CBRS

$20/21 2020 10  |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 02/10/2020 3401 298 03/11/2020 3453543 52 245
$20/21 2020 11 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/10/2020 3 444 885 30/11/2020 3494317 49 432
$20/21 2020 11 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/11/2020 3453543 01/12/2020 3511129 57 586
$20/21 2020 12 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/11/2020 3494317 31/12/2020 3 544 946 50 629
$20/21 2020 12 |Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/12/2020 3511129 04/01/2021 3554 391 43 262
$20/21 2021 1 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/12/2020 3 544 946 31/01/2021 3 595 302 50 357
$20/21 2021 1 Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 04/01/2021 3554 391 01/02/2021 3 595 202 40811
$20/21 2021 2 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/01/2021 3 595 302 28/02/2021 3 642 680 47 378
$20/21 2021 2 Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/02/2021 3 595 202 01/03/2021 3 647 561 52 359
$20/21 2021 3 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 28/02/2021 3 642 680 31/03/2021 3 696 322 53 642
$20/21 2021 3 Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 01/03/2021 3 647 561 09/04/2021 3 714 586 67 025
$20/21 2021 4 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/03/2021 3 696 322 30/04/2021 3747757 51435
$20/21 2021 4 Electricité [Général CBRS (cptr CHU) kWh 09/04/2021 3 714 586 03/05/2021 3 755 298 40712
$20/21 2021 5 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/04/2021 3747757 31/05/2021 3 799 986 52 229
$21/22 2022 x13 _ |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 03/05/2021 3 755 298 10/06/2022 4432 161 676 863
$20/21 2021 6 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/05/2021 3 799 986 30/06/2021 3 851 266 51280
$21/22 2021 7 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/06/2021 3 851 266 31/07/2021 3893 390 42 125
$21/22 2021 8 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/07/2021 3893 390 31/08/2021 3950 598 57 208
$21/22 2021 9 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/08/2021 3950 598 30/09/2021 3994 994 44 395
$21/22 2021 10  |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/09/2021 3994 994 31/10/2021 4 052 094 57101
$21/22 2021 11 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/10/2021 4 052 094 30/11/2021 4102077 49 982
$21/22 2021 12 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/11/2021 4102077 31/12/2021 4153 278 51202
$21/22 2022 1 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/12/2021 4153 278 31/01/2022 4205 142 51 864
$21/22 2022 2 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/01/2022 4205 142 28/02/2022 4253 328 48 186
$21/22 2022 3 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 28/02/2022 4253 328 31/03/2022 4 296 082 42 754
$21/22 2022 4 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/03/2022 4 296 082 30/04/2022 4 348 202 52 120
$21/22 2022 5 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/04/2022 4 348 202 31/05/2022 4412178 63 976
$21/22 2022 6 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/05/2022 4412178 30/06/2022 4 462 899 50 722
$22/23 2022 7 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/06/2022 4 462 899 31/07/2022 4512 370 49 470
$22/23 2022 8 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/07/2022 4512370 31/08/2022 4561 744 49 374
$22/23 2022 9 Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/08/2022 4561 744 30/09/2022 4610531 48 787
$22/23 2022 10  |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/09/2022 4610531 31/10/2022 4 657 981 47 450
$22/23 2022 11 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 31/10/2022 4 657 981 30/11/2022 4704 928 46 947
$22/23 2022 12 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 30/11/2022 4704 928 19/12/2022 4729 250 24 322
$22/23 2022 12 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 19/12/2022 4729 250 22/12/2022 4 734 000 4750
$22/23 2022 x5 |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 10/06/2022 4432 161 22/12/2022 4 740 890 308 729
$22/23 2022 12 |Electricité [Général CBRS (905LB_ELE1) kWh 22/12/2022 0 12/01/2023 29 465 29 465
$22/23 2022 x1__ |Electricité |Général CBRS (cptr CHU) kWh 22/12/2022 4 740 890 12/01/2023 4770568 29 678
$15/16 2015 x3 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/07/2015 698 06/10/2015 823 124 815
$15/16 2015 x8 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 06/10/2015 823 20/05/2016 1600 777 320
$15/16 2016 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 20/05/2016 1600 01/07/2016 1654 54 043
S16/17 2016 x3 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/07/2016 1654 10/10/2016 1727 72 648
S16/17 2016 x8 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 10/10/2016 1727 23/05/2017 2529 802 630
S16/17 2017 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 23/05/2017 2529 01/07/2017 2 557 28 052
$17/18 2017 x3 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/07/2017 2557 20/09/2017 2631 73 548
$17/18 2017 x8 _|CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 20/09/2017 2631 28/05/2018 3471 840 000
$17/18 2018 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/05/2018 3471 28/06/2018 3 499 28 148
$18/19 2018 7 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/06/2018 3 499 27/07/2018 3513 14 360
$18/19 2018 8 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 27/07/2018 3513 29/08/2018 3530 17 100
$18/19 2018 9 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 29/08/2018 3530 26/09/2018 3 550 20 000
$18/19 2018 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 26/09/2018 3 550 24/10/2018 3579 28 680
$18/19 2018 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 24/10/2018 3579 30/11/2018 3 695 116 310
$18/19 2018 12 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/11/2018 3 695 29/12/2018 3797 101 440
$18/19 2018 1 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 29/12/2018 3797 30/01/2019 3926 129 320
$18/19 2019 2 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/01/2019 3926 27/02/2019 4031 104 700
$18/19 2019 3 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 27/02/2019 4031 28/03/2019 4120 89 330
$18/19 2019 4 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/03/2019 4120 30/04/2019 4204 84 040
$18/19 2019 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/04/2019 4204 28/05/2019 4274 69 500
$18/19 2019 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/05/2019 4274 07/06/2019 4281 6 900
$18/19 2019 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 07/06/2019 4281 01/07/2019 4321 40570
$19/20 2019 7 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/07/2019 4321 01/08/2019 4349 27 500
$19/20 2019 8 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/08/2019 4349 01/09/2019 4 369 20 090
$19/20 2019 9 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/09/2019 4 369 01/10/2019 4 404 34 780
$19/20 2019 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/10/2019 4 404 08/10/2019 4415 11 580
$19/20 2019 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 08/10/2019 4415 01/11/2019 4451 36 140
$19/20 2019 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/11/2019 4451 01/12/2019 4 535 83 710
$19/20 2019 12 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/12/2019 4 535 01/01/2020 4 644 109 340
$19/20 2020 1 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/01/2020 4 644 01/02/2020 4749 104 120
$19/20 2020 2 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/02/2020 4749 27/02/2020 4810 61 540
$19/20 2020 3 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 27/02/2020 4810 18/03/2020 4 893 83 110
$19/20 2020 3 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 18/03/2020 4 893 01/04/2020 4933 39 980
$19/20 2020 4 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/04/2020 4933 01/05/2020 4979 45 830
$19/20 2020 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/05/2020 4979 21/05/2020 5014 34 510
$20/21 2020 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 21/05/2020 5014 30/06/2020 5032 18 610
$20/21 2020 7 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/06/2020 5032 31/07/2020 5 050 17 560
$20/21 2020 8 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/07/2020 5 050 31/08/2020 5067 17 040
$20/21 2020 9 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/08/2020 5067 28/09/2020 5089 22 260
$20/21 2020 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/09/2020 5089 31/10/2020 5160 71500
$20/21 2020 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/10/2020 5160 30/11/2020 5251 90 420
$20/21 2020 12 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/11/2020 5251 31/12/2020 5361 109 630
$20/21 2021 1 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/12/2020 5361 31/01/2021 5488 127 180
$20/21 2021 2 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/01/2021 5488 28/02/2021 5578 90 000
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$20/21 2021 3 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/02/2021 5578 31/03/2021 5683 105 290
$20/21 2021 4 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/03/2021 5683 30/04/2021 5764 81320
$20/21 2021 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/04/2021 5764 31/05/2021 5830 65 880
$20/21 2021 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/05/2021 5830 30/06/2021 5870 40 010
$21/22 2021 7 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/06/2021 5870 31/07/2021 5907 36 510
$21/22 2021 8 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/07/2021 5907 31/08/2021 5954 47 570
$21/22 2021 9 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/08/2021 5954 30/09/2021 5991 36 910
$21/22 2021 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/09/2021 5991 07/10/2021 6 009 18 180
$21/22 2021 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 07/10/2021 6 009 31/10/2021 6 068 58 690
$21/22 2021 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/10/2021 6 068 30/11/2021 6182 113 890
$21/22 2021 12 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/11/2021 6182 31/12/2021 6308 126 060
$21/22 2022 1 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/12/2021 6308 31/01/2022 6429 120 680
$21/22 2022 2 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/01/2022 6429 28/02/2022 6524 95 480
$21/22 2022 3 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 28/02/2022 6524 31/03/2022 6 596 71500
$21/22 2022 4 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/03/2022 6 596 30/04/2022 6672 75 840
$21/22 2022 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/04/2022 6672 06/05/2022 6 696 24 600
$21/22 2022 5 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 06/05/2022 6 696 31/05/2022 6716 20 020
$21/22 2022 6 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/05/2022 6716 30/06/2022 6 735 18 660
$22/23 2022 7 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/06/2022 6 735 31/07/2022 6743 7910
$22/23 2022 8 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/07/2022 6743 31/08/2022 6747 4 090
$22/23 2022 9 CcU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/08/2022 6747 30/09/2022 6762 15 090
$22/23 2022 10 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 30/09/2022 6762 31/10/2022 6 785 22 760
$22/23 2022 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 31/10/2022 6 785 04/11/2022 6789 4734
$22/23 2022 11 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 04/11/2022 6 789 01/12/2022 6848 58 806
$15/16 2015 x3__|ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/07/2015inc. 06/10/2015inc. inc.

$15/16 2015 x8 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 06/10/2015inc. 20/05/2016 148(inc.

$15/16 2016 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 20/05/2016 148 01/07/2016 168 20
S16/17 2016 x3__ |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/07/2016 168 10/10/2016 179 11
S16/17 2016 x8 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 10/10/2016 179 23/05/2017 230 51
S16/17 2017 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 23/05/2017 230 01/07/2017 234 4
$17/18 2017 x3__ |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/07/2017 234 20/09/2017 243 9
$17/18 2017 x8 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 20/09/2017 243 28/05/2018 277 34
$17/18 2018 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/05/2018 277 28/06/2018 280 3
$18/19 2018 7 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/06/2018 280 27/07/2018 283 3
$18/19 2018 8 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 27/07/2018 283 29/08/2018 285 2
$18/19 2018 9 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 29/08/2018 285 26/09/2018 288 3
$18/19 2018 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 26/09/2018 288 24/10/2018 292 4
$18/19 2018 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 24/10/2018 292 30/11/2018 296 4
$18/19 2018 12 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/11/2018 296 29/12/2018 299 3
$18/19 2018 1 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 29/12/2018 299 30/01/2019 307 8
$18/19 2019 2 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/01/2019 307 27/02/2019 311 4
$18/19 2019 3 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 27/02/2019 311 28/03/2019 316 5
$18/19 2019 4 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/03/2019 316 30/04/2019 319 3
$18/19 2019 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/04/2019 319 28/05/2019 324 5
$18/19 2019 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/05/2019 324 07/06/2019 325 1
$18/19 2019 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 07/06/2019 325 01/07/2019 328 3
$19/20 2019 7 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/07/2019 328 01/08/2019 331 3
$19/20 2019 8 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/08/2019 331 01/09/2019 334 3
$19/20 2019 9 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/09/2019 334 01/10/2019 338 4
$19/20 2019 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/10/2019 338 08/10/2019 339 1
$19/20 2019 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 08/10/2019 339 01/11/2019 342 3
$19/20 2019 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/11/2019 342 01/12/2019 344 2
$19/20 2019 12 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/12/2019 344 01/01/2020 347 3
$19/20 2020 1 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/01/2020 347 01/02/2020 350 3
$19/20 2020 2 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/02/2020 350 27/02/2020 354 4
$19/20 2020 3 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 27/02/2020 354 18/03/2020 360 6
$19/20 2020 3 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 18/03/2020 360 01/04/2020 361 1
$19/20 2020 4 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/04/2020 361 01/05/2020 362 1
$19/20 2020 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/05/2020 362 21/05/2020 363 1
$20/21 2020 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 21/05/2020 363 30/06/2020 366 3
$20/21 2020 7 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/06/2020 366 31/07/2020 367 0
$20/21 2020 8 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/07/2020 367 31/08/2020 371 4
$20/21 2020 9 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/08/2020 371 28/09/2020 371 0
$20/21 2020 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/09/2020 371 31/10/2020 380 9
$20/21 2020 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/10/2020 380 30/11/2020 381 1
$20/21 2020 12 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/11/2020 381 31/12/2020 391 10
$20/21 2021 1 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/12/2020 391 31/01/2021 398 7
$20/21 2021 2 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/01/2021 398 28/02/2021 404 5
$20/21 2021 3 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/02/2021 0 31/03/2021 5 5
$20/21 2021 4 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/03/2021 5 30/04/2021 10 5
$20/21 2021 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/04/2021 10 31/05/2021 15 5
$20/21 2021 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/05/2021 15 30/06/2021 20 5
$21/22 2021 7 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/06/2021 20 31/07/2021 23 3
$21/22 2021 8 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/07/2021 23 31/08/2021 27 4
$21/22 2021 9 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/08/2021 27 30/09/2021 30 4
$21/22 2021 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/09/2021 30 07/10/2021 32 2
$21/22 2021 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 07/10/2021 32 31/10/2021 46 13
$21/22 2021 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/10/2021 46 30/11/2021 51 6
$21/22 2021 12 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/11/2021 51 31/12/2021 56 5
$21/22 2022 1 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/12/2021 56 31/01/2022 63 6
$21/22 2022 2 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/01/2022 63 28/02/2022 68 6
$21/22 2022 3 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 28/02/2022 68 31/03/2022 73 5

Annexe PPEM-CRO1

3/5



Marché Public Global de Performance - Opération OMEGA HEALTH - Extension du CRBS- Université de Limoges

Annexe PPEM-CR01 - Historique des consommations du CBRS

$21/22 2022 4 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/03/2022 73 30/04/2022 81 7
$21/22 2022 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/04/2022 81 06/05/2022 83 3
$21/22 2022 5 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 06/05/2022 83 31/05/2022 87 4
$21/22 2022 6 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/05/2022 87 30/06/2022 114 27
$22/23 2022 7 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/06/2022 114 31/07/2022 115 1
$22/23 2022 8 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/07/2022 115 31/08/2022 115 0
$22/23 2022 9 ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/08/2022 115 30/09/2022 115 0
$22/23 2022 10 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 30/09/2022 115 31/10/2022 115 0
$22/23 2022 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 31/10/2022 115 04/11/2022 115 0
$22/23 2022 11 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 04/11/2022 115 01/12/2022 115 0
$19/20 2020 4 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/03/2020 877 30/04/2020 882 5
$19/20 2020 5 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/04/2020 882 31/05/2020 889 7
$19/20 2020 6 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/05/2020 889 30/06/2020 891 2
$20/21 2020 7 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/06/2020 891 31/07/2020 907 15
$20/21 2020 8 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/07/2020 907 31/08/2020 935 28
$20/21 2020 9 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/08/2020 935 28/09/2020 948 14
$20/21 2020 10 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 28/09/2020 948 31/10/2020 957 9
$20/21 2020 11 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/10/2020 957 30/11/2020 960 3
$20/21 2020 12 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/11/2020 960 31/12/2020 960 0
$20/21 2021 1 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/12/2020 960 31/01/2021 962 2
$20/21 2021 2 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/01/2021 962 28/02/2021 963 1
$20/21 2021 3 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 28/02/2021 963 31/03/2021 970 7
$20/21 2021 4 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/03/2021 970 30/04/2021 977 7
$20/21 2021 5 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/04/2021 977 31/05/2021 985 8
$20/21 2021 6 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/05/2021 985 30/06/2021 1014 28
$21/22 2021 7 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/06/2021 1014 31/07/2021 1040 27
$21/22 2021 8 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/07/2021 1040 31/08/2021 1069 29
$21/22 2021 9 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/08/2021 1069 30/09/2021 1091 22
$21/22 2021 10 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/09/2021 1091 31/10/2021 1106 15
$21/22 2021 11 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/10/2021 1106 30/11/2021 1126 20
$21/22 2021 12 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/11/2021 1126 31/12/2021 1146 20
$21/22 2021 1 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/12/2021 1146 31/01/2022 1150 4
$21/22 2022 2 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/01/2022 1150 28/02/2022 1157 7
$21/22 2022 3 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 28/02/2022 1157 31/03/2022 1165 8
$21/22 2022 4 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/03/2022 1165 30/04/2022 1181 16
$21/22 2022 5 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/04/2022 1181 31/05/2022 1198 18
$21/22 2022 6 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/05/2022 1198 30/06/2022 1214 16
$22/23 2022 7 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/06/2022 1214 31/07/2022 1233 19
$22/23 2022 8 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/07/2022 1233 31/08/2022 1255 22
$22/23 2022 9 EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/08/2022 1255 30/09/2022 1262 7
$22/23 2022 10 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/09/2022 1262 31/10/2022 1265 3
$22/23 2022 11 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 31/10/2022 1265 30/11/2022 1270 5
$22/23 2022 12 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 30/11/2022 1270 04/12/2022 1271 1
$19/20 2020 4 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/03/2020 1486 30/04/2020 1503 17
$19/20 2020 5 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/04/2020 1503 31/05/2020 1526 23
$19/20 2020 6 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/05/2020 1526 30/06/2020 1549 23
$20/21 2020 7 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/06/2020 1549 31/07/2020 1581 32
$20/21 2020 8 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/07/2020 1581 31/08/2020 1615 33
$20/21 2020 9 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/08/2020 1615 28/09/2020 1640 26
$20/21 2020 10 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 28/09/2020 1640 31/10/2020 1659 19
$20/21 2020 11 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/10/2020 1659 30/11/2020 1682 23
$20/21 2020 12 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/11/2020 1682 31/12/2020 1686 4
$20/21 2021 1 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/12/2020 1686 31/01/2021 1721 35
$20/21 2021 2 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/01/2021 1721 28/02/2021 1740 19
$20/21 2021 3 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 28/02/2021 1740 31/03/2021 1761 21
$20/21 2021 4 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/03/2021 1761 30/04/2021 1783 22
$20/21 2021 5 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/04/2021 1783 31/05/2021 13806 23
$20/21 2021 6 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/05/2021 13806 30/06/2021 13840 34
$21/22 2021 7 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/06/2021 13840 31/07/2021 1865 26
$21/22 2021 8 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/07/2021 1865 31/08/2021 1901 35
$21/22 2021 9 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/08/2021 1901 30/09/2021 1927 26
$21/22 2021 10 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/09/2021 1927 31/10/2021 1949 22
$21/22 2021 11 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/10/2021 1949 30/11/2021 1965 16
$21/22 2021 12 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/11/2021 1965 31/12/2021 1981 16
$21/22 2021 1 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/12/2021 1981 31/01/2022 1996 15
$21/22 2022 2 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/01/2022 1996 28/02/2022 2011 14
$21/22 2022 3 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 28/02/2022 2011 31/03/2022 2 024 14
$21/22 2022 4 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/03/2022 2 024 30/04/2022 2 041 17
$21/22 2022 5 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/04/2022 2 041 31/05/2022 2072 30
$21/22 2022 6 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/05/2022 2072 30/06/2022 2102 30
$22/23 2022 7 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/06/2022 2102 31/07/2022 2137 35
$22/23 2022 8 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/07/2022 2137 31/08/2022 2178 41
$22/23 2022 9 EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/08/2022 2178 30/09/2022 2201 24
$22/23 2022 10 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/09/2022 2201 31/10/2022 2221 20
$22/23 2022 11 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 31/10/2022 2221 30/11/2022 2235 13
$22/23 2022 12 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 30/11/2022 2235 04/12/2022 2236 2
$21/22 2022 6 Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 31/05/2022 2 097 30/06/2022 3501 1404
$21/22 2022 6 Electricité [CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 31/05/2022 8 295 30/06/2022 20 782 12 487
$21/22 2022 6 Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 31/05/2022 2720 30/06/2022 6563 3843
$21/22 2022 6 Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 31/05/2022 3957 30/06/2022 6247 2290
$22/23 2022 7 Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 30/06/2022 3501 31/07/2022 4041 540
$22/23 2022 7 Electricité [CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 30/06/2022 20 782 31/07/2022 31 882 11100
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Annexe PPEM-CR01 - Historique des consommations du CBRS

$22/23 2022 7 Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 30/06/2022 6563 31/07/2022 10 814 4251
$22/23 2022 7 Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 30/06/2022 6247 31/07/2022 8 628 2381
$22/23 2022 8 Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 31/07/2022 4041 31/08/2022 4361 319
$22/23 2022 8 Electricité [CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 31/07/2022 31 882 31/08/2022 43 446 11 565
$22/23 2022 8 Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 31/07/2022 10 814 31/08/2022 15 050 4236
$22/23 2022 8 Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 31/07/2022 8 628 31/08/2022 11034 2 406
$22/23 2022 9 Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 31/08/2022 4361 30/09/2022 4678 318
$22/23 2022 9 Electricité [CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 31/08/2022 43 446 30/09/2022 55198 11752
$22/23 2022 9 Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 31/08/2022 15 050 30/09/2022 19 102 4 052
$22/23 2022 9 Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 31/08/2022 11034 30/09/2022 13 429 2 395
$22/23 2022 10  |Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 30/09/2022 4678 31/10/2022 5371 693
$22/23 2022 10  |Electricité |CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 30/09/2022 55198 31/10/2022 66 202 11 004
$22/23 2022 10  |Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 30/09/2022 19 102 31/10/2022 22 355 3252
$22/23 2022 10  |Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 30/09/2022 13 429 31/10/2022 15 687 2258
$22/23 2022 11 |Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 31/10/2022 5371 30/11/2022 6931 1560
$22/23 2022 11 |Electricité |CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 31/10/2022 66 202 30/11/2022 76327 10 125
$22/23 2022 11 |Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 31/10/2022 22 355 30/11/2022 25381 3 026
$22/23 2022 11  |Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 31/10/2022 15 687 30/11/2022 17 846 2159
$22/23 2022 12 |CU Général CBRS (Cptr Réseau CHU) MWh 01/12/2022 6848 31/12/2022 6934 85370
$22/23 2022 12 |ECS Général CBRS (Cptr LT H20) m3 01/12/2022 115 31/12/2022 115 0
$22/23 2022 12 |EG Eau glacée CRBS Départ CTA (905LB_FRI1) MWh 04/12/2022 1271 31/12/2022 1276 5
$22/23 2022 12 |EG Eau glacée CRBS Départ VC (905LB_FRI2) MWh 04/12/2022 2236 31/12/2022 2245 9
$22/23 2022 12 |Electricité [CBRS Sst Chauffage (905LB_ELE2) kWh 30/11/2022 6931 31/12/2022 7911 979
$22/23 2022 12 |Electricité |CBRS TD Nord (CTA 18&21 - 905LB_ELE4) kWh 30/11/2022 76327 31/12/2022 81587 5259
$22/23 2022 12 |Electricité [CBRS TD Sud (CTA 19 - 905LB_ELES) kWh 30/11/2022 25381 31/12/2022 26 910 1529
$22/23 2022 12 |Electricité [CBRS CTA 20 (905LB_ELE6) kWh 30/11/2022 17 846 31/12/2022 18 999 1153
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Annexe PPEM-CRO02 - Conditions de référence retenues pour

les enadagements de consommation du (des) batiment(s)
1- Rappel des engagements de consommations

1 Consommation d’énergie (chaleur, frigories, électricité) dédiée au conditionnement des ambiances (chauffage,
) climatisation, rafraichissement, humidification).

2. Consommation d’énergie (chaleur et électricité) dédiée a la production d'ECS.

3 Consommation d’énergie électrique dédiée au fonctionnement des auxiliaires CVC (hors ventilation et conditionnement
) d'air).

A Consommation d’énergie électrique dédiée au fonctionnement des auxiliaires de ventilation et conditionnement d'air,
) usages spécifiques (sorbonnes et hottes) différenciés des autres équipements de ventilation.

5. Consommation d’énergie électrique dédiée a I’éclairage (intérieur et extérieur).

6. Consommation d’énergie électrique dédiée au fonctionnement des chambres froides.

Z

2 - Conditions climatiques et conditions d’ambiances

Station :
Période de référence :
Conditions d’ambiance :

Limoges-Bellegarde
Saison 2020/2021 (du 01/07/2020 au 30/06/2021)
Se référer aux fiches espace

3 - Scénarios d’occupation des locaux

Occupé

Sont présents 100% des humains et 100% des animaux présents

Occupation réduite

Sont présents 50% des humains assurant les activités scientifiques et les soins des animaux et 100% de animaux.

Non Occupé

Sont présents 50% des humains assurant les soins des animaux et 100% des animaux.

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aot peptembrd Octobre Novembrdd écembrg
Batiment existant (CBRS)
Batiment(s) construit(s)
par le Groupement
Lundi Mardi | Mercredi| Jeudi |Vendredi| Samedi |Dimanche

M iAM| M {AM| M I AM[ M 1AM| M 1AM M IAM| M 1AM

Batiment existant (CBRS)

Batiment(s) construit(s)
par le Groupement

Batiment existant (CBRS)

Batiment(s) construit(s)
par le Groupement

L’occupation réduite correspond aux activités scientifiques et a I'animalerie (soins des animaux tous les jours).

En occupation réduite les locaux tertiaires qui ne sont pas liés a des laboratoires peuvent étre considérés comme inoccupés.

4 - Besoins d’eau chaude sanitaire (ECS)

Les hypotheéses retenues pour déterminer les besoins d’ECS sont les suivantes :

Zones litres /m?SDO / an
Laboratoires hors animaleries 8
Animaleries 35
Logistique humide, y compris sanitaires 35
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Annexe PPEM-CRO02 - Conditions de référence retenues pour

les engaagements de consommation du (des) batiment(s)
5 - Apports internes

Les apports internes retenus ci-dessous sont a considérer comme des apports bruts maximaux, sans foisonnement d’usage. Ces apports
bruts maximaux sont donc a prendre en compte uniquement dans le cadre du dimensionnement de la puissance frigorifique. Pour le
dimensionnement de la puissance de chauffage, ces apports sont a négliger.

En 'absence d’information dans les fiches espaces, les hypothéses retenues pour déterminer les apports internes sont les suivantes :
Tartiaira adminictratif - 20 \W /2
= [ B
S . . .. oy r ZE 2 N
Laboratoires—

Radicactivité 80 \I\I/mz

Apports-mdtaboliques—80W L parsonne. Part des apports bruts maximaux a
prendre en compte
L Apports bruts ; Occupation )
Espaces et équipements . Occupé L. Non Occupé
maximaux réduite
Tertiaire administratif 20 |w/m? 100% 50% 20%
Tertiaire en zone de laboratoire 20 |w/m? 100% 50% 20%
Salles de réunion / convivialité 30 |W/m? 100% 10% 0%
Laboratoires Radioactivité : 120 |W/m? 100% 80% 50%
Laboratoires L1, L2 120 | W/m? 100% 80% 50%
Laboratoires Chimie et Haute technicité 150 | W/m? 100% 80% 50%
Chambres froides 200 |W/m? 100% 100% 100%
Animaleries (hébergement, comportement, hors animaux) 200 | W/m? 100% 100% 100%
Animaleries (euthanasie, chirurgie) 120 |W/m? 100% 80% 50%
Animaleries (locaux supports laverie /stock) 100 |W/m? 100% 80% 50%
Logistique humide 60| W/m? 100% 100% 100%
Logistique séche par équipement de type frigo, congélateurs -20°C 250|w/U 40% 40% 40%
Logistique seche par équipement de type congélateur -80°C 600 | W/U 40% 40% 40%
Apports métaboliques 80 | W/personne 100% 100% 0%

Occupation des laboratoires par les laborantins : 63% du temps dans le laboratoire et 37% au bureau (idem pour les locaux euthanasie et
chirurgie).
Présence des zootechniciens dans les zones déhébergement de 'animalerie : 1h par jour.

6 - Besoins frigorifiques
Hypotheéses retenues pour déterminer les besoins frigorifiques des divers espaces et usages.
6.1 Locaux non climatisés
Les bureaux des zones tertiaires ne seront pas climatisés mais pourront étre rafraichis a la demande en cas de canicule persistante. La température
maximale de ces locaux ne devra pas dépasser les limites fixées dans les fiches espaces ou 7°C d’écart en dessous de la température extérieure si
celle-ci dénasse 33°C.
6.2 Locaux VDI
Les locaux VDI ne comportant pas de serveurs mais uniquement des switches, baies de brassage et concentrateur d'acces, n'auront pas besoin de
climatisation. Une solution de ventilation avec free-cooling sera nécessaire pour rafraichir le local. Elle devra permettre de ne pas dépasser 35° (+/-
2°C) qui sera mesurée et reportée sur la GTC.
Les charges thermiques a prendre en compte dans les locaux VDI ne comportant pas de serveurs sont : 5 000 BTU/h =5 switchs 48, soit 1465 W.
6.3 Salle des congélateurs
Les températures de consigne des salles de regroupement des congélateurs -80°C sont portées a 22°C (+/-2°C). Elles seront mesurées et reportées
sur la GTC. La solution technique proposée pour la régulation de la climatisation de ces salles devra faire en sorte que la consigne de température
ne soit pas réglable localement par I'utilisateur mais uniquement via la GTC dans une plage 20°C a 30°C.

7 - Ventilation spécifique des laboratoires
En ce qui concerne la pondération de compensation d’air dans les locaux, la régle de fonctionnement de simultanéité des équipements a ventilation

spécifique non permanent (sorbonnes et hottes) sera la suivante : aucun foisonnement sur les ventilations spécifiques.

Les hypothéses retenues concernant le temps d'utilisation des ventilations spécifiques (h/jour) sont décrites dans le §6.7.4-i du PTD (Ventilation
générale et de compensation des laboratoires et espaces scientifiques).
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