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o1 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.1.1 PRESENTATION GENERALE

Le présent descriptif a pour objectif de définir les travaux tous corps d'état destinés a réaménager I'Aile universitaire du 4e étage de I'Hopital
d'enfants (Batiment 19)

Béatiment ERP :
- Catégorie ERP 2éme
-Type: U

Lieu des travaux : C.H.U DIJON BOURGOGNE - 4e étage

RT Batiment existant

Valeur thermique a atteindre : RT Existant éléments par éléments

Arrété du 22 mars 2017 modifiant 'arrété du 3 mai 2007 mis a jour des exigences a compter du 1er janvier 2023 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 9 lots distincts
Lot n°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot n°01 DEMOLITION - GROS-OEUVRE

Lot n°02 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS

Lot n°03 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

Lot n°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS

Lot n°05 REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE

Lot n°06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot n°07 PLOMBERIE - SANITAIRE

Lot n°08 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION
Lot n°09 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Coordination

Pour que la coordination des travaux se fasse dans les meilleures conditions, le titulaire du présent lot devra travailler en étroite collaboration
avec les différents intervenants sur le chantier.

Afin d'assurer une parfaite coordination avec les autres intervenants, chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du
dossier de consultation y compris les descriptifs des autres lots.

En complément de la mission de coordination assurée par I'Architecte, I'entreprise doit la coordination avec les différents intervenants ;
entreprises, fournisseurs, Concessionnaire etc...

Plan général de coordination

L'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des informations contenues dans le PGC établi par le coordinateur de sécurité et
prévoira dans son prix toutes les incidences liées aux travaux affectés a la sécurité, a la protection des personnes et a I'hygiéne pendant
I'exécution de ses travaux.

Vérification des données des documents de la consultation

Le présent descriptif et les plans du maitre d'oeuvre ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux,
ouvrages, détails ou dispositifs divers, il reste entendu que sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché non seulement tous les
ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant les
régles de l'art, des réglements et normes en vigueur, des régles élémentaires de l'esthétique. L'entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance des lieux et, en général, de toutes les conditions pouvant influer sur I'exécution, le délai, le codt des travaux. Il doit faire, par
écrit, ses observations éventuelles avant la signature de son marché. Sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur fait
siennes des piéces écrites, graphiques et prescriptions contenues dans le présent dossier d'appel d'offre.

Garanties de parfait achévement / biennale / décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de construction. Cette garantie,
d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise
en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les
réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs,
la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie décennale et biennale des ouvrages, pour application des articles
1792 et 2270 du Code Civil.

NOTA :
Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives étant entendu que I'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au bon achévement de
ses ouvrages.

Dépenses communes de chantier

Les branchements durant les travaux sont effectués sur un coffret EDF de chantier et sur un comptage provisoire d'eau par le lot présent lot.
Les diverses consommations seront affectées au compte prorata dont la gestion revient a I'entrepreneur du présent lot. Seront également
affectées au compte prorata les détériorations non identifiées lors du chantier et les dépenses de nettoyage de chantier non réalisés par les
entreprises malgré 3 rappels maximums énoncés au compte-rendu de chantier hebdomadaire, par conséquent le maitre d'oeuvre se réservera
le droit de faire réaliser un nettoyage par une entreprise indépendante, au frais du compte prorata.

Compte prorata

Toutes les dépenses communes de chantier, incombent a I'entreprise titulaire du présent lot (ou au mandataire commun) et sont inscrites au
compte prorata. Cet entrepreneur est chargé de faire I'avance de ces frais. Le gestion du compte prorata est a la charge de I'entrepreneur du
présent lot sous contrdle du maitre d'oeuvre . La répartition entre les différentes entreprises se fait au prorata des montants respectifs de leurs
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01.1.2

01.1.3

01.1.4

marché de travaux. Le maitre de I'ouvrage n'intervient qu'en cas de litige et il statue sans appel.

Quantités

L'entrepreneur est responsable de ses quantités. Une fois le marché signé, I'entreprise devra I'exécution de 'ensemble des travaux qu’il y ait
des quantités en plus ou en moins, sauf sur demande du maitre d'ouvrage, pour la réalisation de travaux supplémentaires ou
complémentaires.

Nota : le marché est passé en prix global et forfaitaire.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- installation de chantier

- les travaux préparatoires

- les démolitions, percements et modifications,
- les magonneries et enduits

- les ouvrages divers,

- les échafaudages,

L'entreprise devra tous les travaux nécessaires pour un parfait achévement des ouvrages, méme ceux non explicitement décrits mais
nécessaires suivant les régles de I'Art et les documents graphiques.

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition des locaux qui serviront de base vie

TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

En plus des travaux décrits ci-aprées, I'entrepreneur chargé du présent lot doit :
- tous les échafaudages et étaiements nécessaires a I'exécution des travaux,
- toutes les mesures pour réaliser les travaux du présent lot dans de parfaites conditions de sécurité.
- tous les accessoires, piéces de finitions et finitions nécessaires.
- l'installation de chantier conformément a la réglementation en vigueur et au P.G.C.
- demande d'autorisation d'emprise de voirie, de permis de stationnement (si besoin)

REGLEMENTATION ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont
notamment les suivants :
A)D.T.U.:
- DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation
- DTU 12 : Terrassement pour le batiment
- DTU 13.1 : Fondations superficielles - Parties 1-1 / 1-2 et 2 (NF P 11-201)
- DTU 13.2: Fondations Profondes - Partie 1-1 : éléments relatifs a I'exécution - Cahier des clauses techniques types - Partie
1-2 : criteres de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
- DTU 13.3 : Dallages - Conception, calcul et exécution : NF P 11-213-1 a 11-213-4 compris amendements
- DTU 14.1 : Travaux de cuvelage - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types (NF P 11-221-1-1PR)
- DTU 20.1 : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs - Parties 1-1 / 1-2/ 2/ 3 et 4 (NF P
10-202-1-1/10-202-1-2 / 10-202-2 / 10-202-3 et 10-202-4)
- DTU 20.12 : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité - Parties 1 et 2 compris amendements (NF P 10-203-1 / 10-203-1/A1 / 10-203-1/A2 et 10-203-2)
- DTU 20.13 : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Parties 1-1/ 1-2 / 2 et 3 (NF P 10-204-1-1 / 10-204-1-2 /
10-204-2 et 10-204-3)
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201
- DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux
- DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton
- DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire : NF P
10-210-1 et 2
- DTU 23.1 : Murs en béton banché : NF P 18-210
- DTU 23.2 : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Parties 1-1 / 1-2 / 2 et 3 (NF P 19-201-1-1 /
19-201-1-2 / 19-201-2 et 19-201-3)
- DTU 23.3 : Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Parties 1-1 - 1-2 - 2 et 3 (P 19-202-1-1 / P 19-202-1-2 / P
19-202-2 et P 19-202-3)
- DTU 24.1 : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systéme d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils
- Parties 1 -2 et 3 (P 51-201-1 / 51-201-2 et 51-201-3)
- DTU 26.1 : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers (NF P 15-201-1-1, NF P 15-201-1-2 et NF P 15-201-2)
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (NF P 14-201-1-1, 14-201-1-2 et 14-201-2)
-DTU 26.2/52.1 - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et
sous carrelage : NF P 61-203
- DTU 27.1 : Reéalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant : NF P 15-202-1 et 2
- DTU 44.1 : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics : NF P 85-210- 1 a 3
- DTU 52.1 : Travaux de batiment - Revétements de sols scellés - Parties 1-1/ 1-2 et 2 (NF P 61-202-1-1 / NF P 61-202-1-2 et NF P 61-202-2)

- DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement

- DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes : NF P 41-220

- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux pluviales : NF P 41-212

- DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes : NF P 41-213
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01.1.5.1

01.1.5.2
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01.1.55

B) Régles de calcul et autres régles :

- regles BAEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états
limites (fascicule 62, titre |, section | du CCTG)

- regles BPEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les méthodes des
états limites (fascicule 61, titre |, section Il du CCTG)

- regles FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

- régles FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton)

- DTU 13.12 : Reégles pour le calcul des fondations superficielles

- regles NV 65 avec régles N 84 : Régles définissant les actions et les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

- regles P.S. 92 : Régles de construction parasismique, applicables aux batiments normes NF N6-013

C) Normes NF :
Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU.
En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.

D) Ordre de préséance :

Au sujet des DTU - normes - certifications - labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des documents énoncés ci-avant, I'ordre de préséance
sera celui énoncé aux "Clauses générales".

E) Rapport d'étude géotechnique :
Sans objet

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Reconnaissance des existants

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de I'imprécision des plans, des prescriptions techniques, des descriptifs et des documents
annexes ou omission s'il y a lieu, pour refuser d’exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des travaux
nécessaires au complet achévement des travaux.

Il lui appartient donc d’apprécier 'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par ses connaissances techniques aux détails
dont 'emplacement, la nature ou la qualité serait implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- les possibilités d'acces

- les moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier

- les servitudes diverses a I'environnement

- I'état des existants et leurs principes constructifs

- la nature des matériaux constituant les existants

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.

L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et
comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particulieres concernant les difficultés d'acces, de circulation, etc... et de
phasages.

L'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance et de leur nature, il reconnait avoir
suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou dans le C.C.T.P et avoir prévu, dans
ses prix unitaires forfaitaires, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie.

Plans d'exécution des ouvrages

L'étude structure et les plans d'exécution des ouvrages béton a réaliser par un bureau d'étude spécialisé sont a la charge de la présente
entreprise.

Plan d'atelier

Les plans d'atelier et de chantier a réaliser par un bureau d'étude spécialisé sont a la charge de la présente entreprise.
L'entreprise devra faire valider ses plans d'atelier et de chantier par I'Architecte et le bureau de contrle avant réalisation des ouvrages
concernés.

Implantation

L'implantation des ouvrages est a la charge de l'entreprise.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages intérieurs a exécuter. Il sera responsable de toutes les erreurs
qui pourraient se commettre dans les alignements et position des divers ouvrages.

L'entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a I'ouverture du chantier.

Maintien des servitudes

Les communications et les écoulements d'eau existants antérieurement a l'ouverture du chantier doivent étre assurées sans interruption.
L'entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires. Les canalisations existantes, génantes, seront protégées ou détournées.
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01.1.5.7

01.1.5.8

01.1.6

01.1.7

01.1.71

01.1.7.2

01.1.7.3

Responsabilité pour détériorations aux existants

Il est précisé que I'entrepreneur sera toujours responsable des dommages de toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient
résulter des travaux a la charge du présent lot.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est également responsable des détériorations éventuelles qu'il pourrait occasionner aux réseaux d'eau,
d'électricité ou de téléphone existants.

Sécurité
Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge exclusive de I'entreprise. L'entreprise
est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des travaux.

Protection

L’installation d’échafaudages étant soumise a demande d’autorisation auprés des services compétents de la Mairie, celle-ci ne sera délivrée
que sous réserve des mesures indispensables a la protection des personnes et véhicules empruntant la voie publique.

Pendant la durée du chantier la protection des passants et véhicules doit étre assurée contre les chutes de matériaux et matériels depuis
I'échaudage.

Des filets de protection seront installés sur tous les échaudages. Si le trottoir est insuffisamment large pour les piétons une déviation sur la
chaussée devra étre réalisée par le titulaire du présent lot.

DEFINITION DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra prévoir :

- Le curage des éléments demandés.

- Les plans d’exécution.

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les matériaux et matériels nécessaires a
I'exécution des travaux.

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux, la réparation de ces défauts avec
toutes les conséquences en découlant.

- La protection des ouvrages avant la mise en service.

- La participation autant que besoin a tous les travaux de contrdle, de coordination et de réception.

- La réalisation de ses propres installations de chantier.

- L'amenée de tous les matériels et fluides nécessaires a I'exécution des travaux et le repli des matériels d'entreprise en fin de travaux.

- Les fixations mécaniques de ses propres ouvrages sur les ouvrages béton existants.

- La réalisation des réservations, trémies, passages, trous pour scellement qui lui sont demandés ou qui seront nécessaires aux autres corps
d'état pour la réalisation de leurs travaux.

- La réalisation également de tous les raccordements aprés scellements, étant entendu que les scellements seront effectués par les autres
corps d'état sous leur responsabilité.

- Tous les essais réalisés sur les matériaux a la demande du Maitre d'CEuvre et Bureau de Contréle.

- Les nettoyages journaliers et I'évacuation des gravats a la décharge publique.

- La gestion des déchets.

- La diffusion des documents a la maitrise d'ceuvre, a I'organisme de contréle et suivant les besoins du chantier.

- Les frais de compte prorata.

- Les frais d'installations communes de chantier.

LIMITES DE PRESTATIONS

Installations de chantier

L'ensemble des installations de chantier est a la charge du présent lot, a I'exception de :

- coffret principal et coffrets divisionnaires électriques a la charge du lot ELECTRICITE depuis le branchement principal de l'installation de
chantier du lot GROS-OEUVRE.

- point d'eau a la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE

Le CCAP et le PGCSPS en précisent les exigences et les modalités.

Réservations

L'entrepreneur de Gros ceuvre devra toutes les réservations, trémies, passages, trous pour scellements, pose de rails de scellements dans le
coffrage qui lui seront demandés par les autres corps d'état pour la réalisation des travaux. Trous de diameétre supérieure ou égale a 100mm.
Il devra également tous les raccordements apres scellements, étant entendu que les scellements seront effectués par les autres corps d'état
sous leur responsabilité. Ces réservations devront toutefois lui étre données en temps utile par les autres entrepreneurs auxquels il adressera
un planning avec les dates optimales.

Dans le but de préciser I'importance des sujétions relatives a ces réservations, les plans de structure du dossier portent a titre indicatif la
majorité des trémies a laisser dans le béton, ainsi que les caniveaux a réaliser.

Il est cependant bien spécifié que ces réservations et caniveaux ne sont donnés qu'a titre indicatif et provisoire, les mises au point ayant lieu
ultérieurement avec tous les corps d'état.

Trémies, percements et carottages

Un certain nombre de percements, carottages, création de trémies sont prévus ci-aprés au présent lot, suivant indications des lots techniques.
Il est rappelé que les percements inférieurs a @ 100mm (pour passage EU/EV lavabo, urinoir, pour passage distribution de chauffage, pour
distributions électriques) relevent des lots concernés.
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01174 Réseaux intérieurs

Les réseaux enterrés intérieurs sont a la charge du présent lot, les réseaux intérieurs aériens sont a la charge du lot PLOMBERIE, compris
traversée de mur et sur une longueur de 1 m en sortie de batiment, les réseaux extérieurs sont a la charge du lot présent.
Une parfaite coordination entre ces lots sera exigée

01.1.75 Prestations de DEMOLITION - GROS-OEUVRE

Les prestations a la charge de I'entreprise sont les suivantes :

- Démarches administratives, DICT, PPSPS, etc...

- Débarrassage des encombrants et matériels laissés en place, tri, mise en bennes et évacuation,

- Curage de la zone de travaux a I'exception des installations techniques, tri soigneux et évacuation des matériaux valorisables,

- Conditionnement et évacuation des déchets spéciaux et dangereux (hors amiante et plomb) au fur et a mesure de leur production et ceci
dans le respect de la réglementation en vigueur,

- Tri et évacuation des gravats au fur et a mesure et ceci dans le respect de la réglementation en vigueur,

- Nettoyage général soigneux des emprises et abords, repliement

01176  Prestations a la charge des lots techniques

Les lots techniques déposent leurs installations.

Le lot PLOMBERIE neutralise, déconnecte et dépose ses réseaux et appareils sanitaires

Les lots techniques interviendront pour la neutralisation des réseaux avant l'intervention du lot DEMOLITION - GO :

- Les neutralisations de I'ensemble des réseaux, bouchonnement et déconnexion

- Les neutralisations des réseaux d'adduction d'eau, de chauffage, d'ECS et gaz sont prévues au lots PLOMBERIE et CHAUFFAGE

- Les neutralisations des réseaux électriques courants faibles et forts sont prévues au lot ELECTRICITE CFA

- Certains équipements seront déposés par le lot ELECTRICITE avant démolition (une mise au point devra donc étre faite avec le lot
Electricité avant démarrage des travaux de démolition). R

- percement de trous inférieurs a 100 mm de diamétre, sur validation LE MAITRE D'OEUVRE/MOA/Bureau de controle/ BE structure lors de la
traversée d'une structure porteuse.

01.1.8  GESTION DES DECHETS

Sauf certains éléments particuliers que le Maitre d'Ouvrage souhaiterait récupérer, I'entreprise aura la propriété des produits venant du curage
et de la démolition des batiments.

Tous les matériaux doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou valorisés, seuls les déchets ultimes pourront étre envoyés en centre
de stockage. Les filieres devront dans la mesure du possible étre courtes avec des acteurs locaux.

L'opération sera conforme aux exigences de I'ensemble des lois et recommandations relatives a la valorisation des matériaux récupérés et a
I'élimination des déchets dits ultimes. L'entreprise prendra toutes les dispositions pour éliminer ces déchets en respectant la réglementation,
en vigueur depuis le 1er Juillet 2002 (Loi n°® 92-646).
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o2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
0121 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Panneau de chantier

Fourniture et pose du panneau de chantier comprenant :

- Toutes les indications réglementaires, Autorisations de Travaux, indications du programme ainsi que les nom et téléphone
des entreprises et du maitre d'oeuvre, figureront sur ce panneau, de fagon trés lisible et durable

- Panneau en matiére plastique, bois ou contreplaqué a sceller au sol, planches peintes 2 faces fond blanc, lettres peintes,
logos, teinte et dimensions selon modéle du maitre d'ouvrage (dimensions approximatives 1,50 x 0.70 m)

- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public

Localisation : Selon indication du maitre d'ouvrage

2 Installation de chantier

Fourniture et pose d'une palissade de chantier délimitant la zone travaux en panneaux de bois NON USAGES, permettant
une fermeture hermétique du chantier ne permettant pas de passage de poussiéres. Hauteur de 3.00 m environ selon faux
plafond actuel, finition par peinture blanche sur toute la surface, fixés sur ossature bois et lests béton, comprenant :

- 1 plafond en panneau bois assurant la fermeture compléte du chantier.

- 1 double porte muni de crémone sur semi fixe, de 2 béquilles avec garniture, canon européen, clés en nombre suffisant a
distribuer aux différents intervenants sur le chantier et a déterminer suivant les contraintes,

- Les points d'appuis et de fixations seront étudiés pour ne pas entrainer de dégradation lors de la dépose.

- Signalisation et panneaux chantier interdit au public, .

- porte d'accés chantier plus cylindre et 12 clés pour accés des entreprises, LE MAITRE D'OEUVRE, MOA.

- un sas devra étre mis en place entre le chantier et la sortie du chantier afin de gérer les poussiéres

Dépose et évacuation aprés travaux, rebouchage des trous de fixations.

Fourniture et pose de bennes pour évacuation des déchets avec la mise en place de cléture de chantier de 2 m de
hauteur type HERAS ou équivalent permettant la sécurisation et la fermeture de I'espace benne. Les rotations nécessaires
seront prévues pour changement de benne.

Compris signalisation : chantier interdit au public et port du casque et chaussures de sécurité obligatoire.
Autorisations, démarches administratives.

Dépose et évacuation aprés travaux.

Nettoyage et remise en état du trottoir aprés travaux (si besoin)

La zone de dépot de la benne sera a valider avec la Maitrise d'Ouvrage.

Délimitation des zones de stockage avec la mise en place de cléture de chantier de 2 m de hauteur type HERAS ou
équivalent fermant I'accés et permettant la sécurisation de la zone de stockage. Compris adaptation en cours de chantier.
Compris signalisation : chantier interdit au public et port du casque et chaussures de sécurité obligatoire.

Dépose et évacuation aprés travaux.
Les zones de stockage seront a valider avec la Maitrise d'Ouvrage.

Protection du sol existant de la petite circulation de "l'accés public" (env 20m?)

Localisation : installation de chantier pour les travaux de l'aile universitaire du R+4

3 Plan d'installation (PIC)

Avant son intervention, I'entrepreneur devra remettre a I'architecte le plan d'installation de chantier. Celui-ci sera soumis pour
accord au coordonnateur SPS.

Localisation : selon indications du coordinateur SPS et selon le code du travail
0122  CURAGE - DEMOLITION

Les travaux de curage consistent en la destruction des éléments indiqués selon le plan de démolition

L’ensemble des éléments de second ceuvre présents (cloisons, doublages, menuiseries intérieures, revétements muraux,
faux-plafonds, isolants etc) fera I'objet d’'une dépose, d’un tri et d’'une valorisation conformément a la législation en vigueur.
Les travaux comprennent :

- la dépose, le tri et I'évacuation vers les filiéres appropriées des éléments de second oeuvre mentionnés,

- la protection des ouvertures et la fermeture des accés pour éviter toute occupation temporaire,
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01.2.21

01.2.2.2

01223

01.2.2.4

Démolitions de faux plafonds

Apres neutralisation des fluides et réseaux par les lots techniques, démolition de plafonds et doublages nécessaires :

- travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des planchers et des jonctions avec murs ou autres cloisons conservés.,
- dépose de I'ensemble des ossatures métalliques, toute isolation, plaques de platre et accessoires rattachés,

- tri et évacuation des gravois aux décharges publiques.

Une dépose soignée sera réalisée pour la salle EJE afin d'optimiser I'utilisation des dalles pour les locaux de rangements

Démolition de faux-plafonds métalliques ou en plaques de platres non démontables ou démontables R+4
- Compris ossatures, suspentes, plaques, isolation et tous luminaires rattachés

Localisation : ensemble de I'aile universitaire concernée par les travaux selon plan de démolition (hors petite circulation
de "l'acces public”)

Démolition de faux-plafonds métalliques ou en plaques de platres non démontables ou démontables R+3
- Compris ossatures, suspentes, plaques, isolation et tous luminaires rattachés
- Protections des éléments existants conservés dans cette piece

Localisation : salle de réunion A du R+3 selon plan architecte

Démolitions d'éléments

Démolition d'escalier

Démolition de marches d'escalier par sciage uniquement. Les aciers seront coupés avec les moyens appropriés (cisailles,
trongonneuses, chalumeau) ainsi que tous les ouvrages incorporés dans ceux-ci.

Passivation des aciers apparents. Reconstitution de I'enrobage avec mortier de réparation.

Rebouchage des trous au droit des scellements, encastrements au mortier de ciment, au platre ou par tout autre matériau
avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage ...) a l'identique du parement existant. Les gravois seront chargés et
évacueés a la décharge publique.

Localisation : marches des escaliers de I'ancienne salle ado selon plan de démolition

Démolition du cloisonnement intérieur

Démolition de murs et cloisonnements intérieurs de toutes natures, travaux effectués avec soins, compris coupes propres au
droit des jonctions avec murs ou autres cloisons.

Avec dépose des plinthes, portes et huisseries, placards, rayonnages, raidisseurs ou autres ossatures, le cas échéant, tous
coupements ou descellements d'éléments de structure s'il y a lieu, compris toutes autres sujétions éventuelles, sortie et
enlévement des gravois.

Rebouchage au mortier des pieds de cloisons dans le cas de désaffleurement supérieur a 2 cm.

Démolition de cloisons légéres et accessoires
- Dépose de cloisons légéres de toutes natures et de toutes épaisseurs, briques, type Placoplatre, en carreaux de platre,
cloisons démontables vitrées ou en éléments de remplissages

Localisation : ensemble des parois non porteuses selon plan de démolition

Démolition de plinthes bois, PVC ou carrelées
Les plinthes de toute nature

Localisation : ensemble des plinthes des murs conservés selon plan de démolition

Dépose de portes et huisseries intérieures

Dépose de portes et huisseries incluses dans les ouvrages, comprenant descellement par tous moyens des huisseries
métalliques le cas échéant
Dépose d'huisserie seule pour les portes DAS existantes

Dépose des portes et des huisseries
Localisation : portes selon plan de démolition

Dépose des huisseries seules
Localisation : Huisseries des portes DAS selon plan de démolition
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0123 MODIFICATION DE L'EXISTANT

01231 Création d'ouverture dans parois existantes

Percements pour création d'ouverture, dans parois existantes de toute nature, et comprenant :

- étaiement et percement de la paroi pour passage de chevalement d'étaiement, si nécessaire,

- démolition, pour ouverture, dans paroi de toute nature, par tous moyens appropriés en fonction des conditions
rencontrées, compris sortie et enlevement des gravois,

- réfection ou création de jambages et création de linteaux,

- jambages en maconnerie hourdée au mortier de ciment, ou en béton armé,

- linteau en béton armé, compris coffrages et armatures, coulé en place ou préfabriqué, compris toutes sujétions pour

ancrage des aciers dans l'existant (scellement au mortier sans retrait).

- magonnerie de garnissage au-dessus linteau, avec coins de serrage.

- fagon de feuillure au pourtour, le cas échéant.

- compris toutes sujétions éventuelles.

NOTA : les ouvertures seront réalisées selon les besoins de réservations du lot Menuiseries Intérieures.

" Création ouverture 1.00 x 2.10 m ht sur mur magonné selon réservation lot menuiserie intérieure

Création d'ouverture dans paroi existante pour mise en place de menuiseries intérieures avec reprise d'enduit et de tableau
pour une parfaite finition. Y compris toutes sujétions de mise en place.

Localisation : Salle EJE selon plan projet

01.232 Modification d'ouvertures

12 Fermeture d'ouverture

Condamnation ou modification de d'ouvertures existantes, et comprenant :
Travaux préparatoires :
- dépose des menuiseries existantes + huisseries

Condamnation :

- magonnerie d'agglomérés creux en béton de ciment, moule adapté a I'épaisseur et a la configuration des baies, montées au
mortier n° 1 et jointoyé en montant. La magonnerie sera montée en retrait de la paroi existante, aux deux faces, pour ménager
une réserve d'épaisseur suffisante pour la réalisation des finitions.

- agglomérés de classe standard, et répondant aux normes NF P 14-301 ou NF P 14-304.

Y compris enduits de finitions.

Localisation : salle EJE, sanitaire enfants et ancien acces a la salle ado selon plans architecte

13 Agrandissement d'ouverture de 10/40 x 210 cm ht sur mur magonné

Travaux préparatoires :
- dépose des menuiseries existantes + huisseries

Agrandissement par démolition de murs et des ouvrages existants en brique

Dans tous les cas les travaux a réaliser comprennent :

- tous les échafaudages, calages et étaiements nécessaires.

- linteaux, jambages, seuils et appuis a créer réalisés a 'identique de I'existant, sujétions de feuillure.. Reprise et passivation
des aciers apparents et reconstitution de I'enrobage avec un mortier de réparation. Les reprises de parements intérieurs (sol,
mur et plafond) réalisés a l'identique de ceux existants y compris toutes sujétions pour une parfaite finition

- I'évacuation des gravois a la décharge.

L'agrandissement de I'ouverture sera a ajuster selon la nature du support en parfaite coordination avec le lot Menuiseries
Intérieures pour s'adapter aux dimensions des futures menuiseries.

Localisation : sanitaires enfants, sanitaire personnel, buanderie, future salle de classe 3 et bureau direction selon plan
projet

01233 Percements / Rebouchements

14 Percements/Rebouchements
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01.24

01.2.4.1

Réalisation par tous moyens de percements a travers murs / plancher de tous types pour passage de réseaux des lots
techniques.

Compris évacuation des gravois, protections nécessaires.

Section : a adapter selon le besoin et sur demande de réservations des lots techniques

Rebouchage soigné au mortier aprés mise en place par les lots techniques

Tous les percements de dimension inférieure a @ 100mm seront réalisés par les titulaires des lots concernés

Localisation : 6 percements intérieurs pour passage de réseaux de plomberie selon demande des lots concernés

Trémie

Réalisation de trémie pour la mise en place du réseau de ventilation. Dimensions minimum : 500 x 700 mm
- Analyse des contraintes de réalisation

- Etaiement, implantation, tracage

- Découpe du plancher béton

Y compris toutes sujétions de réalisation, renforts de trémie, reprises diverses

Localisation : 2 trémies intérieures pour passage de réseaux de ventilation selon demande des lots concernés

Ragréages, dressages des tableaux

Aprés déposes des fenétres (hors lot) piochages et dressages des jambages, des linteaux y compris seuil.
Réalisation a la demande de l'architecte sur besoin des lots concernés.

Localisation : Selon demande des lots concernés

Réfection, reprise, rebouchages et raccords d’enduit platre

Réalisation d’enduit platre, comprenant :

a) sur parties en réfection :

- sondage pour localiser les parties éventuellement décollées au pourtour des surfaces a traiter,

- piquage de I'ancien enduit et démolition,

- dégradation éventuelle des joints pour enlevement de toutes les traces de platre non adhérentes, et brossage,

- réalisation d’un enduit platre neuf de méme nature et épaisseur que les enduits existants, avec le méme parement de
finition

- raccordement trés soigné a la jonction enduit neuf et existant.

b) sur parties neuves :

- réalisation d’un enduit platre neuf de méme nature et épaisseur que les enduits existants, avec le méme parement de
finition

- raccordement trés soigné a la jonction enduit neuf et existant.

NOTA : En fonction du savoir-faire de I'entreprise, et apres accord de l'architecte, les enduits platre pourront étre remplacés par
un habillage en plaque de plétre standard a épiderme cartonné et a bords amincis de 12,5 mm d’épaisseur. Dans ce cas,
I’'habillage concernera la totalité de la surface de la partie considérée

Localisation :

- en réfection de toutes les zones d’enduit platre dégradées, compris réfection des arétes,

- en enduit neuf au droit des modifications ou percements intervenus sur le gros oeuvre.

- en réfection de tous les parements existants dégradés ou interrompus suite a la démolition des cloisons et ouvrages
intérieurs,

- en réfection de tous les parements existants dégradés suite a la dépose des canalisations et équipements techniques
divers.

TRAVAUX DIVERS

Nettoyage extérieur
Réalisation d'un nettoyage haute pression des dalles sur plots de la terrasse extérieur. Compris brossage des dalles si nécessaire

NOTA : la réalisation de cette prestation se fera aprés la pose du robinet de puisage par le lot Plomberie Sanitaire

Nettoyage dalles sur plots
Localisation : Salle EJE selon plan projet

GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Nettoyage de chantier

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou groupe
de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravats issus de ses travaux et au balayage des sols. Il aura a sa charge :

- la sortie quotidienne de ses gravats aprés nettoyage Il sera formellement interdit de jeter les gravats par les ouvertures en
fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

- le tri et I'évacuation de ses gravats et déchets se feront dans le cadre de l'article Gestion et traitement des déchets
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21

ci-dessous.

Le chantier devra donc toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et il devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, I'architecte et /ou le maitre d'ouvrage pourront a tout moment faire
procéder par une entreprise spécialisée ou par le titulaire du lot Démolition - Gros oeuvre aux nettoyages et sorties de gravats.
Les frais en seront supportés par I'entrepreneur du présent lot.

Y compris nettoyage des menuiseries et vitrages associés

Localisation : nettoyages de chantier pour les travaux faisant I'objet du présent lot.

Gestion et traitement des déchets

L’entrepreneur titulaire du présent lot est responsable du tri et de I'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir,
pendant la totalité de son intervention, un tri sélectif systématique des déchets de chantier et les moyens adéquats permettant
I'évacuation réguliere de ses déchets a la décharge.

L'entrepreneur devra ainsi assurer la tracgabilité de 100% des déchets de chantier et justifier d'un taux de valorisation de 70%
en masse.

Dans le cas de dispositif provisoire de stockage des déchets sur place (benne ou tout autre moyen), celui-ci sera soumis a
I'accord du maitre de l'ouvrage et de l'architecte.

L’entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui est du conditionnement et de
I'étiquetage réglementaire. Suivant leur nature, les déchets seront évacués en décharge ou en centre technique
d’enfouissement technique de classe appropriée.

Le transport des déchets devra étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires régissant les transports de
déchets générateurs de nuisances et le transport de matiéres dangereuses, et le transporteur devra justifier de son agrément
pour ce type de transport.

Tous les frais engendrés par la gestion et le traitement des déchets sont a la charge du titulaire du présent lot.

Localisation : gestion et traitement de tous les déchets issus des travaux faisant I'objet du présent lot.

Finitions (inclus dans I'offre)

La prestation comprend :
- la fourniture et la mise en oeuvre de tous accessoires et pieces de finitions,
- la réalisation de tous travaux de finitions, nécessaires au complet et parfait achévement des travaux du présent lot.

Localisation : pour les travaux faisant I'objet du présent lot.
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