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061 PRESCRIPTIONS GENERALES

06.1.1

PRESENTATION GENERALE

Le présent descriptif a pour objectif de définir les travaux tous corps d'état destinés a réaménager I'Aile universitaire du 4e étage de I'Hopital
d'enfants (Batiment 19)

Béatiment ERP :
- Catégorie ERP 2éme
-Type: U

Lieu des travaux : C.H.U DIJON BOURGOGNE - 4e étage

RT Batiment existant

Valeur thermique a atteindre : RT Existant éléments par éléments

Arrété du 22 mars 2017 modifiant 'arrété du 3 mai 2007 mis a jour des exigences a compter du 1er janvier 2023 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 9 lots distincts
Lot n°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot n°01 DEMOLITION - GROS-OEUVRE

Lot n°02 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS

Lot n°03 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

Lot n°04 CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS

Lot n°05 REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE

Lot n°06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot n°07 PLOMBERIE - SANITAIRE

Lot n°08 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION
Lot n°09 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Coordination

Pour que la coordination des travaux se fasse dans les meilleures conditions, le titulaire du présent lot devra travailler en étroite collaboration
avec les différents intervenants sur le chantier.

Afin d'assurer une parfaite coordination avec les autres intervenants, chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du
dossier de consultation y compris les descriptifs des autres lots.

En complément de la mission de coordination assurée par |'Architecte, I'entreprise doit la coordination avec les différents intervenants ;
entreprises, fournisseurs, Concessionnaire etc...

Plan général de coordination

L'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des informations contenues dans le PGC établi par le coordinateur de sécurité et
prévoira dans son prix toutes les incidences liées aux travaux affectés a la sécurité, a la protection des personnes et a I'hygiéne pendant
I'exécution de ses travaux.

Vérification des données des documents de la consultation

Le présent descriptif et les plans du maitre d'oeuvre ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux,
ouvrages, détails ou dispositifs divers, il reste entendu que sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché non seulement tous les
ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant les
regles de l'art, des reglements et normes en vigueur, des regles élémentaires de l'esthétique. L'entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance des lieux et, en général, de toutes les conditions pouvant influer sur I'exécution, le délai, le colt des travaux. Il doit faire, par
écrit, ses observations éventuelles avant la signature de son marché. Sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur fait
siennes des piéces écrites, graphiques et prescriptions contenues dans le présent dossier d'appel d'offre.

Garanties de parfait achévement / biennale / décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de construction. Cette garantie,
d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise
en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les
réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs,
la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie décennale et biennale des ouvrages, pour application des articles
1792 et 2270 du Code Civil.

NOTA :
Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives étant entendu que I'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au bon achevement de
ses ouvrages.

Dépenses communes de chantier

Les branchements durant les travaux sont effectués sur un coffret EDF de chantier et sur un comptage provisoire d'eau par le lot Démolition -
GO. Les diverses consommations seront affectées au compte prorata dont la gestion revient a I'entrepreneur du lot Démolition - GO. Seront
également affectées au compte prorata les détériorations non identifiées lors du chantier et les dépenses de nettoyage de chantier non
réalisés par les entreprises malgré 3 rappels maximums énoncés au compte-rendu de chantier hebdomadaire, par conséquent le maitre
d'oeuvre se réservera le droit de faire réaliser un nettoyage par une entreprise indépendante, au frais du compte prorata.

Compte prorata

Toutes les dépenses communes de chantier, incombent a I'entreprise titulaire du Démolition - GO et sont inscrites au compte prorata. Cet
entrepreneur est chargé de faire I'avance de ces frais. Le gestion du compte prorata est a la charge de I'entrepreneur du lot Démolition - GO
sous contrdle du maitre d'oeuvre . La répartition entre les différentes entreprises se fait au prorata des montants respectifs de leurs marché de
travaux. Le maitre de l'ouvrage n'intervient qu'en cas de litige et il statue sans appel.
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06.1.2

06.1.3

06.1.4

06.1.4.1

06.1.4.2

06.1.4.3

Quantités

L'entrepreneur est responsable de ses quantités. Une fois le marché signé, I'entreprise devra I'exécution de I'ensemble des travaux qu'il y ait
des quantités en plus ou en moins, sauf sur demande du maitre d’ouvrage, pour la réalisation de travaux supplémentaires ou
complémentaires.

Nota : le marché est passé en prix global et forfaitaire.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- revétements de sol souple
- préparation des suivants support
- remontées en plinthes

L'entreprise devra tous les travaux nécessaires pour un parfait achévement des ouvrages, méme ceux non explicitement décrits mais
nécessaires suivant les régles de I'Art et les documents graphiques

REGLEMENTATION - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois
avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques et les
exemples de solutions applicables au présent lot et en particulier les documents suivants :

A)D.T.U.:

- DTU 21 : Exécution des travaux en béton (NF P 18-201)

- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (NF P 14-201-1-1, 14-201-1-2 et 14-201-2)

- DTU 26.2/52.1 — Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes
et sous carrelage : NF P 61-203- DTU 26.2 (avril 2008) Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 53.2 : Travaux de batiment - Revétements de sol P.V.C. collés — Parties 1-1/ 1-2 et 2 (NF P 62-203-1-1 / 62-203-1-2 et 62-203-2)

B) Normes N.F. et E.N. :

Revétements de sol stratifiés :

- NF EN 13329+A1 — Décembre 2008 : Revétements de sol stratifiés — Eléments dont la surface est & base de résines aminoplastes
thermodurcissables — Spécifications, exigences et méthodes d’essai (B 54-020)

Adhésifs :

- T 76-011 - Classification des principaux adhésifs

- T 76-125 - Détermination conventionnelle du pouvoir piégeant

- T 76-129 - Adhésifs pour revétements de sol - Caractéristiques et désignation de I'outillage d'application

- T 76-131 - Adhésifs pour revétements flexibles de sol plastiques - Liste des méthodes d'essais de caractérisation

Autres normes :

- 62-001 - 1er juin 1996 : Comportement électrostatique des revétements de sol résilients - Classification en 3 classes de caractéristiques

C) Cahiers du C.S.T.B.:
Classement UPEC : n° 3509 : Revétements de sol — Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux — Novembre 2004

D) Ordre de préséance :

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications,
prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "
Clauses communes ".

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Etudes et plans de calepinage

Le maitre d'oeuvre pourra exiger de I'entrepreneur I'étude et la fourniture, en temps utile, des plans de calepinage et détails d'exécution des
ouvrages.

Qualité des carreaux ou dalles

Revétements de sols

Avant toute mise en oeuvre, I'entreprise soumettra au maitre d'oeuvre, pour accord, un échantillon de chaque type de carreaux, dalles ou Iés.
Les revétements de sols utilisés devront répondre au classement U.P.E.C. des locaux dans lesquels ils seront utilisés. les classements
devront étre rigoureusement respectés pour les matériaux de base.

- Les classements UPEC sont précisés au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ci-apres.

Les carreaux ou dalles seront livrés et stockées sur le chantier bottelés sous emballage portant de fagon apparente la marque et le
classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux prescriptions définies au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES seront refusés et évacués aux frais de l'entreprise.

Colles
Les revétements en carreaux, dalles ou en Iés, seront posés a I'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant fait I'objet d'un avis technique
du CSTB Sur le chantier, aucun bidon ne devra étre desserti s'il n'est pas en cours d'utilisation.

Supports

Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de sols et revétements muraux.
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06.1.4.4

06.1.4.5

06.1.4.6

06.1.4.7

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, régles professionnelles et
autres.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies dans le cahier des clauses techniques et dans les DTU.

Pour les supports en chape anhydrite, il y aura lieu de veiller a ce que I'entrepreneur ayant réalisé cette chape a bien enlevé la pellicule de
surface par tous moyens a sa convenance, cette pellicule de surface méme d’apparence dure ne pouvant en aucun cas rester en place.

Cette réception sera faite en présence de I'architecte, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot. Dans le
cas ou le titulaire du présent lot ne procéderait pas a la reconnaissance des subjectiles, toutes les reprises éventuelles seront a sa charge.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit a I'architecte ses réserves et
observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors a I'architecte de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

L’architecte pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais
en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-aprés :

- les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront répondre au minimum aux spécifications de
ces documents.

- les matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN devront selon le
cas:

- faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique européen,

- étre admis a la marque NF,

- étre titulaire d'une certification ou d'un label.

- pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur,

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre
procédure dite " procédure ATEx " - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la
date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra demander a
ses assureurs, et au bureau de contrdle, le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications
apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par
ses assureurs.

Réaction au feu

La réglementation de sécurité contre I'incendie fixe les exigences de réaction au feu des matériaux de revétements de sol, pour les différents
types de batiments et plus particulierement en ce qui concerne les établissements recevant du public (E.R.P.). L'entrepreneur devra toujours
étre en mesure de présenter les PV de classement au feu des matériaux de revétement de sol envisagés.

Spécification particuliéres concernant les matériaux et produits

Enduits de lissage

Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la nature et au type de
revétement de sol, d'autre part. Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront
pas admis.

Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait I'objet d'un Avis Technique précisant son classement P1, P2 ou P3, classement au
moins égal au classement UPEC du local a revétir.

Matériaux de revétements de sol souples

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-aprés au présent CCTP et étre d'un classement UPEC correspondant au
classement du local a revétir.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par I'architecte. Dans un méme local, les tons devront étre
uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les normes en vigueur. A
défaut, I'appréciation en reviendra a I'architecte.

Mise en oeuvre

Pour tous les revétements de sol faisant I'objet d'un Avis Technique, la mise en oeuvre devra étre réalisée conformément aux prescriptions de
cet Avis Technique.

Travaux préparatoires :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface débarrassée
de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement une préparation du support par un enduit de lissage. Le choix du type
de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support,
de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Cet enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées au Chapitre 5.2 des DTU 53.1 et 53.2.

L'entrepreneur devra toujours mettre en oeuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux tolérances de planéité exigées,
en partant du support qu'il aura accepté.

Revétements de sol en plastiques :
Les revétements de sol et de marches d'escaliers en plastique, ainsi que les rives et seuils, seront mis en oeuvre dans les conditions
précisées au Chapitre 6 du DTU 53.2.
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06.1.4.8

06.1.4.9

06.1.5

06.1.5.1

06.1.5.2

06.1.6

06.1.6.1

Les revétements en dalles plombantes en plastiques seront, pour bénéficier pleinement de I'avantage d'amovibilité, liés au support par des
produits a base de résine synthétique en dispersion permettant a la fois un non-glissement des dalles et une dépose trés aisée.

Les autres revétements de sol seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de revétement de sol mis en
oeuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que, par suite de
surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en oeuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de mise en oeuvre de I'Avis
Technique ou, a défaut suivant celles du fabricant.

Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera a appliquer un primaire avant collage du revétement.

Nettoyage et protections

La finition des travaux de revétement de sols comporte le nettoyage, exécuté immédiatement aprés le coulage des joints, au chiffon sec et a
la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir les joints, jusqu'a un état de propreté
parfaite. Ensuite, la protection des revétements sera assurée par une couche de sciure de bois blanc, a enlever pour la réception des travaux.
Toutes les circulations seront interdites sur le carrelage pendant les trois jours suivant la pose de celui-ci. Une barriére efficace sera établie
pour empécher toute circulation.

Entretien
L'entrepreneur indiquera le mode d'entretien et fournira les notices établies par les fabricants pour chacun des types de revétements utilisés.

PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

Qualité environnementale du produit

Les entreprises devront fournir les FDES (Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires) ou PEP (Profil Environnemental Produit)
vérifiés par tierce partie indépendante au titre des normes NF EN 15804+A1 et ISO 14025 ou, par défaut lorsque cette derniére n'existe pas,
la documentation technique de chacun des produits utilisés.

Revétements et finitions

Les colles seront sans solvant et devront bénéficier d'un niveau EC1 (trés faible émission de COV) voire EC1 + suivant le classement
Emicode.

Les peintures, lasures ou vernis devront obligatoirement bénéficier d'une marque NF environnement ou équivalent.

Par ailleurs, les peintures :

- disposeront d'un Ecolabel (Ange bleu, Cygne blanc, Eurofins...) sauf impossibilité technique pour I'emploi considéré, qui devra étre
justifiée a la Maitrise d'oeuvre avant passation de la commande. A défaut de disposer d'un écolabel, le produit utilisé devra avoir une émission
minimale en composés organiques volatils.

- seront des alkydes en émulsions en phase aqueuse. A défaut, il s'agira de produits hydro-diluables en phase aqueuse.

- devront étre conformes au niveau 2 de la norme NF 13300.

- devront étre résistantes aux algues et aux moisissures.

- seront lessivables, avec justification sur fiche technique.

De maniére plus générale, tous les matériaux en contact avec I'air intérieur (cloisons et faux-plafonds, revétements de sol, peintures, colles,
...) devront étre étiquetés A+ a minima selon I'étiquetage réglementaire imposé par le décret du 23 mars 2011, soit une émission de COV <
2000 pg/m3 et une émission de formaldéhyde inférieure a 120 ug/m3. Ces étiquettes devront pouvoir étre justifiées par le fournisseur par des
rapports de test indépendants

LIMITES DE PRESTATIONS

Supports
Le primaire d'accrochage nécessaire avant exécution de I'enduit de lissage est a la charge du présent lot
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62  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
w621 PREPARATION DES SUPPORTS
06211  Ragréage
1 Traitement des fissures
Traitement des fissures les plus importantes a la résine époxy comprenant :
- l'ouverture de la fissure
- le comblement de la fissure a I'aide de la résine époxy
- le tirage de la résine a l'aide d'une spatule a zéro (le nettoyage des bavures doit se faire avant le durcissement du produit)
- le saupoudrage a refus d'un sable sec sur la résine encore fraiche
- la balayage et I'aspiration des restes de sable non adhérents aprés séchage et durcissement complet
- le nettoyage des bavures
Mise en oeuvre selon recommandations du fabricant
Produit : TUB'O FIX ou équivalent
Localisation : ensemble de l'aile universitaire suite a la dépose du sol amianté (hors petite circulation de "l'acces public")
2 Ragréage P4 fibré
Application d'un ragréage autolissant fibré pour rebouchage, ragréage et lissage des sols comprenant :
- dépoussiérage des supports - préparation du support suivant préconisation du fabricant
- rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pores
- primaire d'adhérence adapté au support
- ragréage composé de ciment, résines redispersables, sables siliceux, fibres minérales et adjuvants spécifiques
Toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant
Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour I'emploi sur le support concerné ;
Compris épaisseur suffisante pour remise a niveau fini entre le nouveau revétement de sol souple et les circulations existantes
Pongage si nécessaire et dépoussiérage apres réalisation.
Support : dalle et carrelage existants
Localisation : ensemble de l'aile universitaire suite a la dépose du sol amianté (hors petite circulation de "I'acces public")
622 REVETEMENT SOLS MINCES PVC
06221 Revétement PVC
Fourniture et pose de revétement de sol PVC isophonique multicouche, armaturé, a couche d'usure transparente non chargée, groupe T
d'abrasion, en rouleau de 2 métres de large. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de soudure pour une parfaite finition.
Certifié : U4P3E2/3C2.
Indice d'efficacité aux chocs :A Ly, > 15 dB
Epaisseur totale > 2 mm
Traitement de surface : selon produit choisi (New iQ PUR / Tektanium / Protectsol
TVOC a 28 jours < 10 ug / m3.
Classé Bfl-s1.
Il est recyclable a 100 % et les chutes de pose et fin de vie peuvent étre collectées et recyclées par le programme Seconde Vie ou ReStart du
fournisseur.
Mise en ceuvre :
- La pose s'effectue selon les recommandations du fabricant et conformément aux prescriptions des normes et DTU en vigueur selon la nature
des locaux et de leurs supports
- En cas de divergence entre les différentes normes et textes réglementaires en vigueur a la date de remise des offres, le plus contraignant
est retenu et appliqué.
L'entreprise intégrera dans son offre la possibilité de faire des découpes particulieres notamment dans les trois salles d'activités avec la
mise en place de soudure entre les découpes
3 Sol souple PVC
Localisation : ensemble de I'aile universitaire suite a la dépose du sol selon plans architecte (hors petite circulation de "I'acces public")
06222 Plinthes PVC assorties

Réalisation de remontées en plinthes PVC complétes rigides avec deux lévres souples dans la méme gamme du revétement de sols. Finition
clipsée avec forme d'appui intégreé ; ht : 10 cm.
Epaisseur max :du revétement de sol associé : 4mm
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06.2.2.3

06.2.2.4

06.2.3

Remontées en plinthes
Localisation : ensemble de l'aile universitaire suite a la dépose du sol

Profilés de seuil

Fourniture et pose de profilés de transition en aluminium anodisé lors du changement de revétements de sols. Fixation par scellement ou
collage, selon les prescriptions du fabricant.
Profilé de type « Schliter®-RENO » ou équivalent.

Profilé de seuil
Localisation : au droit du changement de revétement de sol avec les circulations de I'aile universitaire

Couvre joint de dilatation

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation . Fixation par scellement ou collage, selon les prescriptions du fabricant.
Profilé de type « Schliiter®-DILEX-BT/MT » ou équivalent.

Couvre joint de dilatation
Localisation : au droit des joints de dilatation des circulations selon plans architecte

GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

Nettoyage de chantier :

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou groupe
de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravats issus de ses travaux et au balayage des sols. Il aura a sa charge :

- la sortie quotidienne de ses gravats aprés nettoyage Il sera formellement interdit de jeter les gravats par les ouvertures en
fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

- le tri et I'évacuation de ses gravats et déchets se feront dans le cadre de l'article Gestion et traitement des déchets
ci-dessous.

Le chantier devra donc toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et il devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, I'architecte et /ou le maitre d'ouvrage pourront a tout moment faire
procéder par une entreprise spécialisée ou par le titulaire du lot Démolition - Gros oeuvre aux nettoyages et sorties de gravats.
Les frais en seront supportés par l'entrepreneur du présent lot.

Y compris nettoyage des menuiseries et vitrages associés

Localisation : nettoyages de chantier pour les travaux faisant I'objet du présent lot.

Gestion et traitement des déchets :

L’entrepreneur titulaire du présent lot est responsable du tri et de I'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir,
pendant la totalité de son intervention, un tri sélectif systématique des déchets de chantier et les moyens adéquats permettant
I'évacuation réguliere de ses déchets a la décharge.

L'entrepreneur devra ainsi assurer la tracgabilité de 100% des déchets de chantier et justifier d'un taux de valorisation de 70%
en masse.

Dans le cas de dispositif provisoire de stockage des déchets sur place (benne ou tout autre moyen), celui-ci sera soumis a
I'accord du maitre de I'ouvrage et de 'architecte.

L’entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui est du conditionnement et de
I'étiquetage réglementaire. Suivant leur nature, les déchets seront évacués en décharge ou en centre technique
d’enfouissement technique de classe appropriée.

Le transport des déchets devra étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires régissant les transports de
déchets générateurs de nuisances et le transport de matiéres dangereuses, et le transporteur devra justifier de son agrément
pour ce type de transport.

Tous les frais engendrés par la gestion et le traitement des déchets sont a la charge du titulaire du présent lot.

Localisation : gestion et traitement de tous les déchets issus des travaux faisant I'objet du présent lot.

Finitions (inclus dans I'offre)

La prestation comprend :
- la fourniture et la mise en oeuvre de tous accessoires et piéces de finitions,
- la réalisation de tous travaux de finitions, nécessaires au complet et parfait achévement des travaux du présent lot.

Localisation : pour les travaux faisant I'objet du présent lot.
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