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Généralités

1.1

1.2

Exposé du projet

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de locaux au R+1 (Mezzanine) du Batiment Galilée afin de
relocaliser le service des Licences, 'USPN souhaite réaliser les travaux de second ceuvre décrit dans les
chapitres ci-dessous :

v Le cycle licence est composé de 7 personnes qui travaillent en équipe.
v Dans leurs taches quotidiennes, elles ont besoin de communiquer en permanence.

v Les cloisons entre les bureaux devront étre en partie vitrées, afin de favoriser les échanges visuels entre
collégues et en partie pleine prés de l'accueil des étudiants afin de garantir des échanges en toute
confidentialité et de permettre d’installer des panneaux d’affichage (voir plan joint en annexe).

v Une circulation sera prévue entre le bureau de la responsable du service et le local archives le long de la
fagade afin de permettre la circulation entre les cellules.

v Seul, le bureau de la responsable du service sera indépendant et cloisonné, avec un acceés individualisé.

Les travaux décrits au présent CCTP, concernent la définition des ouvrages du lot n° 01 composé de plusieurs
corps d’état se déclinant en macro-lot, comme suit :

v 1. Curage des existants
v 2. Revétements de sols souples
v 3. Platrerie / Menuiserie

v 4. Peinture

L'établissement est classé en type ERP de 5™ catégorie : enseignement.

Objet de la présente consultation

La surface de I'étage concerné est de 152 m2 environ au R+1.

Le projet comprend pour partie de I'étage :

v Deux acces de part et d’autre de la circulation de la zone du projet concerné ;
v Un ascenseur ;

v Des sanitaires ;

v Un ensemble de réseaux courants faibles SSI (Systeme de Sécurité Incendie) détections et alarmes,
contrOle d’accés. La centrale de détection est implantée dans le méme batiment a I'étage supérieur, les
cables BUS circulent en réseaux entre les étages.

v Un ensemble de réseaux électriques courants forts dédié a I'éclairage et prises de courant et production
d’ECS;

v Le projet consiste a créer six bureaux d’accueil des étudiants, séparés par une cloison (dont une partie
pleine et une partie semi-vitrée) avec une circulation libre cété fagade, du bureau de la « responsable du
service » jusqu’au local « Archives ».

v La cloison donnant sur la circulation actuelle sera déposée afin d’agrandir les nouvelles cellules.
v Une porte CF double vantaux sera créée dans la circulation c6té sanitaires.

v Les deux portes double vantaux de la circulation sous controle d’acces seront raccordées au SSI.
v Aucun travaux ne seront réalisés en facade extérieure.

v Pendant les travaux le batiment restera en exploitation. En conséquence, I'entreprise veillera a la propreté
du chantier en continu, elle s’oblige a ne pas laisser de matériels, de gravats dans les circulations qui doivent
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étre libre en permanence en cas d’évacuation d’urgence des usagers. Les gravats seront ensachés en
permanence et évacués le jour méme.

v Le nettoyage des espaces de circulation des usagers est de fait et quotidien. Aucun matériau inflammable
ne pourra étre stocké sur les différents niveaux.

Précisions administratives et techniques

21

2.2

L’objectif du présent CCTP, accompagné des plans et du cadre de DPGF a pour but de préciser les limites de
prestations, auxquelles devront répondre les travaux de I'entreprise.

Les entreprises consultées ont libre choix des techniques a mettre en ceuvre pour répondre a leur obligation de
résultat qu’elles jugeraient les plus adaptées pour satisfaire pleinement a la mise en ceuvre et le retrait des
enduits.

Ces choix devront étre orientés par la recherche des conditions optimales de Qualité-Co(t-Délai et de sécurité,
le respect des regles de I'art, normes et réglementations en vigueur.

Les incertitudes concernant le présent DCE doivent étre levées par I'entreprise avant la remise de son offre
auprés du maitre d'ouvrage (MOA) qui reportera ses demandes auprés du Maitre d’ceuvre (MCE), lors de
I'instruction du présent DCE et a l'issue de la visite du site.

Les entreprises consultées ne pourront s’opposer a la décision du MOA, tant au niveau technique que financier.
Aucune réclamation ne sera prise en compte par le MOA a ce propos pour une perte quelconque de chiffre
d’affaire ou d’amortissement en exploitation. L’entreprise accepte sans réserve cette disposition.

Un repérage Amiante et Plomb avant travaux a été réalisé par le MOA qui n’a repéré aucun matériau contenant
de 'amiante ou du plomb.

Décomposition en lots

La nature des travaux est définie dans 3 lots principaux, dont le Lot 01 qui se décompose en quatre cahiers
techniques spécifiques. La présente entreprise doit prendre connaissance de fagon exhaustive, des prestations
dues par chacun d’entre eux, notamment :

v Pour le présent lot :
Consignation des réseaux CFO sur le niveau a partir de 'armoire divisionnaire et curage de 'existant ;
Revétements de sol souples ;
Platrerie / Faux-plafonds / Menuiserie intérieure ;
Peinture.
Les autres lots sont les suivants :

v Lot 2: Electricité courant forts et faibles, raccordement au SSI (programmation hors lot, a la charge du
mainteneur du site).

v Lot 3 : Plomberie / Chauffage

Reconnaissance préalable des lieux

L’entreprise doit, durant la consultation, prendre contact avec le Maitre d’'Ouvrage pour connaitre les modalités
lui permettant de se rendre sur place pour une visite obligatoire des locaux.

Cette visite obligatoire permettra d’effectuer une reconnaissance qui portera notamment sur les points suivants,
sans que cette énumération soit limitative :

v Les acces, les espaces de stockages, les conditions d’accés des intervenants entreprises,

v L’étendue des travaux,

EPOC Ingénierie - USPN Villetaneuse / 387SORBGAL / LA-GG / Indice 0 du 25/10/2024



USPN : REAMENAGEMENT SERVICE LICENCE - BATIMENT GALILEE

LOT 01 : TRAVAUX DE CURAGE - SOLS - PLATRERIE/MENUISERIE - PEINTURE DCE -CCTP -PAGE 6/ 21

23

24

25

v La prise de connaissance du TGBT ou armoire divisionnaire du niveau ou sont projetés les travaux, afin de
vérifier la capacité d’installation d’une alimentation provisoire électrique de chantier,

v L’état des existants et leurs principes constructifs,

v L'accessibilité aux réseaux divers, I'armoire divisionnaire en particulier les réseaux de chauffage et d’eau
des blocs sanitaires pour consignations puis remise en service ;

v La nature des matériaux constituant les existants ;
v Les contraintes de phasage pour les compartimentages et signalétique appropriés,

v Le site peut recevoir les véhicules de I'entreprise sans restriction, sous réserve de respecter les obligations
de sécurité et demandes du responsable Sécurité du site représentant le maitre d’ouvrage (MOA) ;

v L’ensemble des mobiliers seront fournis par TUSPN.

Le présent lot 01

Le présent marché étant décomposé en trois lots, I'entreprise titulaire du présent lot 01 doit I'installation de
chantier (Base vie pour 'ensemble de ses salariés et de ceux de ses sous-traitants éventuels et de ceux des
autre lots).

L’entrepreneur doit chiffrer le projet, tel qu’il est présenté dans le cadre des CCTP et le cadre de DPGF qui doit
étre chiffré poste par poste.

Coordination inter lots

L’entreprise attributaire du présent lot devra se rapprocher impérativement des entreprises désignées du lot 02
Electricité et du lot 03 Plomberie / Chauffage en début de chantier, afin de procéder :

v A la définition des puissances électriques disponibles du site, nécessaires aux installations de chantier de
son lot ;

v Ala vérification des consignations des réseaux électriques ;
v Ala vérification de I'exécution des VAT :

v Aun repérage des installations de luminaires et réseaux d’alimentations électriques, avant les déposes des
appareils d’éclairage et goulottes en contact ;

v Aux déposes de tout appareillage électrique ;

v Au contrble de la réalisation de la purge des installations de chauffage.

Calendrier des travaux
A la remise de son offre, I'entreprise établira un planning d’intervention faisant apparaitre les taches suivantes :

NOTA : Les entreprises devront prendre en compte le calendrier joint au DCE. En conséquence, les entreprises
devront caler leur action suivant ce calendrier, et formuler toutes observations lors de la remise de leur offre.

v Les délais de réalisation de chacun des sous lots ;
v Les délais d’approvisionnement des matériaux ;

v Les délais de repli et nettoyage du site ;

v La fourniture des DOE.

v Le calendrier devra avoir obtenu 'aval de la MCE et du MOA. Celui-ci sera compilé dans un planning général
incluant les travaux des entreprises de rénovation TCE.

L’entreprise s’engage, en fonction du calendrier d’exécution proposé, a répondre en termes et moyens, aux
demandes MOA, suivant les phases et découpage des travaux a mener, et a respecter les délais imposés.

Le développement du chantier obéit a un ordre prioritaire et par une action efficiente :
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2.6

v Les métrés en quantitatifs sous son entiére responsabilité ;

v Les plans et schémas a soumettre pour AVIS a la MCE et le bureau de contréle, avant de commencer les
travaux ;

v Les travaux annexes, tels que déposes des réseaux non réutilisables, reprise en boites de dérivations ;
v Tous moyens de mise en élévation sécurisés des opérateurs ;
v Tous consommables et matériels appropriés ;

v Les mises en décharges des déchets aprées tri (Manutentions, frais de transports et décharges) ;

Constitution des prix de vente de I'’entreprise

L’offre de I'entreprise est sensée avoir intégré ces contraintes, les obligations techniques et financiéres de toutes
natures, ainsi que les engins et moyens nécessaires en manutentions et évacuations de gravats et déchets.

Compte prorata :

Pour cette opération, il n’est pas prévu de compte prorata. Chaque entreprise doit I'entretien quotidien de la base
vie, I'évacuation des déchets de toutes natures et le nettoyage approfondi des locaux ou elles interviennent.

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix ferme et définitif qui sera arrété au marché, I'entreprise
adjudicataire devra lintégralité des travaux nécessaires et annexes au complet achévement des travaux
annexes induits, sans étre fondée a se prévaloir d’erreurs, d’'omissions ou d’une insuffisance de renseignements
dans les plans et pieces écrites, qui lui auront été remis a I'occasion de la consultation.

L’entrepreneur devra instruire le cadre de DPGF en intégrant dans les prix unitaires, 'ensemble des frais et
charges liés a sa profession et travaux décrits, des prestations dont elle a la charge, les obligations
réglementaires.

Les prix unitaires comprennent tous les frais inhérents a chaque type de prestations relevant de son Lot et de
coordination, en adéquations avec ses obligations de résultats.

Les entreprises consultées s’engagent a répondre sur le cadre de la DPGF en y incluant expressément, dans
les prix unitaires, les prestations suivantes et toutes les prestations induites : (liste non exhaustive).

v L’encombrement des locaux ;

v La coordination entre les divers corps d’état ;

v Les métrés en quantitatifs sous son entiére responsabilité ;

v L’analyse de risque propre a ce chantier ;

v Les matériels, matériaux et consommables ;

v Linstallation de base Vie intégrale (conforme au Code du Travail) et repli ;

v La gestion des espaces de stockages, manutentions et de levage (engins et opérateurs), protections
diverses,

v Les colts de main d'ceuvre et charges, de fournitures de matériaux et de matériels, de transport, de
consommables divers ;

v Les protections techniques environnementales ;

v Les moyens de manutention de plateformes de travail sécurisées, de contraintes d’acces, de retrait et de
curage, d’abattage des poussiéres ;

v Les évacuations, redevances et taxes diverses ;
v La sous-traitance éventuelle pour travaux annexes et transports divers ;
v L’évacuation des matériaux, manutentions mécaniques et manuelles, etc. ;

v Tous les frais de reprises nécessaires suite aux opérations préalable a la réception ;
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2.7

2.71

2.7.2

v Tous les frais liés aux prestations énumérées dans la description des travaux propres son lot ayant une
incidence technique pour le pilotage, consignations, déposes, etc.

Elles formuleront toutes les réserves d'incompatibilité d'exécution avant la remise de son offre auprés du MOA
qui formulera les réponses adéquates avant la remise de I'offre.

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix ferme et définitif qui sera arrété au marché, I'entreprise
adjudicataire devra l'intégralité des travaux nécessaires et annexes au complet achévement des travaux projetés
et induits, sans étre fondée a se prévaloir d’erreurs, d’'omissions ou d’une insuffisance de renseignements dans
les plans et piéces écrites, qui lui auront été remis a I'occasion de cette consultation.

L’ensemble des frais liés aux installations de chantier, base vie, espaces de stockage, manutentions et de
levage, protections diverses, d’alimentations provisoires et définitives, d’entretien des coffrets de chantier,
plateforme technique, échafaudages, etc... seront conformes au Code du Travail.

De plus, I'entreprise reste seule responsable des travaux de coordination et de son marché de base et des
travaux implicitement induits, qu’elle devra exécuter.

L’obligation de résultat reste une contrainte a laquelle I'entreprise adhére sans réserve.

Préparations - énergie - réunions de chantier

Réunions de chantier

Chaque entrepreneur déléguera un de ses collaborateurs qualifiés aux rendez-vous de chantier, qui auront lieu
une fois par semaine.

La date de ces rendez-vous sera fixée lors de la premiére réunion de coordination, en accord avec tous les
entrepreneurs.

A la demande du Maitre d'Ouvrage ou du pilote, des réunions de coordination supplémentaires pourront étre
organisées autant de fois que nécessaire pour la bonne marche du chantier, sans qu'aucun entrepreneur ne
puisse faire valoir d’absence répétée, d'une plus-value ou indemnité sur des éléments débattus en son absence.

L’absence aux réunions de chantier donnera lieu a I'application d’une retenue sur le DGD de 100 € HT par
absence constatée non justifiée. Cette retenue sera déduite des demandes d’acompte de I'entreprise sans que
celle-ci puisse s’y opposer.

Base vie - installations - alimentations

Les mesures a prendre en termes d’hygiene et de sécurité sur le chantier seront conformes au décret65.48 du
8 janvier 1965 et dernieres mises a jour. Et loi du 6 décembre 1976, L. 4741-11 du code du travail Section IlI.
Dito pour celle du titre deuxiéme - Principe généraux du plan de prévention, les articles L. 4121-1 et suites, aux
arrétés et décrets divers concernant le Plan de Prévention Art. R. 4512-6 et suites et Plan Général de
coordination (PGC) art. R. 4532-42 du code du travail.

Important : les locaux, situés dans I'enceinte de I'Université, devront étre nettoyés quotidiennement, du fait de
I'occupation permanente des locaux. Il est interdit aux opérateurs de se rendre dans les locaux sans y avoir été
invités. Les opérateurs seront obligatoirement cantonnés aux espaces définis par le SPS, la MCE et le MOA.

L’entrepreneur doit 'aménagement des cantonnements et vestiaires de chantier nécessaires aux personnels de
I'entreprise, de ses sous-traitants et des salariés des autres lots du projet ; 'aménagement des locaux sera
conforme a la législation du travail, (vestiaires, bancs, douches, etc.) et soumis a I'accord du CSPS.

L’installation de la base de vie sera faite dans un local proche du chantier.

En l'absence de locaux disponibles dans I'Université, I'entreprise devra l'installation de bungalows sanitaires,
vestiaires, et de restauration.

v Les frais de nettoyage et d’entretien des sanitaires, sont a la charge de I'entreprise. Les autres corps d’état
devront procéder au nettoyage quotidien de la base vie pendant leur activité sur le site.
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2.7.3

274

275

v L’emploi de bouteilles de gaz est interdit sur le site.

v Lalocation et le repli de la base vie est a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01.

En cas de mise a disposition de chauffe-plats, micro-onde, ils seront raccordés sur un disjoncteur indépendant
des équipements de chantier.

L’entreprise devra la mise en place d’extincteurs, et si nécessaire les compléments a la demande du SPS et du
MCE.

Les alcools et assimilés sont strictement interdits sur le site et dans les espaces vie. Les mégots de cigarettes
seront obligatoirement ensachés, il sera interdit de fumer et de vapoter dans les locaux et espaces intérieurs.
L’entreprise doit : (non exhaustif)

L’entrepreneur du présent lot devra se coordonner avec I'entreprise du Lot 02 qui doit les raccordements et les
installations électriques primaires pour le chantier a partir d’'un disjoncteur ou coffret de comptage,
éventuellement les prises de contacts et le suivi des Concessionnaires.

v En aucun cas l'installation électrique de chantier ne doit interférer avec celles du site restant en exploitation
permanente. L’entreprise doit impérativement vérifier la puissance disponible des installations existantes en
concertation avec le Lot 02.

v En cas de puissance insuffisante, I'entreprise du Lot 02 Electricité devra souscrire si nécessaire, un
abonnement de chantier en tarif jaune ou une augmentation de puissance.

L’ensemble des frais relatifs aux prises de contact, aux installations de chantier, le repli et le désabonnement,
sont inclus dans le forfait de I'entreprise.

Les installations provisoires doivent prendre en compte les remaniements, en fonction des phases de travaux.

Isolation du chantier

Sous réserve de 'acceptation des services du MOA sur site :

v Le batiment restant en exploitation, I'accés a I'étage doit étre contrélé par l'installation de cloisons en dur
mises en place avec portes fermant a clé de part et d’autre de la circulation.

v Un constat préalable et contradictoire des voiries intérieures et extérieures sera établi entre la MCE, la MOA
et I'entreprise.

v Toutes dégradations constatées sur la voirie publique et les espaces intérieurs du site seront reprises, aux

frais exclusifs de I'entreprise responsable.

Stationnement et circulation des véhicules

Le stationnement de véhicules sera autorisé sur site suivant les accords express du MOA et du MCE sur les
espaces dédiés exclusivement a cet effet. Le stationnement sauvage est interdit hors des emplacements
désignés.

La porte d’accés au site doit toujours étre libre pour faciliter la circulation intérieure nécessaire aux interventions
des véhicules de secours pompiers et autres.

La circulation dans les espaces intérieurs du site est limitée.

Les entreprises gérent les entrées / sorties du site au quotidien.

v Les entreprises restent seules responsables des accidents et doivent, si nécessaire rédiger un constat sans
l'intervention d’intermédiaire.

v Le Code de la route s’applique en toutes circonstances a lintérieur du site. Il est interdit d’engager les
véhicules sur les espaces intérieurs sans raison justifiée.

v Tout contrevenant se verra déplacé du site par le responsable de I'entreprise a la demande de la MCE.
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2.7.6

2.7.7

2.7.8

v La vitesse est limitée a 30km / h sans exception.

Bralage des déchets ou autres

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire départemental,
le brllage de déchets est strictement interdit.

PGC (Plan Général de Coordination)

Le présent chantier est soumis au PGC. La mission d'établissement de ce document et de son suivi permanent
a été confiée au cabinet LS Conseils.

Code du travail, Section Il - Art. L. 4532-8, et suites.

PPSPS

L’entreprise doit produire un PPSPS conforme au code du travail — Section IV art. L. 4532-9 et fonction du PGC
section Ill —art L.4532-8.

v Toutes les obligations techniques en matériels, moyen humain et d’assistance, liés a ses travaux sont
expressément incluses dans l'offre de I'entreprise.

Curage de I'existant

3.1

Documents de référence

Les ouvrages a la charge du présent lot seront exécutés conformément aux spécifications de tous les D.T.U
applicables, toutes les Normes et Réglements en vigueur a la date de signature des marchés, y compris les
Reégles techniques et de calcul.

Les documents concernés sont a minima la liste ci-dessous, étant entendu que cette liste ne saurait étre
considérée comme exhaustive :

Concernant I’hygiéne et la Sécurité

v Code du travail : Livre Il — Titre Ill.

v Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

v Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances

v Arrété du 4 juillet 1985 suivi des déchets

v Loin°88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux
v Circulaire du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur études déchets

v Loin®°92.646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux

v Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie-
civil issues de la loi 93.1418 du 3 décembre 1993 portant transposition de la directive du Conseil des
Communautés Européennes 92-57 du 24 juin 1994.

v Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels
v Loin®°95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux

v Circulaire du 15 Février 2000 relative a la planification des déchets de chantier du batiment et des travaux
publics

v Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe 1

v Décret n° 98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route
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Réglement des transports des matiéres dangereuses
Réglement sanitaire départemental.

La recommandation concernant les mesures de prévention dans les travaux de démolition de batiments par
procédés mécaniques ou a la main, éditée par la Caisse Nationale de I'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés.

Protection contre les poussiéres, en prenant toutes précautions et en appliquant tout moyen technique
nécessaire pour éviter la propagation des poussiéres dans les rues et les propriétés riveraines.

Tous les textes réglementaires concernant notamment les précautions a prendre pour l'utilisation de
chalumeau, ainsi que pour prévenir tout risque d'incendie.

3.1.2 Réglementation relative au bruit

v

Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit (modifiée par la loi n° 92-1476 du 31
décembre 1992 et la loi n°® 95-101 du 2 février 1995).

Loi n® 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique.

Arrété du 10 mai1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage.

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs
a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier.

Circulaire du 16 mars 1978 relative aux bruits émis par les engins de chantier.

Arrété du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et
engins de chantier.

Arrétés du 2 janvier 1986 relatif a la limitation des bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier.
Circulaire du 16 mai 1986 relative aux bruits émis par les engins de chantier.

Arrété du 18 septembre 1987 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles
a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelleteuses.

Décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d’insonorisation.

Directive européenne n° 95/27/CE du 29 juin 1995, JOCE n° L 168 du 18 juillet 1995 relative a la limitation
du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de terrassement applicable au 30 décembre 1996.

Directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans I'environnement des matériels
destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments.

Arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments.

3.2 Conduite et surveillance de chantier

L'entreprise titulaire du présent marché aura obligatoirement sur les lieux un chef de chantier qualifié qui la
représentera en permanence. L'entreprise assurera seule la surveillance du chantier, c'est-a-dire qu'elle
supportera l'entiére responsabilité de toutes mesures adoptées par elle pour assurer I'exécution des travaux, la
sécurité des biens et des personnes, maintenir le bon ordre et la discipline sur le chantier qui lui a été confié.
L'entreprise adoptera seule toutes mesures de sécurité, d'hygiéne ou autres qu'elle jugera utiles. Le tout sous
sa seule et entiére responsabilité.
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3.3

3.4

3.5

Le Maitre d'ceuvre pourra formuler des observations sur I'organisation du chantier, celles-ci seront présentées a
titre indicatif a titre préventif. Elles n'auront aucun caractére impératif sauf en cas d'incidents graves susceptibles
de troubler I'ordre public ou lorsqu'il y aura divergence de vue avec d'autres entreprises occupées sur le chantier.

L'entrepreneur est seul responsable des contraventions aux réglements administratifs et de police en vigueur.
En cas de condamnation encourue par ses préposes, ouvriers ou lui-méme, l'entrepreneur ne dispose d'aucun
recours contre le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou leurs préposeés.

La présente Entreprise devra intégrer dans le cadre de son prix global et forfaitaire 'ensemble des dispositions
imposées par le Coordinateur de sécurité au travers du PGC rédigé par ce dernier. De plus, celle-ci devra en
cour de chantier, réaliser/adapter/modifier toutes installations réclamées par le Coordinateur SPS afin que le
chantier soit toujours en sécurité. Ces travaux sont a la charge et sous I'entiere responsabilité des Entreprises,
cotraitants et sous-traitants éventuels.

Travaux de curage

L'ensemble des travaux de curage sera réalisé comme suit :

v Dépose des cloisons, visseries, chevilles, fixations diverses y compris la cloison entre bureaux et la
circulation excepté les cloisons des archives et la cloison du bureau de la responsable cbté circulation ;

v Dépose des habillages divers et revétements de murs ;
v Dépose des revétements de sol y compris ragréage ;

v Dépose des faux plafonds et équipements divers en plénum y compris ceux de la circulation, les tétes de
DI seront consignées par I'exploitant désigné par la MCEZE, une coordination entre les deux lots est exigée
et incontournable ;

v Aprés consignation des réseaux et si nécessaire la mise en place de vanne de coupure par le Lot 03
Plomberie / Chauffage, dépose de I'ensemble des équipements de chauffage, y compris radiateur et
canalisations de la circulation derriére le mur du bureau de la responsable ;

v Aprés consignation par le Lot 02 Electricité, dépose de I'ensemble des équipements électriques CFO
(cablages, luminaires y compris ceux de la circulation, coffrets et SSI, le cas échéant ;

v Evacuation des mobiliers (a I'exception des étagéres existantes le long de la fagade) ;
v Dépose et évacuation aux DP des menuiseries (portes, y compris batis) ;

v Dépose et évacuation aux DP des placards de la circulation.

Etat recherché au curage

L’objectif est de restituer a l'issue des travaux du présent lot, un espace brut :

v Sous-faces de plafonds, sols, murs ... exempts de supports L de rives T, tiges filetées, pattes de scellement
et autres ouvrages rapportés, visseries et chevilles.

Moyens mis en ceuvre

L'entreprise devra joindre a I'appui de son offre, la liste de son matériel en précisant celui qu'elle compte utiliser
pour mener a bien le curage et le traitement des déchets dans le cadre des délais impartis.

Autres risques a prendre en compte, le cas échéant :

v Risques liés a l'inhalation de poussiéres de silice cristalline :

Le risque d’inhalation de poussiéres de silice cristalline existe dés que de la poussiére est produite, par
exemple lorsque 'on gratte, que I'on perce, que 'on taille ou que I'on cure des matériaux qui en contiennent.
Tous les travaux qui produisent de la poussiére de silice cristalline sont a risque, qu’il s’agisse d’activités de
curage, de démolition, de décapage... Plus la poussiére dégagée est fine, plus le risque sanitaire est
important.
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3.6

3.7

3.71

3.7.2

Comme pour toute activité, les principes généraux de prévention s’appliquent a I'exposition a la silice
cristalline. La silice fait partie des agents chimiques dangereux (CMR) définis a I'article R4412-3 du Code
du travail.

Nettoyage et protection

La présente entreprise doit le nettoyage consécutif de ses travaux au fur et a mesure de I'avancement du chantier
et selon les directives du Maitre d'oeuvre. Sont dus au présent lot la fourniture, la pose, 'aménagement en cours
de chantier, I'entretien et I'enlévement des protections de ses ouvrages.

Gestion des gravats et déchets

La présente entreprise présentera avant le démarrage du chantier les dispositions prises pour le coltinage, le
stockage et I'évacuation des déchets dans 'emprise du chantier afin de limiter les nuisances, et ce, en fonction
des différentes phases du chantier.

Ces dispositions devront impérativement s'inscrire dans le cadre global défini dans les pieces générales du
présent dossier, et notamment la notice environnementale de chantier.

L’offre des entreprises fera apparaitre clairement le colt de la gestion des déchets.

Coltinage

Pour 'ensemble des prestations énumérées aux articles ci-avant, I'entreprise devra dans le cadre de son prix
global et forfaitaire la mise en place et en action du matériel permettant 'évacuation de 'ensemble des gravats
et déchets issus des travaux de déshabillage et de curage intérieur.

Sont inclus tous coltinages a la main, goulottes, petits matériels qui seront rendus nécessaires par les conditions
d’adaptation au site.

Tri sélectif / Bennes

Les prix forfaitaires et unitaires de I'Entreprise incluent le tri, le transport et les frais de traitement ou d’élimination
(centre de valorisation, de regroupement mise en décharge spécialisée ou non) des déchets.

L’entrepreneur proposera dans son offre des ouvrages a curer un mode de gestion des déchets comprenant :

v Le type de matériaux a trier sur place ou au centre de traitement en vue d’'une valorisation dans un centre
spécialisé. Au minimum le tri permettra de collecter séparément :

3

+ Inertes;

+ Déchets banals ;

3

+ Déchets spéciaux.

v La collecte des déchets spéciaux nécessite des précautions particulieres de stockage, et des filieres
adaptées aux différentes catégories.

Si 'entreprise assure elle-méme cette prestation, elle doit fournir la destination des déchets par nature et les
volumes correspondants.

Le prestataire optimisera la rotation des bennes pour limiter les transports. Les déchets seront dirigés vers des
installations conformes a la réglementation, en privilégiant les fili€res permettant une valorisation des déchets
(réutilisation, recyclage, valorisation énergétique), en privilégiant également les filieres locales, ce qui permet de
réduire les nuisances induites par les transports.

Les bennes devront étre accessibles facilement par les ouvriers et par les camions chargés de I'enlévement.
Leur disposition devra permettre le contréle visuel du contenu des bennes et de la qualité du tri.

Les aires de stockage seront aménagées de fagon a éviter que des personnes étrangéres au chantier puissent
y déposer d’autres déchets
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3.7.3

3.8

Evacuation et recyclage des déchets

Afin d’assurer le contrdle de la gestion des déchets gestion (tri, transport, élimination), I'entreprise de curage
devra fournir au Maitre d’'ouvrage I'ensemble des bordereaux de suivi des déchets (BSD) issus des travaux de
curage.

Il est entendu que le réglement intégral des factures émises par I'Entreprise ne pourra intervenir qu'a la remise
de I'ensemble des BSD avec certificats de prise en charge des déchets dans les filieres adaptées.

Remise en état du site

A l'issue de ces travaux, les rebouchages éventuels en plancher seront fermer par panneaux bois, d’épaisseur
adaptée a la dimension du trou a protéger vis-a-vis des chutes. Panneaux impérativement fixés mécaniquement,
I'objectif étant la mise en sécurité du site.

Pour les parois verticales, rebouchage effectué au platre ou au MAP pour les petits diameétres (<200mm), ou par
éléments de carreaux de platre et complément platre pour les réservations de plus grande dimension

Un nettoyage général du chantier sera assuré pour éliminer tous les déchets et gravats issus du curage.

Revétements de sol souples

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation en vigueur, en
particulier pour le classement R (PC) et UPEC.

Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, etc..) seront systématiquement remplacés
aux frais de I'entreprise.

L'Entrepreneur restera toujours et seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs du chantier et de la réglementation ERP, dont notamment :

v Pose en intérieur ;

v Qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation ;
v Pérennité des ouvrages pour l'utilisation qu'il en fait ;

v Résistance chimique et au feu ;

v Compatibilité des matériaux entre eux ;

v Esthétisme ;

v Toutes sujétions comprises ;

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci-avant.

Dans le cas contraire, il fera par écrit ses observations au Maitre d'ceuvre, avec éventuellement une contre-
proposition.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.
Le conditionnement des produits permettra une identification rapide et aisée des produits stockés sur le chantier.

L’entreprise doit :
v Nettoyage, aspiration des sols, reprises partielles des parties de ragréage soufflé, décollées, endommagé ;
v Au seuil de porte : pose de profilé de transition type a proposer au MCE en inox A4 ;

v Fourniture et pose d’'un primaire d’accrochage compatible avec le produit de ragréage et revétement ;
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v

v

Fourniture et pose d’'un ragréage auto-lissant P4s, classé EC1 plus, a faible émission de C.O.V. Pongage
des « vagues »

Fourniture et pose de lés soudés PVC,
Classement U.P.E.C. - U4 P3 E2 CO
Acoustique 19dB sur sols anciens
Epaisseur totale : 3,4 mm ;
C.O.V.: A+;
Réaction au feu : Cfl-s1 ;
Réaction au glissement : R9 ;
Produit de référence GERFLOR « Taralay — Initial Confort U4 » ou SARLON PRIMEO U4
ou
SARLON TRAFIC U4 de la société FORBO-SARLINO ou produit techniqguement équivalent ;
Antistatique - dissipateur : Classe 2 (NF P 62001) ;
Teinte sur catalogue au choix de la maitrise d’'ouvrage ;
Fourniture et pose de barres de seuil en inox fixations tamponnées, vis a tétes fraisées ;
Remontées en plinthes au périmétre des cloisons et murs ;
Nettoyage de fin de chantier avant réception, repli des installations ;

Réception contradictoire.

5 Platrerie / Menuiseries intérieures
5.1 Spécifications techniques relatives aux ouvrages de platrerie
511 Documents réglementaires

L'entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux sur les deux niveaux, ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, 'ensemble des lois et textes réglementaires, liste non exhaustive :

5.1.2 Réglements, normes et DTU (liste non exhaustive)

Régles de normalisation, décrets et instructions publiées par 'UTE, dans leurs plus récentes éditions et en
particulier :

v

v

v

Nouvelle Norme NCF 15 100 et ses additifs,
DTU et publications de I'U.T.E.

Décret 731007 du 31 décembre 1973, relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.

Arrété du 10 novembre 1976, relatif aux instructions de sécurité

Arrété du 25 juin 1980 et additifs, portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Loi Handicap, RH 2007, et modificatif fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux
personnes handicapées les Etablissements Recevant du Public et les installations ouvertes au public lors
de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R-111.18.8 et R.111-
18-9 du Code de la Construction relative a I'obligation de produire une attestation de vérification de
I'accessibilité aux personnes handicapées par un contréleur technique.
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Les matériaux mis en ceuvre et 'exécution des travaux devront répondre aux lois, avis techniques, décrets,
normes et réglements en vigueur et notamment :

v

v

v

DTU 58.1 : Plafonds suspendus.

P 08-311 : Cloisons construites avec des composants - Essais de résistance aux chocs.
NFP 72-302 : Plaques de parement en platre - Définitions - Spécifications et essais.

C 21 : Produits de traitement de joints entre plaques de parement en platre.

NFB 12-300 : Platre - Généralités, clauses et conditions générales.

NFB 12-301 : Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de
trés haute dureté.

Cahiers du C.S.T.B. concernant la réception des supports a base de platre recevant des revétements collés.
Fiches d'avis techniques du CSTB et directives U.E.A. sur cloisons, plafonds, plaques etc...

PV d'essais réalisés a la demande des fabricants en matiere de performance acoustique, résistance au feu
tenue mécanique

NF EN ISO 140-3 : Acoustique - Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction - Partie 3 : mesurage en laboratoire de I'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de
construction

NF EN 13986 Panneaux a base de bois destinés a la construction - Caractéristiques, évaluation de
conformité et marquage

NF P 27-815 Chevilles métalliques a expansion NF P 26-303 Plaques de parement en platre A.07 AFNOR
Produits de traitement des joints entre plaques de parement en platre

5.2 Faux-plafonds

Fourniture et pose de dalles démontables de faux-plafond acoustique, comme suit, y compris coupe et
calepinage sur plan :

v

Dalles Tonga dB 41 A ou équivalent, le produit disposera d’'une fiche de données Environnementales et
sanitaires (FDES)

Réaction au feu : A2-s1, dO

Résistance au feu : REI 30

Dimensions : 600 x 600, épaisseur 30 mm minimum ;

Surface en voile de verre lisse ;

Panneau en laine de roche haute densité ;

Isolation phonique latérale minimum : Dn,f,w (C;Ctr) : 40 (-2;-6) dB ;
Résistance terminus (R) : 0,75 m? k/W ;

Réflexion a la lumiére : 86%

Coefficient absorption acoustique minimum :

Plénum 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz aWw
230 mm. 0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90
330 mm 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90

Ossatures apparentes :

v

Suspentes et écrous en acier galvanisés :
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5.3

5.3.1

5.3.1.1

v T de 24 blanc - A, E ECR tm en acier galvanisé prélaqué, conformément aux exigences maximales de
résistances a la corrosion de la norme EN 13964 (Classe D)

v Les accessoires du systéme seront congus avec le méme niveau de protection contre la corrosion ;

v Toutes sujétions compris ossature en acier galvanisé comprenant tous les profilés nécessaires tels que
profils porteurs, suspentes, entretoises et accessoires de fixations. Finitions en rives contre murs et cloisons
non amovibles par corniéres de rive droite ou en Z.

Toutes les faces vues de l'ossature seront laquées blanc RAL (au choix du MOE).
v Entretien : la surface peut étre aspirée a I'aide d’'une brosse souple.

v Mise en ceuvre conformément aux regles de I'art, normes et DTU en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions des
fabricants.

Localisation :

Ensemble des cellules, bureau de la responsable, archives, circulation
Menuiseries intérieures

Cloisons

Cloison de la circulation coupe-feu 1 heure

Reéalisation de cloisons de distribution droites type KNAUF METAL - Parement Double KM98/48 des Ets KNAUF
ou équivalent, comprenant :

v 2 plaques de platre KS 13 toute hauteur, vissées sur 'ossature (A2-s1, d0)
v Ossature constituée de rails hauts/bas, de profilés verticaux type M48/35, etc.

v Interposition d’un isolant acoustique en laine minérale de 48 mm d’ép. minimum des Ets ISOVER ou
équivalent

v 2 plaques de platre KS 13 toute hauteur, vissées sur 'ossature (A2-s1, d0)

Caractéristiques :
v Epaisseurtotale: 100mm ;

v Hauteur : sous dalles de plancher haut, y compris tous renforts nécessaires Affaiblissement acoustique
(Rw+C):47dB;

v Résistance aufeu: 1h

v Finition : prét a peindre aux deux faces (prévu par le lot Peinture), compris réalisation de I'enduit et pongage
des bandes ;

v Classement : MO hors dans le cas de plaque en BA13 hydrofuge ;

Ossature :

Constituée d’'une ossature métallique type M48/35 des Ets KNAUF ou équivalent, fixées mécaniquement au sol
et en plafond par pergage et chevilles avec mise en place de joints souples entre rails et structure, y compris
montants verticaux et tous accessoires utiles et nécessaires.

Les montants verticaux seront simples ou accolés selon nécessité, en fonction de la hauteur sous plafond.
Prévoir un aboutage des montants si la hauteur sous dalles est supérieure a celle des profilés standards.
Assemblage et fixation selon prescriptions du fournisseur. Ces montants seront ajourés afin de permettre le
passage des canalisations électriques. Mise a la terre de tous les éléments métalliques.

Prévoir le renfort des ossatures en périphérie des huisseries comprenant 2 montants boxés, 4 omégas soudés
et vissés sur les montants verticaux et sur les huisseries de portes.
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5.3.1.2

5.3.2

5.3.2.1

Finition en abouts de cloisons, en téte de cloison basse et en périphérie de passage libre par poteaux bois dur
rabotés de section appropriée a |'épaisseur de la cloison.

Plaques de platre :

Les plaques de platre utilisées seront du type KS BA13 a face cartonnée et a 4 bords amincis des Ets KNAUF
ou équivalent.

Dans le cas de fixation d'appareils sanitaires, meubles ou autres, il sera obligatoirement prévu des renforts
métalliques ou bois incorporés au montage des cloisons. Ceux-ci seront fournis et posés par le présent lot sur
les indications et implantations du MOA.

Accessoires :

Interposition d’'une bande d’étanchéité (cellules fermées) sur toute la longueur des ossatures, type Compriband
de TRAMICO ou équivalent.

Joint souple continu type acrylique, sur tout le pourtour des cloisons pour parfaire I'étanchéité.

Pose des huisseries :

Le présent lot aura a sa charge la mise en place, réglage, calage, etc. des huisseries (de tous types et de toutes
natures) dans toutes les cloisons décrites au présent lot. Il est entendu que les huisseries et batis seront fournis
par le présent lot.

Une coordination parfaite est demandée avec ce lot afin de ne pas retarder le planning des travaux. Mise en
place conformément aux normes et DTU en vigueur.

La pose des huisseries des portes s'effectuera lorsque les conditions suivantes seront réunies :
v Cloisons tracées au sol
v Trait de niveau obligatoire

v Protégées par une bande adhérentes antichoc

La fixation et le calfeutrement des huisseries de toutes les portes devront étre particulierement soignés afin de
garantir les performances acoustiques et les degrés Coupe-feu.

Toutes les huisseries ou précadres et batis sans exception sont partie constituante de I'ossature des cloisons :
ils seront montés comme tel a lavancement de la mise en ceuvre de I'ossature métallique.

Cloisons des cellules

Chaque cellule sera séparée I'une de I'autre (sauf les deux cellules centrales — voir plan projet) par une cloison
sous plafonds détaillée comme suit :

v Une partie vitrée sur allége modulable longueur 2m80, épaisseur 70, ossature aluminium, remplissage des
alléges par pare plaques de platre, hauteur allége 1,10 m, revétement vinyle nettoyable, store intégré dans
le double vitrage (44-2) avec bouton moleté ;

v Une partie de cloison pleine longueur 1m80 cété circulation d’épaisseur identique a la partie semi vitrée,
revétement vinyle nettoyable ;

v Couleur au choix du MOA.

Portes

Portes d’accés aux cellules par la circulation (y compris extérieur des archives)

Fourniture et pose de portes simple vantail, &me pleine épaisseur 40 mm EI 30, équipées de ferme-porte, butées
caoutchouc. Parements stratifiés aux 2 faces. Aprés détalonnage, en bas de portes, fourniture et pose de tole
d’inox de HT 35 cm au recto / verso collées et vissées.
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5.3.2.2

5.3.2.3

v Couleur peinture au choix du MOA.

v Une porte et huisserie est a créer pour accés au bureau de la responsable par la circulation.
v Largeur des portes des cellules : 800 x 2000.

v Largeur de la porte PMR : 900 x 2000.

v Systéme de fermeture C-LEVER E360 a installer selon fiche technique jointe au présent CCTP.

Porte coulissante Archives

v Porte coulissante bois 1 vantail pré-peinte (Couleur au choix du MOA)
v Porte suspendue largeur 83 cm

v Systéme de fermeture C-LEVER E360 a installer selon fiche technique jointe au présent CCTP.

Porte coupe-feu de la circulation (SSI)

La porte existante CF et huisserie de la circulation sont a déplacer (voir plan), y compris magonnerie.
v Une porte CF cbté sanitaire est a fournir et a poser avec huisserie et maconnerie.
v Teinte selon choix du MOA.
v Dimension des portes : 1500 x 2000.
v Contrble d’acces :
Sélecteur de fermture ;
Fourniture et pose de crémone type SVP 6000 ou équivalent ;

Fourniture et pose de verrous motorisés DORMAKABA ML 6 X 2 selon fiche technique ;

Ces portes de la circulation seront raccordées au SSI par le lot 02 ;

Peinture

6.1

Consistance des travaux :

v Cloison de la circulation deux faces ;

v Portes et huisseries deux faces ;

v Reprises avec les cloisons existantes ;

v Les maconneries et huisseries des portes de la circulation ;

v Toute autre surface nécessitant une reprise de peinture ;

Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et
prescriptions suivantes :
Classification des produits de peinture

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes énumérées au
chapitre 2 "Références normatives" du DTU 59.1.

Les produits employés devront réponse au classement par famille suivant :
v Impression : famille 1 classe 2A/4a

v Peinture brillante : famille 1 classe 4a
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Produits de marque :

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre
aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Subjectiles

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot procédera a la reconnaissance des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles réalisation de son marché de travaux que pour vérifier
leur état.

Prescriptions techniques

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en
temps utile au maitre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient
apparaitre dans les systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports
devant étre peints.

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maitre d'ceuvre pour agrément, la liste des
produits qu'il envisage d'utiliser.

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur du présent lot s'assurera que les différents produits prévus au présent
CCTP conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend
mettre en ceuvre.

Le choix des teintes par le maitre d'ceuvre se fera sur une palette de son choix et dans une marque courante,
type TOLLENS, LA SEIGNEURIE, CAPAROL, ZOLPAN, SICOF, WEBER & BROUTIN, SIKKENS, etc. ou
techniquement équivalent, également de son choix. Le produit utilisé devra correspondre exactement a la
référence donnée par le maitre d'ceuvre. En aucun cas, il ne sera employé un produit non préparé en usine. Le
maitre d'ceuvre remettra a I'entrepreneur une palette des couleurs choisies pour chaque support.

Reégles d’exécution

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront étre choisis en fonction de I'exposition
des surfaces extérieures et intérieures. Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage
devront étre compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. Avant application de toute
couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres, projection de platre ou mortier, taches de
graisse, etc. Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire, le peintre devra procéder a une révision
soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires
sur cette couche primaire.

Une couche ne devra étre appliquée qu’'aprés séchage complet de la couche précédente.

Etat de finition

Le présent CCTP prévoit pour chaque systéme de peinture, les états de finition contractuellement exigés de
I'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1.

Par référence au paragraphe 3.10 de la norme NF X 08-002, le degré de brillance a obtenir sera, sauf précision
explicite dans le CCTP, le suivant : brillant.
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6.1.6 Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous
les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

6.1.7 Protection des ouvrages - Nettoyage

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les
ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. Il devra, le cas
échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages
imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages. Tous les articles de
ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures, afin d'assurer leur
fonctionnement normal.

7 Documents joints au présent dossier de consultation

v Le RAAT

v Le diagnostic Plomb avant travaux

v Le PGC
v Le présent CCTP
v La DPGF

v Les plans de I'existant
v Les plans projet
v Fiches techniques fermeture portes

v Planning estimatif
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