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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Clauses communes propres au chantier

1 - Conditions d'exécution

Les techniques traditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront :

- les sujétions des D.T.U. (Documents techniques unifiés) publiés par le C.S.T.B. (Centre
scientifique et technique du batiment) applicables aux travaux du présent lot.

- toutes les normes francaises N.F. et notamment celles relatives aux matériaux métalliques
et électriques utilisés

- les réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les locaux
recevant du public, complétés par le fascicule n® 1477 VI dans sa premiére parution.

- les arrétés ministériels relatifs a la classification, a la reglementation et aux conditions
d’applications des matériaux et produits utilisés dans les établissements recevant du public
(ERP).

- 'ensemble des textes législatifs et administratifs (lois, ordonnances, décrets, arrétés,
circulaires, etc....).

- La réglementation en vigueur relative a la protection des batiments contre I'incendie,

- Le réglement sanitaire départemental

- Les prescriptions relatives a la sécurité des travailleurs (décret du 8 janvier 1965 et textes
d’application).

- Les prescriptions éventuelles de I'Architecte en chef des Monuments Historiques

Tous les travaux devront &tre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est
formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux régles de I'art liées aux monuments historiques, et qu'il ne sera accordé aucune
plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de I'édifice, en
planimétrie et en altimétrie. L'entrepreneur devra adapter les ouvrages a I'édifice, aux
irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages existants.

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives du scénographe ou
soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre.

Des suggestions complémentaires pourront étre précisées ultérieurement pour assurer les
interfaces avec la gestion du musée.

2 - Limites des prestations

Tous les éléments graphiques nécessaires a la bonne conception et réalisation du travail
décrit ci-dessous sont a la charge du présent lot.

La coordination avec tout corps d’état présent sur le chantier et la prise de connaissance de
la totalité du projet dans lequel les équipements doivent étre intégrés est a la charge du
présent lot et ceci pour la bonne réalisation des travaux.



La réalisation de tout plans, synopsis, scénarios, etc... et schéma au cours du chantier pour
validation de toute installation au cours du chantier et des contenus des DOE en fin de
chantier sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

e D’avoir fait toutes constatations de I'importance des travaux a exécuter et de toutes
les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée ;

e D’avoir pris connaissance de l'intégralité des travaux de tous les corps d'état.

Sauf précision particuliére de la description des ouvrages, les prix unitaires définis par
I’entrepreneur comprennent :

- Lafourniture, le fagonnage, la mise a pied d’ceuvre et la pose des matériaux et matériels
nécessaires, par tous moyens appropriés, y compris les accessoires non décrits mais
indispensables & I'exécution compléte dans les régles de I'art de la prestation concernée

- Les chutes, petites quantités, outils, frais d’énergie et d’eau (matériel et fournitures, tant
pour les essais que pour les travaux)

- Les autorisations nécessaires concernant I'acces et I'occupation de la voirie et de
I’enceinte du batiment

- Lamise a disposition des ouvriers, de tous les moyens de sécurité nécessaires
conformément aux directives de la Direction « Accidents du travail » de la sécurité
sociale.

- Linstallation et la location, pendant toute la durée des travaux, de toutes protections et
signalisations nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.

- Le nettoyage, I'entretien en continu et le maintien du chantier en parfait état de
propreté ainsi que ses abords extérieurs et la remise en état des installations salies ou
détériorées.

- Le travail et sa coordination en respect des impératifs fixés par le calendrier des travaux
et des contraintes que celui-ci impose.

- Lereglement des frais résultant des obligations de I'entrepreneur concernant sa
responsabilité, I'organisation et la police des chantiers, et toutes dispositions éventuelles
des textes contractuels.

- Les dossiers des ouvrages exécutés remis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre sont fixés

a 4 dossiers dont un reproductible + 1 copie sur CDrom et comprennent :
Les scénarios, les textes en toutes langues, les images, les montages, les fichiers Prét a
diffuser, les plans, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes détaillées, si elles
sont nécessaires, des ouvrages spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit des ouvrages enterrés
non visitables

- Lafourniture de tous les modéles pour tests et échantillons/prototypes nécessaires a la
validation préalable des ouvrages, la fabrication de ceux-ci incombe au présent lot.

Coordination avec les autres entreprises
Lentrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état afin de régler tous les
détails d’intervention sur le chantier.

3 - Sujétions diverses a la charge des entreprises
Les prix du marché sont calculés en tenant compte des sujétions que comportent :



- Le respect des instructions du Maitre d’ceuvre sur les heures d’entrée et de sortie des
ouvriers,

- Uemplacement et le stockage des matériaux et matériels,

- Uinterruption de travail consécutive au fonctionnement ou a I'exploitation du monument
avec, pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service.

- Le respect impératif du parcours imposé par le responsable de I'édifice ou le scénographe,
Maitre d’ceuvre, et I'interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de
I’édifice.

- Uentrepreneur fera connaitre au responsable de I'édifice les accés et les limites du chantier
et il en assurera la cléture. De méme, il aura a sa charge, toutes les dispositions pour assurer
la sécurité du lieu si celui-ci devait &tre menacé du fait de ses installations et ce sur simple
demande du maitre d’ceuvre.

- Le temps perdu pour difficultés d’accés, de circulation, de montage, relais et reprises de
transports, etc... quelle que soit la distance.

- Chaque entreprise sera responsable de la bonne fermeture du chantier en fin de journée.

- L'entreprise exécute les trous, les scellements et les raccords qui sont nécessaires a
I’exécution des prestations faisant I'objet des travaux qui lui incombent.

Chague entreprise doit :

- Laisser le chantier propre et libre pendant et apres I'exécution de ses prestations

- Evacuer ses propres déblais a la décharge publique

- Nettoyer et remettre en état les installations qu’elle aura sali ou détérioré

- 'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections et
signalisations nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.

- La location pendant toute la durée ou délai contractuel du marché, des étaiements,
cintrages, bachages, échafaudages, etc...

- Tous transports, coltinage de répartition quelle que soit la distance et le montage ou la
descente quelle que soit la hauteur. La pose, la location, dépose double transport, de tout
platelage et agrés nécessaires a ces manutentions

- Les frais résultants des obligations de I'entrepreneur concernant sa responsabilité,
I’organisation et la police des chantiers, ainsi que toutes dispositions des textes contractuels.

4 - Réception des supports et obligation de résultat

Chaque entreprise est tenue de réceptionner les supports avant toute intervention, et en
temps utiles pour permettre les éventuelles corrections nécessaires.

Le fait d’intervenir sur un support vaut acceptation de celui-ci

Toute malfagon insuffisance, ou non-respect du projet du maitre d’ceuvre non signalé en
temps utiles et au plus tard avant intervention rendra I'entreprise derniére intervenante
responsable de toutes les conséquences financiéres et techniques de mise en conformité
(reprise des supports, lissages complémentaires, dimensions...)

L’entreprise devra dégager complétement le chantier du matériel, des matériaux et gravats
immédiatement aprés achevement de son intervention.

Il n’existe pas de dérogation a la régle ci-dessus.

Obligations de résultats :
L'entreprise titulaire sera responsable de |'exécution et du bon achévement des installations,
ainsi que de leur mise en service dans les délais requis et ce, en conformité avec les



prescriptions et recommandations du présent CCTP, et tout autre document contractuel
relatif a ce lot.

Du fait de son expérience et de sa qualification, aucune stipulation de I'ensemble de ces
piéces contractuelles ne saurait étre interprétée comme le déchargeant de cette obligation
de résultat ; a cet égard, I'entreprise adjudicataire sera sensée avoir intégré dans sa
prestation et dans son prix toutes les prescriptions complémentaires qui ne seraient pas
formellement décrites. Conformément a la loi du 4 janvier 1978, I'entreprise prendra les
dispositions d'autocontréle, avant démarrage des travaux, I'entreprise désignera
nommeément, au sein de son personnel, un responsable de la qualité, dont la mission
consistera a s'assurer du contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre en vue d'obtenir
les performances exigées aux piéces écrites de son marché.



Clauses propres au présent lot

Prescriptions particuliéres concernant les ouvrages du poste mobilier muséographique

Sauf indication contraire, le présent poste a a sa charge la fourniture, la mise en ceuvre, et la
pose de tous les éléments de type mobilier décrits ci-dessous et dans le carnet
scénographique annexé au présent lot.

Tous les mobiliers sont réalisés selon les plans fournis dans le carnet muséographique.

Toutes les demandes de renforts nécessaires a la pose des éléments (notamment dans les
cloisons) sont a communiquer aux lots architecturaux concernés, en phase préparation de
chantier. Si ces demandes ne sont pas faites en temps voulu, elles seront de fait a la charge
du présent lot.

Toutes les fiches techniques des produits seront exigées afin de valider avec le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage la garantie d’une conservation optimum de la collection.

L’ensemble des composants métalliques devra étre propres, dépoussiérés et dégraissés.
Tous les panneaux graphiques sont posés a fleur, une défonce est donc prévue a cet effet.

Toutes fixations dans les murs, boiseries, les menuiseries, sols, plafonds...doivent étre
validées par I'architecte. La méthode de fixation doit étre validée par ce dernier. Toutes
précautions doivent étre prise par le présent lot pour ne pas endommagés les peintures,
enduits, badigeon et les menuiseries et tout autre élément de I'édifice.

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication
et de mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
- les largeurs des montants et traverses ;

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches
d'entrée d'air et autres grilles, le cas échéant ;

- I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

- les principes et détails de fixation ;

- le mode de calfeutrement ;

- les modeles et types de joints acoustiques ;

- les détails des habillages et couvre-joints,

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas :
- la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;
- I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception.



POSTE SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION GRAPHIQUE
1 / Signalétique du parcours

1.1 Fourniture, impression et pose de panneau graphique en panneau aluminisé
effet inox brossé de 3 mm d’épaisseur

Impression numérique avec blanc de soutien sur certaines parties avec pelliculage pour
tenue en extérieur + traitement anti-tag.

Support d’impression : panneau aluminisé 3 mm effet acier inox a fournir.

Plan de calpinage des découpes compris dans le présent lot

La fourniture et la pose du panneau sont comprises dans le présent lot y compris tous
systémes de pose et de finition par encollage et vissage dans les éléments en béton.

1.1.1-PG 1.1

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 340 cm x 160 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.2-PG 1.2

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 300 cm x 280 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.13-PG1.3

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 640 cm x 160 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.4-PG2.1

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 270 cm x 130 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.5-PG 2.2

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 400 cm x 140 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité



1.1.6-PG 2.3

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 640 cm x 180 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.7-PG 3.1

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 300 cm x 180 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.8-PG 3.2

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 305 cm x 130 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.19-PG 3.3

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 640 cm x 160 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.10-PG 4.1

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 300 cm x 235 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.11-PG 4.2

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 340 cm x 250 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé parle lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.12-PG 4.3

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 330 cm x 180 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.13-PG 5.1

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 300 cm x 190 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité



1.1.14-PG 5.2

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 370 cm x 250 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé parle lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.15 - PG signalétique institutionnelle

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 640 cm x 70 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.1.16 — PG signalétique de consignes

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 370 cm x 250 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2  Fourniture, impression et pose de panneau graphique en panneau aluminisé
blanc de 3 mm d’épaisseur

Impression numérique avec pelliculage pour tenue en extérieur + traitement anti-tag.
Support d’'impression : panneau aluminisé 3 mm.

Plan de calpinage des découpes compris dans le présent lot

La fourniture et la pose du panneau sont comprises dans le présent lot y compris tous
systéemes de pose et de finition par encollage et vissage dans les éléments en béton.

1.21-PG14

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 310 cm x 130 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.2-PG 1.5

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 310 cm x 220 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.23-PG24

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 345 cm x 160 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.24-PG25
Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 270 cm x 160 cm



Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre
1 unité

1.25-PG 2.6

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 300 cm x 100 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.6-PG 3.4

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 150 cm x 170 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.7-PG 3.5

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 170 cm x 160 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.8-PG4.4

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 280 cm x 130 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.29-PG4.5

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 270 cm x 300 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.10-PG 5.3

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 270 cm x 260 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-oceuvre

1 unité

1.2.11-PG5.4

Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 140 cm x 110 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

1.2.12-PG 5.5



Format du panneau : triangle inscrit dans un rectangle de 200 cm x 120 cm

Fixation par vissage ou collage par le présent lot sur le mobilier en béton réalisé par le lot 2 -
gros-ceuvre

1 unité

2 / Signalétique directionnelle

2.1 Fourniture, découpe et pose de signalétique directionnelle en acier, incrustée
dans le sol

Découpe et pose de signalétique directionnelle composée d’un triangle évidé selon plan et
de lettrages découpés, en acier effet brossé, pouvant supporter le trafic piétons et cyclable.
Y compris mise en relation avec le lot 1 — Terrassement / Voiries / réseaux enterrés pour la
pose de cette signalétique lors de la mise en ceuvre des sols finis concernés.

La fourniture et la pose de la signalétique sont comprises dans le présent lot y compris tous
systemes de pose et de finition.

Dimensions de chaque signalétique directionnelle : inscription dans un rectangle de 70 x 42

cm

2.1.1 - Signalétique directionnelle « accés parcours »
Les lettrages découpés formeront les mots « ACCES PARCOURS »
5 unités

2.1.2 - Signalétique directionnelle « accés belvédere »
Les lettrages découpés formeront les mots « ACCES BELVEDERE »
7 unités

3 / Belvédére

3.1 - lunette d’observation du grand paysage

Fourniture et pose d’une lunette de vision mécanique en cuivre composé de :

- un cOne du cuivre plié et soudé avec une collerette autour de la partie la plus large de
largeur 1 cm

- gravure du lieu a observer sur la collerette

- un mat en cuivre — tube rond permettant la mise en place de la lunette en hauteur.
Hauteur et angle de la lunette a définir sur site pour réglage en lien avec I'élément a voir.
- une tablette en cuivre plié pour fixation sur la tablette support de scénographie fixé a
I'acrotere par le lot 7 - Serrurerie.

- Fourniture, impression et pose d’1 panneau graphique en adhésif transparent :
Impression numérique sur adhésif avec blanc de soutien sur certaines parties avec
pelliculage pour tenue en extérieur + traitement anti-tag.

Y compris fixation de I'ensemble sur la tablette support de scénographie a réaliser en accord
avec l'architecte et le lot 7

Y compris tout traitement nécessaire pour une bonne tenue en extérieur

Dimensions : 45 x 100 x 50 cm

12 ensembles



4 / Prototypes et outils de mise en ceuvre

4.1 - Réalisation d’un prototype de lunette d’observation du grand paysage
Fourniture et pose d’une lunette de vision mécanique en cuivre composé de :

- un cone du cuivre plié et soudé avec une collerette autour de la partie la plus large de
largeur 1 cm

- gravure du lieu a observer sur la collerette

- un mat en cuivre — tube rond permettant la mise en place de la lunette en hauteur.
Hauteur et angle de la lunette a définir sur site pour réglage en lien avec I'élément a voir.
- une tablette en cuivre plié pour fixation sur la tablette support de scénographie fixé a
I'acrotére par le lot 7 - Serrurerie.

Dimensions : 45 x 100 x 50 cm

1 ensemble

4.2 — Mise au format des fichiers d’impression

A la suite de la remise des fichiers d'impression par le scénographe et a la prise de mesure
des éléments préfa en béton mis en place par le lot 2 sur le parcours par le présent lot, mise
au format de I'ensemble des panneaux graphiques a mettre en place.

Transmission des fichiers d’'impression en format InDesign sous la forme d’un assemblage
permettant la lecture par une version plus ancienne de logiciel et vectorisation des contenus
« texte » pour un maintien des typographies.

Définition des marges des fichiers en amont avec le scénographe avant réalisation des
fichiers d’impression.

1 ensemble

4.3 — Impression des BAT

Impression de I'ensemble des BAT pendant le chantier, a la demande du scénographe sur

papier blanc, y compris remise au scénographe, compris échantillons d’impression sur tout

type de support prévus au marché.

La prestation comprend :

- 1limpression des BAT sur papier blanc au format 1/10 pour le PG de tres grande taille et
échelle pour les PG de taille inférieure ou égale a 100 x 100 cm

- 1impression des BAT sur papier blanc au format 1/2 pour le PG de trés grande taille et
échelle pour les PG de taille inférieure ou égale a 100 x 100 cm

- Impressions d’échantillons a I’échelle 1 de format mini 30 x 40 pour les formats de tres
grande taille et de format 20 x 20 cm pour les PG de taille inférieure ou égale a 100 x 100
cm, y compris mise en ceuvre sur 'ensemble des supports fournis par le présent lot.

1 ensemble

Annexe a compléter et a transmettre dans I'offre de I'entreprise : « Fiche matériaux »

Lu et accepté par I'entreprise :
(date, signature et cachet de I’entreprise)



FICHE MATERIAUX

Nom et descriptif de panneau aluminisé effet inox brossé proposé par I'entreprise
(fournir fiche technique dans I'offre)

Nom et descriptif de panneau aluminisé blanc proposé par I'entreprise (fournir fiche
technique dans I'offre)

Nom et descriptif du pelliculage proposé par I'entreprise (fournir fiche technique dans
I'offre)

Nom et descriptif de traitement anti-tag proposé par |'entreprise (fournir fiche technique
dans I'offre)

Nom et descriptif de panneau graphique en inox brossé proposé par I'entreprise (fournir
fiche technique dans I'offre)



Nom et descriptif de I'adhésif transparent proposé par I'entreprise (fournir fiche
technique dans I'offre)

Nom et descriptif de I'adhésif blanc proposé par I’entreprise (fournir fiche technique dans
I'offre)

Nom et descriptif de la signalétique directionnelle en acier proposé par I'entreprise
(fournir fiche technique dans I'offre)

Description de la méthode de pose de la signalétique directionnelle en acier proposé par
I'entreprise

Lu et accepté par I'entreprise :
(date, signature et cachet de I'entreprise)



